P-2/TP/2022
Zatacznik nr 4 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA dot.

zaméwienia publicznego p.n. ,Opracowanie dokumentacji na
realizacje modernizacji Cmentarza Prokocim w Krakowie”.

1. Przedmiot zamoéwienia:

1.1 Zamiarem Zamawiajgcego jest uzyskanie, w ramach niniejszego zamowienia,
dokumentacji projektowej i wszelkich innych wymaganych dokumentéow (w tym
m.in.: STWIOR, kosztorys inwestorski, pozwolenie na budowe, pozwolenie na
rozbiorke) niezbednych do przeprowadzenia inwestycji majacej na celu
modernizacje Cmentarza Prokocim obejmujaca:

a) realizacje zagospodarowania nieuzytkowanej czesci cmentarza Prokocim przy
ul. Biezanowskiej w Krakowie (w ramach obszaru oznaczonego na zatgczniku
graficznym jako OBSZAR A), z uwzglednieniem m.in. budowy kolumbariéw,
lokalizacji kwater grzebalnych, budowy kompletnej i niezbednej infrastruktury
technicznej, w tym m.in.: alejek, kanalizacji opadowej z zagospodarowaniem
(odprowadzeniem do odbiornika) wéd opadowych, wodociggu ze zdrojami,
kanalizacji sanitarnej, oswietlenia solarnego itp.,

b) realizacje modernizacji infrastruktury na starej/uzytkowanej obecnie czesci
cmentarza (obszar oznaczony na zafgczniku graficznym jako OBSZAR B)
z uwzglednieniem m.in.: przebudowy alejek w zakresie zapewniajacym ich
odwodnienie, budowy kanalizacji opadowej wraz z zagospodarowaniem waéd
opadowych z alejek (odprowadzeniem do odbiornika), budowy/instalacji
oswietlenia w postaci lampi solarnych,

c) realizacje przebudowy wejscia do domu przedpogrzebowego, w zakresie
dostosowania do dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych

d) rozbiérke nieuzytkowanego budynku dawnej toalety.

UWAGA: zatgcznik graficzny obrazujgcy podziat na OBSZAR A i B znajduje sie na koncu
niniejszego OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.2 Opracowanie dokumentacji projektowej j.w., ma byé poprzedzone opracowaniem,
jako | etap realizacji zamoéwienia, dwéch wariantéw wielobranzowych koncepciji,
osobno dla kazdego z zakresow okresSlonych w punkcie 1.1 a) - c). W trakcie
opracowywania przedmiotowych koncepcji, rozwigzania majg by¢ przedmiotem
bezposrednich ustalen Wykonawcy z Zamawiajgcym, w wyniku ktérych wypracowane
zostanie optymalne rozwigzanie dla realizacji celu Zamawiajgcego, jakim jest wybor
najlepszego wariantu zagospodarowania nieuzytkowanej czedci cmentarza, budowy
kanalizacji opadowej z zagospodarowaniem wéd opadowych pochodzacych ze starej/
uzytkowanej i nieuzytkowanej czesci cmentarza oraz dostosowaniem wejscia do budynku
do dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych.

1.3 Opracowane, w ramach | etapu, koncepcje majg okreslic wstepne: architektoniczne,
przyrodnicze, krajobrazowe, konstrukcyjne, instalacyjne, infrastrukturalne, techniczne,
technologiczne i ewentualnie konserwatorskie rozwigzania i standardy, ktére maja byé
podstawa sporzadzenia, w Il etapie realizacji zaméwienia, m.in. dokumentacji
projektowej oraz uzyskania, w odpowiednim zakresie, decyzji pozwolenia na
budowe i rozbiérke.

1.4 Pozyskana dokumentacja, o ktérej mowa w punkcie 1.1 ma stanowi¢ podstawe do
przeprowadzenia, w oparciu o ustawe prawo zaméwien publicznych, zamowienia na
wytonienie  Wykonawcy robot budowlanych i ma umozliwi¢ realizacje w catosci
kompletnego zamierzenia inwestycyjnego.

1.5 Szczegotowy zakres rzeczowy opracowan j.w. okreslony jest w punkcie 4.



2. Opis stanu istniejacego

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Cmentarz Prokocim usytuowany jest w Krakowie, u zbiegu ul. Podmitow
z ul. Biezanowskg i sktada sie z dwdch czesci, bezposrednio do siebie przylegtych,
wspolnie ogrodzonych i potgczonych funkcjonalnie i uzytkowo.

Gtébwne wejscie na cmentarz stanowi brama wejsciowa i furtka od strony
ul. Biezanowskiej, natomiast z uwagi na potgczenie obu czesci cmentarza, jest mozliwe
wejscie réwniez od strony poétnocnej, poprzez furtke/brame usytuowang od strony
parkingu przy ul. Podmitéw, stanowigcg bezposrednie wejscie na nowg czes¢ cmentarza.

Stara czeS¢ cmentarza (OBSZAR B), o powierzchni ok. 1,7 ha, w cafosci jest
zagospodarowana kwaterami z istniejgcymi grobami i alejkami, ktére sg w réznym stanie
technicznym. Na tej czesci cmentarza: przebiega czynny wodocigg z dwoma ujeciami
wody - zdrojami, usytuowany jest budynek domu przedpogrzebowego (kaplica), figura z
krzyzem, stary/nieuzytkowany budynek dawnej toalety przeznaczony do rozbidrki. Brak
jest kanalizacji deszczowej.

Teren starego cmentarza wraz z kaplicg (dom przedpogrzebowy) oraz figura z krzyzem
wpisane sg do gminnej ewidencji zabytkow.

Nowa czes¢ cmentarza (OBSZAR A), na ktérej znajduje sie m.in. nieuzytkowany
dotychczas teren (czesC¢ cmentarza, ktérg Zamawiajgcy pragnie zagospodarowac
w_oparciu o projekt uzyskany w _ramach niniejszego zamdwienia), powstata poprzez
rozbudowe cmentarza, realizowang w latach 2004 - 2006. Cata nowa cze$¢ ma
powierzchnie ok. 1,3 ha, z czego ok. 0,5 ha jest uzytkowane/zagospodarowane na
kwatery. W ramach wspomnianej rozbudowy zrealizowano czesc¢ alejek z kanalizacjg
deszczowg odprowadzajgcg wody opadowe do pobliskiego cieku, biegngcego wzdtuz
wschodniego ogrodzenia cmentarza (Uwaga: pozwolenie wodno-prawne utracito waznosc¢
- patrz
pkt 3.7 ppkt c). W srodkowej czesci terenu usytuowane jest kolumbarium. W pdtnocno -
zachodnim narozniku zrealizowano plac gospodarczy ze smietnikiem ogrodzony murem —
tzw. ,wysypke”. W ramach rozbudowy zrealizowano rowniez, wzdtuz zachodniego
ogrodzenia tej czesci cmentarza, parking oraz zrealizowano wodociag, ktéry przebiega od
starej czesci cmentarza, i jest zakonczony studzienkg z zasuwg/zaworem usytuowang
w alejce w poblizu kolumbarium. Brak jest uje¢ wody (zdrojow) na tej czesci cmentarza.
Na _niezagospodarowanej czesci, zgodnie z mapami, przebiega réwniez wodocigg, ktdry
zgodnie z wczesniejszymi opracowaniami (np. projektem budowlanym z 2004 r.) byt
przeznaczony do likwidacji i ktéry jest prawdopodobnie nieczynny (wymaga to
sprawdzenia na etapie opracowywania dokumentacji). Ponadto wzdiuz potnocnego i
wschodniego ogrodzenia tej czesci cmentarza rosng nowo nasadzone drzewa, ktoére
stanowig nasadzenia zastepcze dokonane przez Zamawiajgcego, na podstawie
stosownych decyzji administracyjnych.

Zamawiajgcy, majgc na uwadze wymog okreslony w obowigzujgcym Rozporzgdzeniu
Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25.08.1959 r. w sprawie okreSlenia jakie tereny
pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze, z ktérego wynika, ze
zwierciadto wody gruntowej na terenie cmentarza powinno znajdowa¢ sie na gtebokosci
nie wiekszej niz
2,5 m ponizej powierzchni, zlecit w marcu 2020 r. wykonanie aktualnej opinii
geotechnicznej dla rozpoznania warunkéw podfoza na terenie stanowigcym poszerzenie
cmentarza,

w szczegolnosci dla rozpoznania poziomu wod gruntowych. Przeprowadzone prace
polegajgce na dokonaniu 6 odwiertdw na obszarze o powierzchni ok. 0,7 ha, stwierdzity
poziom wod gruntowych na gtebokosci od 3,2 do 4,2 m p.p.t.,co pozwala stwierdzi¢, ze
odpowiada on danym archiwalnym i jest zgodny z zaleceniami z przywofanego
Rozporzadzenia. Opracowanie jest do wgladu, w kazdej chwili, u Zamawiajgcego. Kopia
zostanie przekazana Wykonawcy na etapie opracowywania koncepcji i dokumentacii
projektowe;j.




2.6 Zamawiajgcy, majac na uwadze ograniczenia W zagospodarowaniu terenu

przeznaczonego pod rozbudowe cmentarza, jakie pojawity sie w dokumentacji/decyzji
pnb, na podstawie ktorej powstata rozbudowa cmentarza w latach 2004 — 2006
(wyznaczone tam byly strefy ograniczajgce mozliwos¢ wykorzystania terenu na cele
pochéwkéw), a takze majgc na uwadze fakt uchwalenia, w miedzy czasie, w 2008 r.
nowego mpzp ,Park Aleksandry”, obejmujgcego swym zakresem m.in. obszar cmentarza
wraz z rozbudowana/ niezagospodarowang dotychczas czeScig, w ktérym nie
wyznaczono zadnych stref ograniczajgcych mozliwos¢ zagospodarowania tego terenu (w
tym m.in. na cele kwater grzebalnych), wystgpit do Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krakowie (PPIS) o opinie. W szczegdlnosci Zamawiajgcy
zwrocit sie z zapytaniem o mozliwo$¢ zagospodarowania, nieuzytkowanej dotychczas,
czesci cmentarza Prokocim na powierzchnie grzebalne, w tym groby ziemne i/lub
murowane oraz kolumbaria, a takze mozliwo$¢ budowy muru kolumbariowego
stanowigcego réwnoczesnie mur ogrodzeniowy cmentarza. Zamawiajgcy uzyskat, w tej
kwestii, pozytywnag opinie PPIS z dnia
31.08.2020 .

3. Wytyczne/zatozenia programowe do wielobranzowych koncepcji i dalszych

3.1

3.2

3.3

3.4

opracowan (dokumentacji projektowej, STWiIOR, kosztorysu inwestorskiego)

Zamawiajgcemu zalezy by, na podstawie opracowanej przez Wykonawce koncepcji/
dokumentacji projektowej i decyzji pozwolenia na budowe, w pierwszej kolejnosci mégt
m.in. zrealizowaé¢ zagospodarowanie (w tym budowe koniecznej infrastruktury)
dotychczas nieuzytkowanej czesci cmentarza i mégt przystapi¢ do uzytkowania tej
czesci cmentarza, a dopiero w drugiej kolejnosci, realizowa¢ budowe kanalizacji na
starej czesSci cmentarza i zwigzang z tym niezbedng modernizacje/przebudowe alejek
oraz pozostate roboty. W zwigzku z powyzszym Wykonawca jest zobowigzany, w miare
mozliwosci, uwzgledni¢ ten wymog w opracowywanych koncepcjach/ dokumentaciji
projektowej i odpowiednio przewidzie¢ mozliwos¢ etapowania inwestycji w tym
zakresie.

Zamawiajgcemu zalezy, by w ramach projektowanego zagospodarowania terenu
nieuzytkowanej czesci cmentarza (OBSZARU A), uzyska¢ maksymalng mozliwg
powierzchnie grzebalng przeznaczong na groby gtebokie, ewentualnie w drugiej
kolejnosci, w przypadku braku mozliwosci lokalizacji grobow gtebokich, na pola urnowe,
a w ostatecznosci na kolumbaria.

W ramach projektowanego zagospodarowania OBSZARU A nalezy przewidzie¢
m.in.:

a) kwatery grzebalne, z uwzglednieniem wytycznych opisanych w punktach 3.2 i 3.4,

b) budowe kolumbariéw, z uwzglednieniem wytycznych zawartych w punktach 3.2 i 3.5,

c) budowe alejek wraz z odwodnieniem (odpowiednie spadki, poprzeczne podiuzne,
korytka odwodnieniowe itp.),

d) budowe/rozbudowe instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej
wody opadowe z alejek cmentarnych, z uwzglednieniem podtgczenia jej do
odpowiedniego odbiornika, zapewniajgcego zagospodarowanie wod opadowych -
zgodnie z wytycznymi zawartymi w pk-cie 3.7,

e) rozbudowe/budowe  instalacji wewnetrznej  wodociggowej ze  zdrojami
(przewidzie¢ m.in.: 2 zdroje z mozliwoscig spuszczenia wody ze zdrojéw na zime lub
w razie awarii, zawory odcinajgce na siegaczach, odpowiednie odprowadzenie
odciekow ze studzienek zdrojow),

f) budowe kanalizacji sanitarnej, jesli zachodzi koniecznos¢ (np. w celu odprowadzenia
odciekéw ze studzienek zdrojow),

g) budowe/instalacje latarni/lamp solarnych,

h) matg architekture (kosze, tawki)

i) nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej oraz ewentualne konieczne wycinki,

Projektujagc kwatery grzebalne (w ramach OBSZARU A) uwzgledni¢ m.in.
nastepujgce wymogi:



3.5

3.6

3.7

a) wymiary: grobéw i nisz murowanych, grobow ziemnych/nagrobkéw na grobach
ziemnych, nisz ziemnych/ptyt nagrobnych oraz odstepow miedzy grobami przyjgc
zgodnie z Zarzgdzeniem Nr 110/2021 Dyrektora Zarzadu Cmentarzy Komunalnych
w Krakowie z dnia 16.08.2021 r. (strona internetowa ZCK:
https://www.zck-krakow.pl/34/22/projekty piwnic grobowcowych i urnowych),
tj.: groby murowane pojedyncze - 2,45m x 1,20m,
groby murowane podwdjne - 2,65m x 2,10m,
nisze murowane — 08m x 0,8m,
groby ziemne/nagrobki — 2,0m x 1,0m,
nisze ziemne/ptyty nagrobne — 0,5m x 0,5m,
odstep miedzy grobami, niszami przyjgc¢ z kazdej strony — 0,5m

b) uwzgledni¢ dotychczasowy sposob i zakres wytyczenia kwater na tej czesci
cmentarza (tyczenia dostepne u Zamawiajgcego), by zachowac ciggtos¢ i nawigzanie
do istniejgcego zagospodarowania.

Projektujgc kolumbaria (w ramach OBSZARU A) uwzgledni¢ m.in. nastepujgce
wymogi:

a) rozwigzania architektoniczne (m.in. kolor elewacji) projektowanych kolumbariow
powinny nawigzywac do istniejgcego kolumbarium i ewentualnie muru placu wysypki,
tak by ich architektura sie uzupetniata i tworzyta harmonijng catos¢. Zamawiajgcy nie
zamierza dokonywac przebudowy istniejgcego kolumbarium, w celu ujednolicenia
rozwigzan istniejgcego i projektowanych kolumbariow, w sposob ktory wymuszatby
ingerencje w nisze kolumbariowe.

b) w miare mozliwosci, kolumbaria projektowaé w postaci segmentowego muru
kolumbariowego, ktory bedzie stanowit petne ogrodzenie cmentarza, zlokalizowanego
W granicy niezagospodarowanej czesci cmentarza, w miejscu istniejgcego ogrodzenia
Z paneli/siatki,

c) ewentualnie projektowac¢ kolumbaria jako wolnostojace lub jako dobudowane do
istniejgcego kolumbarium, w postaci jego poszerzenia/pogrubienia, co pozwoli na
uzyskanie dwustronnego kolumbarium - do uzgodnienia na etapie opracowywania,

d) bryta/-y kolumbariéw winny by¢ zadaszone — np. preferowane pokrycie tytan—cynk na
konstrukcji, ze spadkiem zapewniajacym odprowadzenie wody poza bryte i poza potki
przy niszach,

e) wykonczenie scian bocznych — np. preferowany tynk mozaikowy w technologii lekko—
mokrej,

f)  wykonczenie frontu — preferowany kamienh np. granit,

g) ilo$¢ kondygnacji kolumbarioéw: 2,

h) kazda nisza kolumbariowa winna spetnia¢ nastepujgce wymogi:

— mie¢ wymiary minimalne okreslone w ,Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 7 marca 2008 r., w sprawie wymagan, jakie muszg spetiac
cmentarze, groby i inne miejsca pochdéwku zwtok i szczagtkéw (Dz.U. 2008 Nr 48,
poz. 284) - ostateczne wymiary nisz przyjg¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

— posiada¢ potke granitowg na kwiaty, znicze itp. oraz ptyte epitafijng
Z granitu,

— posiada¢ zamocowanie ptyty umozliwiajgce nieniszczacy demontaz,

— posiadac slusarke, ze stali nierdzewnej, do obsadzenia elementéw kamiennych,

— wnetrze nisz - cegta spoinowana (licéwka) i/lub beton

W ramach projektowanej modernizacji infrastruktury na OBSZARZE B przewidzie¢

a) przebudowe alejek wraz z odwodnieniem (odpowiednie spadki, poprzeczne podtuzne
, korytka odwodnieniowe itp.),

b) budowe instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody
opadowe z alejek cmentarnych, z uwzglednieniem podtgczenia jej do odpowiedniego
odbiornika, zapewniajgcego zagospodarowanie wod opadowych - zgodnie z

wytycznymi zawartymi w pk-cie 3.7,

c) budowel/instalacje latarni/lamp solarnych,

Projektujgc instalacje zewnetrzng kanalizacji deszczowej, odprowadzajgcg wody



https://www.zck-krakow.pl/34/22/projekty_piwnic_grobowcowych_i_urnowych

opadowe z alejek cmentarnych (OBSZAR A i B), z uwzglednieniem podigczenia jej do

odpowiedniego/odpowiednich odbiornika/odbiornikéw, zapewniajgcych zagospodarowanie

wod opadowych, uwzgledni¢ m.in.:

a) wymog, ze Zamawiajgcemu zalezy, by w ramach opracowanych koncepcji,
obejmujgcych budowe kanalizacji deszczowej i zagospodarowanie wéd opadowych
ze starej (OBSZAR B) i nowo zaprojektowanej/nieuzytkowanej (OBSZAR A) czesci
cmentarza (przy koniecznym uwzglednieniu wytycznych zawartych w pk-cie 3.1
powyzej), uzyska¢ m.in. mozliwe warianty odprowadzenia wéd opadowych z
alejek do odbiornika, przy czym w pierwszej kolejnosci preferowany jest wariant
odprowadzenia wod opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej/ ogolnosptawnej,
a w nastepnej kolejnosci, ewentualnie do cieku wodnego/rowu lub w inny sposéb.
Zamawiajgcy nie dopuszcza rozwigzania w postaci odprowadzenia wod opadowych
do zbiornika wybieralnego.

b) uzyskanie warunkéw przytgczeniowych m.in. na odprowadzenie woéd opadowych do
kanalizacji deszczowej/ogolnosptawnej lub do innego odbiornika lub/i uzyskanie,
w razie potrzeby, pozwolenia wodnoprawnego, w tym dla zakresu okreslonego
w ppkt c),

c) koniecznos¢ uzyskania/ zaktualizowania, w wymaganym prawem zakresie,
pozwolenia wodnoprawnego zwigzanego z odprowadzeniem wéd opadowych
z istniejagcego, w ramach OBSZARU A, odcinka kanalizacji deszczowej, do
cieku wodnego biegngcego wzdiuz wschodniego ogrodzenia cmentarza
(dotychczasowe pozwolenie wodno-prawne utracito waznosé), chyba ze
w ramach opracowania, Wykonawca przewidzi przebudowe istniejgcego
odcinka kanalizacji i/lub przewidzi inny sposéb zagospodarowania wéd
opadowych
Z tej kanalizacji, zgodnie z wytycznymi zawartymi w ppkt a),

d) zaprojektowanie odpowiedniej infrastruktury kanalizacji deszczowej wraz ze

wszelkimi urzgdzeniami, obiektami niezbednymi do odpowiedniego
zagospodarowania wéd deszczowych zgodnie z uzyskanymi warunkami i wymogami
jw.,

e) zaprojektowanie odpowiednich, zapewniajgcych odwodnienie, spadkow
poprzecznych

i podtuznych, korytek odwodnieniowych itp. w ramach projektowanej (pkt. 3.6.a),
przebudowy/modernizacji alejek (OBSZAR B) i projektowanej budowy alejek
(OBSZAR A).

3.8 Projektujgc przebudowe wejscia do budynku domu przedpogrzebowego nalezy
uwzgledni¢ fakt, ze budynek ten, jako ,budynek kaplicy”, wpisany jest do gminnej
ewidencji zabytkéw.

3.9 Projektowane zagospodarowanie nieuzytkowanej czesci cmentarza, w tym
projektowana
i istniejgca infrastruktura oraz stara/uzytkowana czes¢ cmentarza z istniejgcg
infrastrukturg i projektowang kanalizacjg deszczowg wraz z przebudowg alejek i
o$wietleniem, majg tworzy¢ catos¢ funkcjonalno-uzytkows.

3.10 W ramach opracowania przedstawi¢ kolizje branzowe z istniejgcymi sieciami
infrastruktury technicznej, wskaza¢ ewentualne konieczne przektadki i pozyska¢ warunki
od operatoréw mediow, w tym m.in. potwierdzi¢, ze przebiegajacy przez teren dziatki nr
101/1, rurocigg wodociggowy jest nieczynny i nieuzytkowany, ewentualnie w razie
potrzeby, uzyska¢ zgode wtasciciela/ zarzadcy rurociggu na jego rozbiérke/przetozenie.

3.11 Przedstawi¢ ewentualne kolizje z zielenig wysoka i niskg i ewentualne konieczne
wycinki, w obszarze realizacji zakresu projektowanego na OBSZARZE A i B, sporzgdzi¢
w razie potrzeby wszelkg dokumentacje niezbedng do uzyskania stosownych
zgod/pozwolen na wycinki.

3.12 Przewidzie¢ w dokumentacji projektowe]j rozwigzania zapewniajgce uwzglednienie
wymagan w zakresie dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych i zawrze¢ w opisie
informacje o sposobach uwzglednienia tych wymagan.

3.13 W ramach opracowywania STWIOR, sporzadzajgc wyszczegdlnienie i opis prac



towarzyszacych i robdét tymczasowych oraz opis sposobu rozliczenia tych robét
i prac, nalezy bezwzglednie sporzadzi¢ je w porozumieniu z Zamawiajgcym, w celu
spetnienia wytycznych, o ktérych mowa w punkcie 3.14.

3.14 Zamiarem Zamawiajgcego jest, by w opracowanym kosztorysie inwestorskim

i w przedmiarach oraz w sporzgdzonym na podstawie tych przedmiarow, przez Oferenta
na etapie przetargu na wykonanie robot budowlanych, kosztorysie ofertowym
uwzglednione zostaty wszystkie koszty niezbedne do poniesienia przez Zamawiajgcego,
w celu realizacji zamierzenia inwestycyjnego objetego opracowywang dokumentacjg
projektowg, w tym m.in.: koszty wszelkich rob6t budowlanych, prac, optat
administracyjnych i innych, koszty ewentualnych koniecznych wycinek i przycinek zieleni,
koszty zabezpieczenia zieleni wysokiej i niskiej w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych,
koszty niezbednych rozbiorek lub/i przektadek (np. usuniecie nieczynnych rurociggow
wodociggowych), koszty geodezyjne, dokumentaciji powykonawczej, koszty ewentualnych
koniecznych  ekspertyz, opinii, uzgodnien, rozruchéw, odbiorow itd. — konieczny
w STWIOR odpowiedni opis i podziat na prace podstawowe, prace towarzyszgce i roboty
tymczasowe.

3.15 Sporzadzajgc przedmiary i kosztorys inwestorski nalezy uwzgledni¢ etapowanie

inwestycji, o ktorym mowa w punkcie 3.1 — dla kazdego z etapdéw sporzadzi¢ osobne
dokumenty.

4. Zakres rzeczowy zamowienia obejmuje:

4.1

4.2

4.3

4.4

Opracowanie 2 wariantéw  wielobranzowej koncepcji  zagospodarowania

nieuzytkowanego terenu cmentarza (OBSZAR A) wraz z wizualizacjg przestrzenng tych
koncepcji. Sposréd przedstawionych koncepcji, po ewentualnych dodatkowych
uzgodnieniach
z Zamawiajgcym, zostanie wybrana ostateczna wersja, zagospodarowania, ktéra bedzie
stanowita podstawe sporzadzenia dalszej dokumentacji projektowe;j.
Wizualizacje w ramach koncepcji zagospodarowania OBSZARU A majg stuzyé
doktadnemu przedstawieniu projektowanego zagospodarowania i umozliwi¢ wybor
najlepszego rozwigzania. Wizualizacje majg przedstawia¢, co najmniej: widok
przestrzenny z gory (z dwoch stron) na cate projektowane zagospodarowanie, widok
kolumbariéw z kazdej strony, widok przestrzenny na projektowane kolumbaria pokazujgcy
nawigzanie do pozostatego zagospodarowania terenu (w tym zieleni), widok przestrzenny
od strony bramy/wejscia na cmentarz od ul. Podmitéw, widok przestrzenny od frontu i od
tytu, na istniejgce kolumbarium z projektowanym zagospodarowaniem terenu, widok
przestrzenny od strony starej czesci cmentarza i inne, w zaleznosci od rozwigzan
koncepcyjnych.

Opracowanie 2 wariantow wielobranzowej koncepcji modernizacji/przebudowy alejek
na starej/uzytkowanej czesci cmentarza (OBSZAR B) wraz z ich odwodnieniem oraz
budowa kanalizacji opadowej i oSwietlenia.

Sposréd przedstawionych koncepcji, po ewentualnych dodatkowych uzgodnieniach
Z Zamawiajgcym, zostanie wybrana ostateczna wersja, ktéra bedzie stanowita podstawe
sporzadzenia dalszej dokumentacji projektowe;j.

Opracowanie 2 wariantdw  przebudowy wejscia do budynku domu
przedpogrzebowego.

W ramach opracowania, w 2 wariantach, koncepcji o ktéorych mowa w 4.1 — 4.3,
wykonanie co najmniej:

1) dla OBSZARU A:

a) 2 koncepcji zagospodarowania terenu obrazujgcej lokalizacje i wyglad: kwater,

alejek, placow, kolumbariéw, tawek i koszy, zdrojow, zieleni

b) 2 koncepciji architektoniczno-konstrukcyjnych bryt kolumbariow,

c) koncepcji przebiegu instalacji wodociggowej zasilajgcej zdroje,

d) koncepcji przebiegu instalacji kanalizacji sanitarnej (w razie koniecznosci),




e) 2 koncepcji odwodnienia alejek i placow (w tym przebieg instalacji kanalizacji
deszczowej) wraz z zagospodarowaniem woéd opadowych (odprowadzenie do
odbiornika),

f) 2 koncepcji matej architektury (tawki, kosze, zdroje, lampy),

g) 2 koncepcji zieleni

h) 2 koncepcji oswietlenia,

2) dla OBSZARU B:

a) koncepcji przebudowy alejek i placow wraz zapewnieniem ich odwodnienia,

b) 2 koncepcji przebiegu rurociggéow kanalizacji deszczowej odbierajgcej wody
opadowe z alejek wraz z zagospodarowaniem wod opadowych (odprowadzenie do
odbiornika),

c) 2 koncepcji lokalizacji matej architektury nawigzujgcej do rozwigzan na
OBSZARZE A,

d) koncepcji oswietlenia, nawigzujgcego do rozwigzan na OBSZARZE A,

e) 2 koncepc;ji architektonicznych/konstrukcyjnych przebudowy wejscia.

4.5 Wykonanie, na podstawie wybranych i uzgodnionych koncepciji j.w., tgcznie dla
OBSZARU A i B, kompletnego wielobranzowego projektu budowlanego oraz kompletnego
wielobranzowego projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych
i wymaganych prawem warunkéw, uzgodnien, opinii, decyzji i pozwolen oraz uzyskaniem,
w imieniu  Zamawiajgcego, ostatecznej decyzji pozwolenia na  budowe
i rozbiorke.

4.6 W ramach opracowania projektu, o ktérym mowa w 4.5 wykonanie m.in.:

a) projektéw branzowych: architektonicznego i konstrukcyjnego (kolumbaria, mata
architektura, dom przedpogrzebowy - wejscie), drogowego, o$wietleniowego,
sanitarnego: wodno-kanalizacyjnego (kanalizacja deszczowa, wodocigg, w razie
koniecznosci kanalizacja sanitarna)

b)  projektu zieleni

c)  projektu rozbidrki (w razie potrzeby).

4.7 UWAGA: Po opracowaniu dokumentacji projektowej, przed ztozeniem wniosku
0 pozwolenie na budowe i rozbiorke, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu po
1 egzemplarzu wstepnego wielobranzowego projektu budowlanego, wstepnego
wielobranzowego wykonawczego i wstepnego kosztorysu inwestorskiego (tzw.
»wstepnego projektu”), w celu uzgodnienia go z Zamawiajacym i uzyskania
ostatecznej akceptacji i zgody Zamawiajacego na rozwigzania w nim zawarte. Po
naniesieniu ewentualnych poprawek, wynikajgcych z przedmiotowych uzgodnien i po
uzyskaniu ponownej akceptacji Zamawiajgcego, Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego
ztozy wniosek o pozwolenie na budowe i rozbiorke.

4.8 Wykonanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
(STWIOR).

4.9 Wykonanie przedmiaru robot i kosztorysu inwestorskiego osobno dla kazdego z
etapow.

4.10 Pobranie, z wlasciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, w imieniu
Zamawiajgcego, dziennika budowy.

411 Przekazanie Zamawiajgcemu koncepcji i dokumentacji projektowej j.w., stanowigcej
przedmiot zamdwienia, wg specyfikacji nizej okreslonych, wraz z prawami autorskimi do
wykonanych opracowan oraz oswiadczeniami, ze przedmiot zamowienia zostat wykonany
zgodnie z umowg i obowigzujgcymi przepisami oraz jest kompletny z punktu widzenia
celu, jakiemu ma stuzyé.

412 Przekazanie koncepcji (etap ) wg nastepujacej specyfikacji:

1) szczegotowe zestawienie wszystkich przekazywanych opracowan, dokumentow,

2) 2 warianty wielobranzowej koncepcji zagospodarowania nieuzytkowanej czesci
Cmentarza Prokocim - po 1 egzemplarzu papierowym kazdego wariantu oraz
w wersji elektronicznej edytowalnej i pdf,

3) 2 warianty wielobranzowej koncepcji modernizacji infrastruktury na
starej/uzytkowanej obecnie czesci cmentarza Prokocim z uwzglednieniem m.in.:



przebudowy alejek, budowy kanalizacji opadowej, budowy/instalacji oswietlenia

solarnego - po 1 egzemplarzu papierowym kazdego wariantu oraz w wersji

elektronicznej edytowalnej i pdf,

4) 2 warianty koncepcji przebudowy wejscia do budynku domu przedpogrzebowego
- po 1 egzemplarzu papierowym kazdego wariantu oraz w wersji elektronicznej
edytowalnej i pdf,

5) oswiadczenie dot. przeniesienia praw autorskich do wykonanych opracowan
koncepcji, zgodnie z par 6 umowy,

6) oswiadczenie dot. kompletnosci i prawidtowosci koncepcii.

4.13 Przekazanie dokumentacji projektowej (etap Il) wg nastepujgcej specyfikacji:

1) szczegotowe zestawienie wszystkich przekazywanych opracowan, dokumentow,
decyzji, pozwolen, warunkéw, uzgodnien, materiatéw itp.,

2) decyzja pozwolenia na budowe i rozbiorke z klauzulg ostatecznosci,

3) projekt budowlany, w tym:

a) projekt zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projekt architektoniczno-
budowlany zatwierdzony decyzjg pozwolenia na budowe oraz projekt
techniczny - w 2 egzemplarzach papierowych (w tym 1 egz. oryginalny,
tj. z oryginalnymi pieczeciami organu zatwierdzajgcego projekt oraz 1 egz.
bedacy kopig oryginalu z pieczeciami) oraz w wersji elektronicznej
edytowalnej, a takze w_wersji elektronicznej pdf, stanowigcej scan
egzemplarza bedgcego zatgcznikiem do decyzji pnb, tj. egzemplarza
Z pieczeciami organu zatwierdzajgcego projekt,

c) czes$c¢ formalna: opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych
mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy prawo budowlane — w 2 egzemplarzach
papierowych (1 egz. - oryginaty , 1 egz. — kopie) oraz w wersji elektronicznej
pdf, stanowigcej scan oryginatéw,

4) projekt wykonawczy - w 3 egzemplarzach papierowych oraz w wersji
elektronicznej edytowalnej i pdf, (niezaleznie od przekazanego wczes$niej
egzemplarza projektu wstepnego),

5) projekt zieleni — w 3 egzemplarzach papierowych oraz w wersji elektronicznej
edytowalnej i pdf,

6) projekt rozbiorki (jesli taki projekt bedzie wymagany przez organ zatwierdzajacy)
- w 2 egzemplarzach papierowych (w tym 1 egz. oryginalny, tj. z oryginalnymi
pieczeciami organu oraz 1 egz. bedacy kopig oryginatu z pieczeciami) oraz
w wersji elektronicznej edytowalnej, a takze w_wersji elektroniczne] pdf,
stanowigcej scan egzemplarza bedgcego zatgcznikiem do decyzji pozwolenia na
rozbiérke,

7) opinia geotechniczna/dokumentacja geotechniczna — w 1 egzemplarzu
papierowym oraz w wersji elektronicznej pdf,

8) STWIOR - w 3 egzemplarzach papierowych oraz w wersji elektronicznej
edytowalnej i pdf,

9) przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie, osobno dla kazdego z etapow — w 2
egzemplarzach papierowych kazdy oraz w wersji elektronicznej edytowalnej i pdf
(niezaleznie od egzemplarza wczeéniej przekazanego kosztorysu wstepnego),

10) dziennik budowy z pieczeciami wlasciwego organu administracji
architektoniczno-budowlanej,

11) oswiadczenie, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej zostaty uwzglednione,

12) oswiadczenie dot. przeniesienia praw autorskich do wykonanej dokumentacii,
zgodnie z par 6 umowy,

13) os$wiadczenie dot. kompletno$ci i prawidtowos$ci projektu.

UWAGA:
Wersja edytowalna:
koncepcja, projekty i STWIOR - WORD, EXEL, CAD;



kosztorysy i przedmiary w formacie: .xml, .ath. — do uzgodnienie z Zamawiajgcym

5. Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach wynagrodzenia nalezy m.in.:

5.1
5.2

5.3

5.4

5.5
5.6

5.7

5.8

5.9

5.10
5.11

dokonanie wizji w terenie,
zapewnienie we wilasnym zakresie mapy do celéw projektowych wraz z jej
aktualizacjg

i dokonaniem aktualnych pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych,

uzyskanie, wtasnym staraniem i we wtasnym zakresie, wszelkich niezbednych
uzgodnien, warunkéw, opinii, pozwolen, ekspertyz, decyzji itp. niezbednych do

wykonania dokumentacji objetej zamowieniem jak i do realizacji robét budowlanych i

innych prac na podstawie opracowanej dokumentacji, z wyjgtkiem dokumentéw, ktére

uzyskuje sie bezposrednio przed rozpoczeciem Ilub w trakcie wykonywania robot
budowlanych,

uzyskanie, w razie potrzeby, ewentualnej zgody (decyzji) na wycinke
drzew/krzewow oraz sporzgdzenie wszelkiej niezbednej, wymaganej przez odpowiednie
instytucje, dokumentacji w tym zakresie,

wykonanie we wiasnym zakresie ewentualnych koniecznych odkrywek,

wykonanie we wilasnym zakresie ewentualnych koniecznych badan podioza
gruntowego wraz ze sporzgdzeniem dokumentacji geotechnicznej warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych — wykonanie opinii geotechnicznej, badah gruntu,
projektu geotechnicznego i innych, jesli wymagane bedag i niezbedne do uzyskania
pozwolenia na budowe,

uzyskanie, w razie potrzeby, ewentualnych zgdd witascicieli/zarzadcow
terenu/mediow na: konieczne rozbiorki, przektadki, przebudowy, wejscia w teren w celu
realizacji robét, dysponowanie terenem na cele budowlane,

opracowanie dokumentacji objetej zamdwieniem zgodnie z przepisami prawa, w
tym: prawem budowlanym, przepisami prawa obejmujgcymi odpowiednie branze, prawem
autorskim, zapisami prawnymi zwigzanymi z cmentarnictwem i ochrong dobr kultury,

prawem zaméwien publicznych itp., w szczegdlnosci zgodnie z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

b) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego, (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454)

c) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoje i Technologii z dnia 20 grudnia 2021
w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym, (Dz.U. z
2021 r. poz.2458)

d) art. 99 -103 ww. ustawy prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrzesnia
2019 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) — patrz pkt 6

informowanie Zamawiajgcego o wszelkich ewentualnych, koniecznych zmianach

w dokumentacji projektowej, w stosunku do uzgodnionej wczesniej wersji projektu (tzw.

wstepnego), wyniktych w trakcie zatwierdzania/opiniowania projektu do uzyskania

pozwolenia na budowe,
uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe,
naniesienie wszystkich zmian wyniktych w trakcie zatwierdzania/opiniowania projektu,

w tym, w szczegolnosci w trakcie zatwierdzania projektu w organie administracji

architektoniczno-budowlanej i ujednolicenie dokumentacji objetej przedmiotem umowy,

w zakresie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, STWIOR, przedmiaru

i kosztorysu inwestorskiego,



5.12 niezwiloczne usuwanie wszelkich btedow, brakéw i niescistosci, w tym w opisach

i rysunkach wykonawczych, ujawnionych w trakcie opracowywania dokumentaciji, po
odbiorze dokumentacji, w trakcie realizacji rob6t budowlanych,

5.13 wspodtdziatanie z Zamawiajgcym i udzielanie merytorycznego wsparcia na etapie

ogtoszenia przez Zamawiajgcego zamodwienia publicznego na realizacje robdt,
w przypadku zapytah oferentéw, zwigzanych z opracowang dokumentacjg projektowo-
przetargowa,

5.14 wyznaczenie do realizacji przedmiotu zamoéwienia zespolu projektowego

(projektanci wszystkich wymaganych branz), zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w SIWZ, ktéry bedzie odpowiedzialny za realizacje zaméwienia oraz projektanta
prowadzacego, tzw. koordynatora, ktoéry bedzie odpowiedzialny za bezposredni
kontakt z Zamawiajacym. Koordynator, co _najmniej raz na dwa tygodnie, ma
obowigzek bra¢ udziat w naradach koordynacyjnych organizowanych przez
Zamawiajacego w jego siedzibie lub budynku przy ul. Rakowickiej 41 pok. 3.
W naradach, na zagdanie Zamawiajgcego, w zaleznosci od potrzeb i postepu prac,
majg uczestniczy¢ rowniez wybrani projektanci branzowi. Zamawiajacy moze
odstapi¢ od organizowania narad, o czym pisemnie/mailem poinformuje
Wykonawce.

5.15 przekazywanie Zamawiajacemu (bez dodatkowego wezwania), miesiecznych

pisemnych raportéw z postepu prac koncepcyjnych i projektowych, z doktadnym
opisem stanu zaawansowania i postepu prac koncepcyjnych/projektowych,
w stosunku do okresu poprzedniego (odpowiednie zestawienie), stanu
zaawansowania w uzyskiwaniu stosownych warunkéw, uzgodnien, pozwolen itd.
(odpowiednie zestawienie), chyba ze Zamawiajacy, pisemnie/mailem poinformuje
Wykonawce, o odstgpieniu od koniecznosci przekazywania tych raportéw. Raport
winien zosta¢ przestany na adres mailowy wskazany przez Zamawiajgcego. Termin
na zlozenie miesiecznego raportu uplywa siédmego dnia nastepujacego po uplywie
danego miesiaca.

6. Pozostate wymagania i ustalenia przy realizacji zamoéwienia:

6.1

6.2

6.3

6.4

dokumentacja projektowa bedzie stuzy¢ jako opis przedmiotu zamowienia do
przetargu na wytonienie wykonawcy robét budowlanych, wiec musi zosta¢ opracowana
w sposob umozliwiajgcy dokonanie opisu przedmiotu zamowienia na roboty budowlane
zgodnie z zapisem art. 99-101 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych,

dokumentacja projektowa w swej tresci nie moze zawiera¢ znakdéw towarowych,
patentow lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, co mogtoby
doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcéw lub
produktow. Przedmiot zaméwienia mozna opisaé przez wskazanie znakow towarowych,
patentdéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje
produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli nie mozna opisac
przedmiotu zamowienia w wystarczajgco precyzyjny i zrozumiaty sposob, a wskazaniu
takiemu towarzyszg wyrazy ,lub rownowazny” oraz w opisie przedmiotu zamowienia
bedag wskazane kryteria stosowane w celu oceny rownowaznosci,

opisujgc przedmiot zamowienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101
ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, nalezy wskazaé, ze dopuszczone sg rozwigzania
réwnowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub rownowazne”,
przekazanie i odbior danych zakresow zamowienia odbedzie sie na podstawie spisania
stosownych protokotéw, ktorych nieodtgczng czescig bedzie, sporzadzone przez
Wykonawce, szczegolowe zestawienie wszystkich opracowan, dokumentéw,
pozyskanych warunkow, opinii, uzgodnien,
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6.5 podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu zdawczo-odbiorczego nie stanowi
potwierdzenia przez Zamawiajgcego prawidtowosci i jakosci dokumentacji projektowe;j,
w szczegolnosci nie wptywa na uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady,

ZALACZNIK GRAFICZNY DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

OBRAZUJACY PODZIAt CMENTARZA PROKOCIM NA OBSZARY A | B
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