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P – 10 / TP / 2022 

Załącznik nr 4b do SWZ 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

Nazwa zlecenia:  Wykonanie prac konserwatorskich dla Sali Pożegnań w Domu Przedpogrzebowym 
znajdującym się na terenie Cmentarza Rakowickiego przy ul. Rakowickiej 26 w Krakowie  

                             

Adres obiektu 

 budowlanego:    KRAKÓW UL. Rakowicka 26 
 
Kody CPV: 

92522100-7 Usługi ochrony obiektów historycznych 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45453100-8 Roboty renowacyjne 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

 
Zamawiający:   GMINA MIEJSKA KRAKÓW 
     Urząd Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3-4 
 
Sporządzono na podstawie programu prac remontowo – konserwatorskich dla Sali Pożegnań. 
 
Opracowanie STWiOR: mgr inż. Mirosław LASOŃ 
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ZAWARTOŚĆ: 
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STWiORB-00 Wymagania ogólne 
STWiORB-01 Roboty budowlane i towarzyszące 
STWiORB-02 Roboty malarskie 

           STWiORB-03 Roboty renowacyjne stolarki i mebli 
           STWiORB-04 Roboty renowacyjne metaloplastyki i witraży 
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STWiORB-00 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU BOBÓT 

WYMAGANIA OGÓLNE 

 
 
 

Zawartość: 

1. Część ogólna 

2. Materiały 

3. Sprzęt 

4. Transport 

5. Wykonanie robót  

6. Kontrola jakości robót 

7. Obmiar robót 

8. Odbiór robót 

9. Podstawa płatności 

10. Przepisy związane 

 

1 Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót przy adaptacji pomieszczeń. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna(ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi(ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (SST) wydawanymi przez OWEOB „Promocja”. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

1.4.1.1. Obowiązki Inwestora 
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Przekazanie dokumentacji – Inwestor przekazuje wykonawcy 1 lub 2 egzemplarze dokumentacji 
projektowej oraz dziennik budowy jeżeli jest taki wymóg 

Przekazanie placu budowy – Inwestor, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 
Wykonawcy teren robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne reperów do ustalenia poziomów w lokalu. 

Inwestor ma obowiązek zawiadomienia właściwych organów oraz projektanta co najmniej na 7 dni 
przed rozpoczęciem robót dołączając oświadczenie kierownika budowy i ewentualnie Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego o przejęciu obowiązków j.w. 

1.4.1.2. Obowiązki wykonawcy 

1.4.1.2.1. Przekazanie terenu robót 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu obszaru do 
prowadzenia robót do chwili odbioru końcowego robót. Wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia 
Wykonawca odtworzy na własny koszt. 

1.4.1.2.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inwestora stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby w jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były w całej dokumentacji. 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość wykonywania oraz a ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów kontraktowych obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunkach wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonywane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt wykonawcy. 

1.4.1.2.3. Zabezpieczenie terenu robót 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do ich zakończenia i ostatecznego odbioru. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszy zabezpieczenia robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się że jest włączony w cenę 
umowną. 
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1.4.1.2.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie wykonywania robót Wykonawca będzie: 

a) Utrzymywać teren budowy w sanie bez wody stojącej, 

b) Podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

• Lokalizację magazynów, składowisk,  i dróg dojazdowych, 

• Środki ostrożności i zabezpieczenia przed 

o Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

o Możliwością powstania pożaru, 

1.4.1.2.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.4.1.2.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod jego poziomem, takie jak rurociągi, przewody itp. Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji. 

1.4.1.2.7. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów dostawczych 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś pojazdu przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia władz do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał Inwestora. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na teren robót i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inwestora. 

1.4.1.2.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych. Szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań 
sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie. 
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Uznaje się że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.4.1.2.9 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty ostatecznego odbioru robót. 

1.4.1.2.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne dokumenty. 

 

2. Materiały 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi szczegółowe informacje dotyczące zamawiania materiałów i 
odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w 
czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywały swoją jakość i właściwości i były 
dostępne do kontroli przez Inwestora. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inwestora. 
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3. Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt nie może być później zmieniany be zgody 
Inspektora nadzoru. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu pojazdów na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone do ruchu przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Przed przystąpieniem do robót wykonawca opracuje: 

- projekt zagospodarowania placu budowy 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

- projekt organizacji budowy 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
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Wykonawca jest zobowiązany do zachowania szczególnej uwagi na elementy wyposażenia czy 
wystroju domu przedpogrzebowego przy pracach renowacyjnych a w przypadku ich uszkodzenia 
poniesie pełne koszty ich napraw czy odtworzenia. 

Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i SST, a także 
w normach i wytycznych. 

Polecenia inwestora dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż 
w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inwestora programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 

- plan bioz 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób 
i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót.  
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy 
w celu ich inspekcji.  

Inwestor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek jeżeli będzie taka potrzeba 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zalecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe 
albo inne procedury zaakceptowane przez Inwestora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inwestora. 

6.5. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później niż przewiduje plan zapewnienia jakości. 

Wyniki badań będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania przeprowadzone przez Inwestora 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania, Inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
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6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inwestor może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które posiadają certyfikat na znak 
bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 
istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r.(Dz. U. 99/98). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane w SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny ich 
właściwości. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisywane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inwestora na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą w celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-
ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 
i kosztorysowej – przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inwestora. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w cały 
okresie trwania robót. 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inwestor. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
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później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inwestora. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inwestor. 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót 
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego 
robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego i Wykonawca. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W 
toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego: 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

b) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 

c) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

d) protokoły odbiorów częściowych, 

e) recepty i ustalenia technologiczne, 

f) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), o ile będą wymagane, 

g) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ), 

h) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór końcowy robót”. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania robót, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inwestorowi i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

c) przygotowanie terenu, 

d) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu, 
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e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Inwestor. 

10. Przepisy powiązane 

10.1. Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 
r. Nr 147, poz. 1229). 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 
zm.). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. 
zm.). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 
poz. 2086). 

10.2. Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakownikiem CE (Dz. U. Nr 209 
poz. 1779). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie określania polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209 poz. 
1780). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy w trakcie wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 120 poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 2002 poz. 2072). 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 
U. Nr 198 poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198 poz. 
2042).  

- Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac 
konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i 
architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 
oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych 
(Dz.U.04.150.1579 z dnia 30 czerwca 2004 r.). 

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami / Dz. U. Nr 162 z 
17.09.2003 r. Poz. 1568. 

 

 

 

STWiORB-01 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT 

ROBOTY BUDOWLANE I TOWARZYSZĄCE 

 

Kod CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe 
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7. Obmiar robót 

8. Odbiór robót 
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1. Część ogólna 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robot renowacyjnych Sali Pożegnań domu przedpogrzebowego. 

1.2. Zakres stosowania 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacją ST WiORB-01 – 
„Roboty budowlane i towarzyszące”. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

W zakres niniejszej specyfikacji technicznej wchodzą roboty takie jak: 

- Roboty renowacyjne sali pożegnań, polegające na demontażu i renowacji mebli, okładzin 
boazeryjnych, zabezpieczeniu posadzki do prowadzenia prac konserwatorskich wewnątrz 
sali z rusztowań bądź ruchomych podestów roboczych na kołach ogumionych, które 
stanowią prace renowacyjne okładzin wiązarów, stolarki okienne i drzwiowej oraz 
malowaniu jej wnętrza. Roboty wewnątrz Sali, obejmują również demontaż 
metaloplastyki , kinkietów i żyradnola później wykucie bruzd oraz rozprowadzenie w nich 
istniejących kabli instalacji elektrycznej itp. oraz ich zaprawienie tynkiem i wyrównanie 
powierzchni.  W przypadku uszkodzenia kabli/przewodów wykoanwca prac jest 
zobowiązany do ich wymiany na własny koszt. Po montażu kabli/przewodów należy 
sprawdzić prawidłowość  ich połączenia.  To samo dotyczy się gniazd i włączników. 
Następnie przewidziano przeprowadzenie robót przygotowawczych malarskich 
(czyszczenie powierzchni, naprawa ubytków powierzchni oraz jej wyrównanie).   

Po tych pracach należy zdemontować rusztowanie i przystąpić do kompleksowej 
renowacji posadki zgodnie z programem konserwatorskim, poprzez mechaniczne 
szlifowanie posadzki, uzupełnienie ubytków i wypełnienie kamienia dwuskładnikowym 
kitem poliestrowym przeznaczonym do konserwacji marmurów w odpowiedniej wersji 
barwnej. 

Po wykonaniu uzupełnienia należy opracować powierzchniowo kity poprzez szlifowanie 
papierami ściernymi różnej gradacji, podklejenie pęknięć płyt posadzki żywicą, wykonanie 
prób na szlifowanie na płytach kamieniami polerskimi oraz szlifowanie na mokro/sucho do 
efektu połysku satynowego. Należy uzupełnić wykruszone spoinowanie, zaimpregnować 
hydrofobowo oraz nałożyć na posadkę warstwę ochronną z impregnatu przeznaczonego 
do marmurów. 

 Następnie należy zabezpieczyć posadzkę oraz zamontować rusztowanie do renowacji 
wiązarów, stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i  wewnętrznej oraz renowacji 
witraży i malowania ścian i sufitów sali pożegnań.  W przypadku prowadzenia prac na 
dachu należy stosować środki zabezpieczenia indywidualnego (uprzęże) oraz linki 
asekuracyjne.  Rusztowania zabezpieczone siatkami i bortnicami zapobiegającymi 
upadkowi materiałów czy sprzętu. Ostatnim etapem prac będzie naniesienie środków 
pielęgnacyjnych celem zabezpieczenia i utrzymania właściwości optycznych kamienia. 
Należy prowadzić prawidłowo gospodarkę związaną z wytworzeniem, składowaniem i 
utylizowaniem powstałych odpadów co jest obowiązkiem wykonawcy prac. 

Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z programem prac remontowo-
konserwatorskich dla Sali Pożegnań. 
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Zakres prac obejmuje również prace w pomieszczeniu biurowym związane z wymianą 
instalacji wentylacji  i klimatyzacji (bez urządzenia) po uprzednim demontażu sufitu z płyt 
g-k w miejscu występującej instalacji. Po wykonaniu instalacji należy odtworzyć sufit z płyt 
g-k i malowanie w pomieszczeniu biurowym Sali Pożegnań. Przeprowadzone prace mają 
na celu eliminację problemu pojawiającej się okresowo wody na suficie tego 
pomieszczenia. 

2. Materiały 

Tynk wapienny, farba  wapienna paroprzepuszczalna krzemianowa, biała, lakiery i bejce o satynowym 
połysku, kity, żywice itp. 

3. Sprzęt 

Nie ma specjalnych wymagań dotyczących sprzętu. 

4. Transport 

Nie ma specjalnych wymagań dotyczących transportu. 

5. Wykonanie robót 

 

5.1 Warunki przystąpienia do robót wykończeniowych i towarzyszących 

Do wykonywania robót wykończeniowych można przystąpić po zdemontowaniu mebli, boazerii oraz 
elementów metaloplastyki. 

 

5.2 Wymagania dotyczące uzupełnienia i naprawy tynków 

Renowacja powinna się odbywać z uwzględnieniem wytycznych z programu prac remotnowo-
konserwatorskich i zasadami dobrych praktyk w prowadzeniu robót budowlanych. 

 

     5.3 Wykonanie robot wykończeniowych 

Prace budowlane malarskie prowadzić zgodnie z instrukcjami  producenta materiałów, 
zawierających: 

- sposób użycia i wbudowania materiałów 

- rodzaj narzędzi i sprzętu do ich wbudowania 

- zalecenia w zakresie bhp. 

           5.4 Wymagania dotyczące robót wykończeniowych 

Roboty wykończeniowe i renowacyjne  należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną , 
obowiązującymi normami ze szczególnym uwzględnieniem poleceń i zaleceń inspektorów nadzoru 
prac. 

       6.  Kontrola jakości robót 

Kontroli podlega zgodność wykonania z projektem, równość i wygląd powierzchni z uwzględnieniem 
wymagań określonych w szczegółowej specyfikacji technicznej robót, czystość powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych i innych które mogą zostań 
uszkodzone podczas prowadzenia prac. 
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Przed użyciem materiałów należy poddać je wizualnej ocenie oraz sprawdzić dokumenty 
potwierdzające dopuszczenie produktu do obrotu i termin przydatności do użycia. 

 7.     Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest jednostka przyjęta w odpowiadającej  pozycji  kosztorysowej. 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w STWIOR Wymagania Ogólne. 

         8.  Odbiór robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

- Odbiór częściowy 

- Odbiór ostateczny 

- Odbiór pogwarancyjny 

         

9.  Podstawa płatności 

  Zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dokumentach budowy. 

 

 

 

10.  Przepisy związane 

 

Program prac remontowo-konserwatorskich dla Sali Pożegnań w Domu Przedpogrzebowym wg. 
Opracowania Anny Janickiej Fecko z 2021r. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 
poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 
115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676, Nr 75, 
poz.690, oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewn. I Admin. z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków...(Dz. U. z 2003r. nr 121, poz1138). 
Ustawa z dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 14, poz. 60 z późn. zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. 
Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26 listopada w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony 
przeciwporażeniowej. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy pracach spawalniczych. (Dz. U. 2000r. nr 40,poz.470). 
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie 
wykonania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
PN-75/C-04630 „Woda dla celów budowlanych. Wymagania i badania” 
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PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze .Ogólne wymagania i badania i 
eksploatacja. 

PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań. 10.  

PN-EN 74 – Złącza , śruby 
centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nośnych 
wykonywanych z rur stalowych. 

 
PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne  

PN-EN 280:2001 Wymagania techniczne i środki bezpieczeństwa dotyczące podestów ruchomych 

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac 
konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i 
architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 
oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych 
(Dz.U.04.150.1579 z dnia 30 czerwca 2004 r.) 
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami / Dz. U. Nr 162 z 
17.09.2003 r. Poz. 1568. 
Karty techniczne producenta materiału. 
Karty charakterystyki producenta materiału. 

 

STWiORB-02 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT 

ROBOTY MALARSKIE 

 

Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie 
 

Zawartość: 

1. Część ogólna 

2. Materiały 

3. Sprzęt 

4. Transport 

5. Wykonanie robót  

6. Kontrola jakości robót 

7. Obmiar robót 

8. Odbiór robót 

9. Podstawa płatności 

10. Przepisy związane 
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1. Część ogólna 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robot malarskich, związanych z adaptacją pomieszczeń 

1.2 Zakres stosowania 

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze STWiORB-02 – „Roboty malarskie”. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

W zakres niniejszej specyfikacji technicznej wchodzą roboty takie jak: 

- Malowanie wewnątrz budynku farbami wapiennymi paroprzepuszczalnymi 
krzemianowymi. 

2. Materiały 

Farba  wapienna paroprzepuszczalna krzemianowa, biała. 

3. Sprzęt 

Nie ma specjalnych wymagań dotyczących sprzętu. 

4. Transport 

Nie ma specjalnych wymagań dotyczących transportu. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających 
robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie a także kontroli 
materiałów. 

5.2 Wymagania dotyczące uzupełnienia i naprawy tynków 

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej 
specyfikacji technicznej dla robót tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte 
przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków 
powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 

Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 

5.3 Wykonanie robot malarskich 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 

- informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 

- sposób przygotowania farby do malowania, 

- sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty 
malarskie),krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2,czas między nakładaniem 
kolejnych warstw, 

- zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
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- zalecenia w zakresie bhp. 

5.4 Wymagania dotyczące powłok malarskich 

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

- aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 

- jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i 
dokumentacją projektową, 

- bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 

- bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 

- bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 

6. Kontrola jakości robót 

Badanie podłoża pod malowanie należy wykonać po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 
Badanie podłoża powinno być przeprowadzone po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 
elementów przeznaczonych do malowania. Kontroli podlega zgodność wykonania z projektem, 
równość i wygląd powierzchni z uwzględnieniem wymagań określonych w szczegółowej specyfikacji 
technicznej robót tynkowych, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie 
elementów metalowych, wilgotność tynku. 

Przed użyciem farbi i środki należy poddać wizualnej ocenie oraz sprawdzić dokumenty potwierdzające 
dopuszczenie produktu do obrotu i termin przydatności do użycia. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest m2 malowanej powierzchni. Z powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie 

malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2. 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w STWIOR Wymagania Ogólne. 

8. Odbiór robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

- Odbiór częściowy 

- Odbiór ostateczny 

- Odbiór pogwarancyjny 

 

 

 

9. Podstawa płatności 

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dokumentach budowy. 

10. Przepisy związane 

Program prac remontowo-konserwatorskich dla Sali Pożegnań w Domu Przedpogrzebowym wg. 
Opracowania Anny Janickiej Fecko z 2021r. 

PN-91/B-10102  



 20 

PN-EN 13300:2002 

PN-EN ISO 2409 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 
poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 
115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676, Nr 75, 
poz.690, oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewn. I Admin. z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków...(Dz. U. z 2003r. nr 121, poz1138). 
Ustawa z dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 14, poz. 60 z późn. zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. 
Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26 listopada w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony 
przeciwporażeniowej. 

PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze .Ogólne wymagania i badania i 
eksploatacja. 

PN-EN 280:2001 Wymagania techniczne i środki bezpieczeństwa dotyczące podestów ruchomych 

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac 
konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i 
architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 
oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych 
(Dz.U.04.150.1579 z dnia 30 czerwca 2004 r.) 
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami / Dz. U. Nr 162 z 
17.09.2003 r. Poz. 1568. 
Karty techniczne producenta materiału. 
Karty charakterystyki producenta materiału. 

 

STWiORB-03 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT 

 ROBOTY RENOWACYJNE STOLARKI OKIENNEJ, DRZWIOWEJ I MEBLI 

Zawartość: 

1. Część ogólna 

2. Materiały 

3. Sprzęt 

4. Transport 

5. Wykonanie robót  

6. Kontrola jakości robót 

7. Obmiar robót 
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8. Odbiór robót 

9. Podstawa płatności 

10. Przepisy związane 

 

1. Część ogólna 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot   

renowacyjnych stolarki okiennej, drzwiowej, boazerii i mebli  

1.2 Zakres stosowania 

              Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy   

              zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacją  STWiORB-03 – „Roboty   

              renowacyjne Stolarki Okiennej, Drzwiowej i Mebli”. 

            1.3 Zakres robót objętych ST 

W zakres niniejszej specyfikacji technicznej wchodzą roboty takie jak: 

- Renowacja i malowanie boazerii, mebli, krzeseł, drzwi, okien (w tym okien w świetliku ), 
wiązarów stropu lakierem o satynowym połysku. 

 

2. Materiały 

Bejca, lakier o satynowym połysku, impregnaty żywiczne 

3. Sprzęt 

Nie ma specjalnych wymagań dotyczących sprzętu. 

4. Transport 

Nie ma specjalnych wymagań dotyczących transportu. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających 
robót oczyszczających, renowacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie a 
także kontroli materiałów. 

5.2 Wymagania dotyczące renowacji stolarki, boazerii, mebli i wiązarów stropu. 

Prace polegają na oczyszczeniu powierzchni z zabrudzeń i kurzu, usunięciu wszystkich nawarstwień 
ze stolarki metodą chemiczną przy zastosowaniu past lub metodą termiczną przy użyciu dmuchaw 
elektrycznych. Dobór technologii po rozpoczęciu prac. W drzwiach, oknach należy naprawić wszelkie 
ubytki, rozwarstwienia jak również ich okucia. Wszelkie uszkodzenia w elementach poddanych 
renowacji powinny być usunięte przez wstawienie fleków, wypełnienie odpowiednim kitem, 
materiałem naprawczym, bądź żywiczą czy zaprawą szpachlową do tego typu przeznaczoną, np. 
gotową masą dwuskładnikową a następnie zatarte do równej powierzchni.  
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Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 

 

5.3 Wykonanie robot malarskich 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta lakieru, która powinna zawierać: 

- informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 

- sposób przygotowania lakieru do malowania, 

- sposób nakładania lakieru, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty 
malarskie),krotność nakładania lakieru oraz jej zużycie na 1 m2,czas między nakładaniem 
kolejnych warstw, 

- zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

- zalecenia w zakresie bhp. 

5.4 Wymagania dotyczące powłok malarskich 

Powłoki  malarskie powinny być: 

- niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na 
sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 

- satynowym połysku, 

- jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i 
dokumentacją projektową, 

- bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 

- bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 

- bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Badanie podłoża pod malowanie należy wykonać po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 
Badanie podłoża powinno być przeprowadzone po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 
elementów przeznaczonych do malowania. Kontroli podlega zgodność wykonania z projektem, 
równość i wygląd powierzchni z uwzględnieniem wymagań określonych w szczegółowej specyfikacji 
technicznej robót tynkowych, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie 
elementów metalowych. 

Przed użyciem bejcy, lakierów itp środków należy poddać wizualnej ocenie oraz sprawdzić dokumenty 
potwierdzające dopuszczenie produktu do obrotu i termin przydatności do użycia. 

 

 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest m2 malowanej powierzchni. Z powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie 

malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2. 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w STWIOR Wymagania Ogólne. 
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8. Odbiór robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

- Odbiór częściowy 

- Odbiór ostateczny 

- Odbiór pogwarancyjny 

9. Podstawa płatności 

Zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dokumentach budowy. 

 

10.  Przepisy związane 

 
Program prac remontowo-konserwatorskich dla Sali Pożegnań w Domu Przedpogrzebowym wg. 
Opracowania Anny Janickiej Fecko z 2021r. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 
poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 
115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676, Nr 75, 
poz.690, oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewn. I Admin. z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków...(Dz. U. z 2003r. nr 121, poz1138). 
Ustawa z dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 14, poz. 60 z późn. zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. 
Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26 listopada w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony 
przeciwporażeniowej. 

PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze .Ogólne wymagania i badania i 
eksploatacja. 

PN-EN 280:2001 Wymagania techniczne i środki bezpieczeństwa dotyczące podestów ruchomych 

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac 
konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i 
architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 
oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych 
(Dz.U.04.150.1579 z dnia 30 czerwca 2004 r.) 
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami / Dz. U. Nr 162 z 
17.09.2003 r. Poz. 1568. 
Karty techniczne producenta materiału. 
Karty charakterystyki producenta materiału. 
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STWiORB-04 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT 

 ROBOTY RENOWACYJNE METALOPLASTYKI I WITRAŻY 

Zawartość: 

1. Część ogólna 

2. Materiały 

3. Sprzęt 

4. Transport 

5. Wykonanie robót  

6. Kontrola jakości robót 

7. Obmiar robót 

8. Odbiór robót 

9. Podstawa płatności 

10. Przepisy związane 

 

1. Część ogólna 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot   

renowacyjnych metaloplastyki : kinkietów, żyrandola, katafalku i witraży.  

1.2 Zakres stosowania 

              Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy   

              zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacją  STWiORB-04 – „Roboty   

              renowacyjne metaloplastyki i witraży”. 

 1.3 Zakres robót objętych ST 

W zakres niniejszej specyfikacji technicznej wchodzą roboty takie jak: 

- Renowacja elementów metaloplastyki, kinkietów, żyrandola i witraży. 

2. Materiały  

Preparaty i pasty czyszczące oraz lakier (do miedzi). materiały zabezpieczające przed 
oksydacją z przeznaczeniem do metali szlachetnych, materiały antykorozyjne, detergenty i 
woda (mycie witraży) 

 

3.   Sprzęt 

Nie ma specjalnych wymagań dotyczących sprzętu. 
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4. Transport 

Nie ma specjalnych wymagań dotyczących transportu. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Warunki przystąpienia do robót renowacyjnych 

Do wykonywania robót renowacyjnych powinno się przystąpić po całkowitym zakończeniu prac 
malarskich Sali pożegnań. 

5.2 Wymagania dotyczące metaloplastyki 

Prace powinny być przeprowadzone w pracowni a w przypadku witraży in situ. 

Należy usunąć zabrudzenia z produktów korozji z powierzchni elementów odpowiednimi pastami i 
środkami czyszczącymi. Wykonać naprawy, mocowania, uzupełnienia brakujących fragmentów. 

Polerowanie elementów należy prowadzić z zastosowaniem specjalnych do tego typu prac tarcz i 
urządzeń. Należy oczyścić elementy wszelkich opraw, gniazdek i włączników elektrycznych i 
zamontować je w pierwotnych miejscach. Wymienić i uzupełnić źródła światła. 

         

 

6. Kontrola jakości robót 

Przed użyciem wszelkich środków czyszczących czy zabezpieczających  należy poddać je wizualnej ocenie oraz 
sprawdzić dokumenty potwierdzające dopuszczenie produktu do obrotu i termin przydatności do użycia. 
Elementy przygotowane do odbioru winny być  czyste, bez przebarwień z jednolitą powierzchnią. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest jednostka odpowiadająca danej pozycji kosztorysowej.  

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w STWIOR Wymagania Ogólne. 

8. Odbiór robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

- Odbiór częściowy 

- Odbiór ostateczny 

- Odbiór pogwarancyjny 

9. Podstawa płatności 

. Zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dokumentach budowy. 

 

10.  Przepisy związane 

Program prac remontowo-konserwatorskich dla Sali Pożegnań w Domu Przedpogrzebowym wg. 
Opracowania Anny Janickiej Fecko z 2021r. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 
poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 
115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676, Nr 75, 
poz.690, oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewn. I Admin. z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków...(Dz. U. z 2003r. nr 121, poz1138). 
Ustawa z dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 14, poz. 60 z późn. zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. 
Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26 listopada w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony 
przeciwporażeniowej. 

PN-75/C-04630 „Woda dla celów budowlanych. Wymagania i badania”. 
 

PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze .Ogólne wymagania i badania i 
eksploatacja. 

PN-EN 280:2001 Wymagania techniczne i środki bezpieczeństwa dotyczące podestów ruchomych 

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac 
konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i 
architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 
oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych 
(Dz.U.04.150.1579 z dnia 30 czerwca 2004 r.) 
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami / Dz. U. Nr 162 z 
17.09.2003 r. Poz. 1568. 
Karty techniczne producenta materiału. 
Karty charakterystyki producenta materiału. 

 

 
 


