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Opis przedmiotu zamoéwienia

“Wykonanie prac konserwatorskich dla Sali Pozegnan w Domu Przedpogrzebowym
znajdujgcym sie na terenie Cmentarza Rakowickiego przy ul. Rakowickiej 26 w
Krakowie”

1. Roboty renowacyjne sali pozegnan, polegajg na demontazu i renowacji mebli,
oktadzin  boazeryjnych, zabezpieczeniu posadzki do prowadzenia prac
konserwatorskich wewnatrz sali z rusztowan bgdz ruchomych podestéw roboczych
na kotach ogumionych, ktére stanowig prace renowacyjne oktadzin wigzarow, stolarki
okiennej i drzwiowej oraz malowaniu jej wnetrza.

2. Roboty wewnatrz Sali, obejmujg réwniez demontaz metaloplastyki, kinkietéw
i zyrandolu w celu ich odnowienia i ponownego montazu.

3. Konieczne bedzie wykucie bruzd oraz rozprowadzenie w nich istniejgcych kabli
instalacji elektrycznej itp. oraz ich zaprawienie tynkiem i wyréwnanie powierzchni. Po
montazu kabli/przewoddéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich potgczenia. To samo
dotyczy sie gniazd i wtgcznikow.

4. Nastepnie przewidziano przeprowadzenie robét przygotowawczych malarskich
(czyszczenie powierzchni, naprawa ubytkow powierzchni oraz jej wyréwnanie).

5. Po tych pracach nalezy zdemontowac¢ rusztowanie i przystgpic do kompleksowej
renowacji posadki zgodnie z programem konserwatorskim, poprzez mechaniczne
szlifowanie posadzki, uzupetnienie ubytkdw i wypetnienie kamienia dwusktadnikowym
kitem poliestrowym przeznaczonym do konserwacji marmuréw w odpowiedniej wersji
barwnej.

6. Po wykonaniu uzupeinienia nalezy opracowaé powierzchniowo kity poprzez
szlifowanie papierami sciernymi roznej gradacji, podklejenie peknie¢ ptyt posadzki
zywicg, wykonanie prob na szlifowanie na ptytach kamieniami polerskimi oraz
szlifowanie na mokro/sucho do efektu potysku satynowego. Nalezy uzupetnic¢
wykruszone spoinowanie, zaimpregnowaé hydrofobowo oraz natozy¢ na posadke
warstwe ochronng z impregnatu przeznaczonego do marmuréw.

7. Nastepnie nalezy zabezpieczy¢ posadzke oraz zamontowal rusztowanie do
renowacji wigzarow, stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej oraz
renowacji witrazy i malowania $cian i sufitbw sali pozegnan. W przypadku
prowadzenia prac na dachu nalezy stosowac srodki zabezpieczenia indywidualnego
(uprzeze) oraz linki asekuracyjne. Rusztowania muszg by¢ zabezpieczone siatkami
i bortnicami zapobiegajgcymi upadkowi materiatéw czy sprzetu.

8. Przedostatni etap prac w Sali Pozegnan bedzie stanowi¢ montaz odnowionej
metaloplastyki i opraw, wigcznikow, gniazd oswietleniowych jak rowniez wszelkich
wczeshniej zdemontowanych i odnawianych elementow.

9. Ostatnim etapem prac bedzie naniesienie $rodkow pielegnacyjnych celem
zabezpieczenia i utrzymania witasciwosci optycznych kamienia. Nalezy prowadzi¢
prawidtowo gospodarke zwigzang z wytworzeniem, sktadowaniem i utylizowaniem
powstatych odpadéw co jest obowigzkiem wykonawcy prac.

10. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z programem prac remontowo-
konserwatorskich dla Sali Pozegnan.

11.Zakres prac obejmuje rowniez prace w pomieszczeniu biurowym zwigzane
z wymiang instalacji wentylacji i klimatyzacji (bez urzgdzenia) po uprzednim
demontazu sufitu z ptyt gipsowo-kartonowych w miejscu wystepujacej instalacji. Po
wykonaniu instalacji nalezy odtworzy¢ sufit z ptyt gipsowo-kartonowych i malowanie
w pomieszczeniu biurowym Sali Pozegnan. Przeprowadzone prace majg na celu
eliminacje problemu pojawiajgcej sie okresowo wody na suficie tego pomieszczenia.



