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lﬁ Projekt wspétfinansowany z Narodowego Funduszu
Rewaloryzacji Zabytkéw Krakowa

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU PRAC REMONTOWO - KONSERWATORSKICH

1. NAZWA ZADANIA:

»Prace remontowo — konserwatorskie przy zabytkowych grobowcach i nagrobkach
usytuowanych na Cmentarzu Rakowickim (nr wpisu do rejestru zabytkéw A-584),
na Starym Cmentarzu Podgoérskim (nr wpisu do rejestru zabytkéw A-1028) oraz
na Cmentarzu Podgorskim tzw. Nowym (nr wpisu do rejestru zabytkow A-1429/M):

Czes¢ 1 — Konserwacja zespotu pomnikéw nagrobnych: grobowiec Rodziny Grabowskich
na kwaterze IVa — na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie ul. Rakowicka 26

Czes¢ 2 - Konserwacja zespotu pomnikow nagrobnych: grupa dwéch grobowcow
na kwaterze IVb: grobowiec Rodziny Bankowskich oraz grobowiec Pauliny z Wolbekéw
Budkiewiczowej — na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie ul. Rakowicka 26

Czes¢ 3 — Konserwacja zespotu pomnikéw nagrobnych: grobowiec Rodziny Zoneréw
na pasie 25 — na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie ul. Rakowicka 26

Czes¢ 4 — Konserwacja zespotu pomnikéw nagrobnych: grobowiec Franciszka Popiela
na kwaterze lll a — na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie ul. Rakowicka 26

Czes¢ 5 — Konserwacja zespotu pomnikéw nagrobnych: grobowiec Rodziny Kruszynskich
oraz grobowiec Rodziny Stotwinskich na pasie 6 — na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie
ul. Rakowicka 26

Czes¢ 6 — Konserwacja zespotu pomnikéw nagrobnych: grobowiec Ludwika Teichmanna
oraz Rodziny Teichmannéw na kwaterze W — na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie
ul. Rakowicka 26

Czesé 7 — Konserwacja zespotu pomnikéw nagrobnych: grobowiec Piotra Ciuchcinskiego,
Sybiraka oraz Rodziny Ciuchcinskich na pasie 9 — na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie
ul. Rakowicka 26

Czes¢ 8 - Konserwacja zespotu pomnikéw nagrobnych: dwa pomniki nagrobne
na grobach Jana i Cecylii Kotikow na pasie Kc — na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie
ul. Rakowicka 26

Czesé 9 — Konserwacja zespotu trzech pomnikéw nagrobnych: gréb Jézefa Goéry
na kwaterze Ib, rzad zachodni, gréb Juliusza Strojka na kwaterze lla, rzad wschodni,
grob Antoniego Staerz na kwaterze lla, rzad wschodni na Cmentarzu Podgérskim
tzw. Nowym przy ul. Wapiennej 13 w Krakowie

Czesé 10 - Konserwacja pomnikéw nagrobnych, nagrobkéw i grobéw na Starym
Cmentarzu Podgérskim w Krakowie przy al. Powstancéw Slaskich (A-1028): 1. Pomnika
w formie podstawy i postumentu z wneka na tablice epitafijng na grobie o nieustalonym
nazwisku osoby pochowanej, 2. Nagrobka na grobie Zygmunta, Wiadzi i Kazia
tobodzinskich, 3. Pomnika nagrobnego w formie postumentu zwienczonego urna
na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej, 4. Nagrobka w formie skatki
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z krzyzem na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej, 5. Nagrobka w formie
skatki na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej, 6. Pomnika nagrobnego
w formie postumentu z gzymsem i z wneka na tablice epitafijng na grobie o nieustalonym
nazwisku osoby pochowanej, 7. Pomnika nagrobnego w formie postumentu z wneka
na tablice epitafijng na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej, 8. Nagrobka
w formie obramowania z wapiennej skatki na grobie o nieustalonym nazwisku osoby
pochowanej, 9. Grupy dwéch grobéw na dawnej kwaterze D: obramowania z cegly
na miejscu dawnego grobowca Karoléw Swiatkéw oraz nagrobka w formie obramowania
z piaskowca na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej, 10. Nagrobka
w formie podstawy na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej, 11. Pomnika
nagrobnego w formie postumentu z konsolg na grobie o nieustalonym nazwisku osoby
pochowanej

Czes¢ 11 — Remont konserwatorski nagrobka na grobie zotnierza polskiego ppor. Leona

Wilczka na kwaterze 1 wojskowej na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie przy
ul. Prandoty”

2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT:
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest wykonanie prac remontowo - konserwatorskich przy:

Czesénr 1:

Nazwa obiektu: grobowiec Rodziny Grabowskich

Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26, kwatera 1Va, pétnocno -
-wschodni naroznik (w terenie kwatera IVb, pin.-wsch.)

Czesé nr 2:

Nazwa obiektu: grupa dwdch grobowcédw na kwaterze IVb: grobowiec Rodziny Bankowskich oraz
grobowiec Pauliny z Wolbekéw Budkiewiczowe;j

Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26, kwatera 1Vb, rzad wschodni,
grob po lewej Budkiewiczow oraz gréb po prawej Bankowskich

Czesé nr 3:

Nazwa obiektu: grobowiec Rodziny Zoneréw

Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26, pas 25, rzad wschodni, grob
po prawej Dgbrowskich

Czesénr 4:
Nazwa obiektu: grobowiec Franciszka Popiela
Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26, kwatera Ill a, rzgd zachodni

Czesc nr 5:

Nazwa obiektow: dwa grobowce na pasie 6: grobowiec Rodziny Kruszynskich oraz grobowiec
Rodziny Stotwinskich

Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26, pas 6, rzad zachodni,
po prawej Mezykdw oraz pas 6, rzad wschodni, gréb po prawej Redykow

Czes¢ nr 6:

Nazwa obiektu: grobowiec Ludwika Teichmanna oraz Rodziny Teichmannéw

Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26, kwatera W, naroznik
potnocno — zachodni



Czesénr7:

Nazwa obiektu: grobowiec Piotra Ciuchcinskiego, Sybiraka oraz Rodziny Ciuchcinskich
Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26, pas 9, rzad pétnocny, grob
po lewej Szuryny

Czesé nr 8:

Nazwa obiektu: dwa pomniki nagrobne na grobach Jana i Cecylii Kotikéw

Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26, pas Kc: po lewej Cecylii
Kottik oraz grob po prawej Kotika (rzgd przy murze)

Czesé nr 9:

Nazwa obiektu: zespét trzech pomnikéw nagrobnych Cmentarzu Podgérskim tzw. Nowym: gréob
Jozefa Gory, grob Juliusza Strojka, grob Antoniego Staerz

Lokalizacja: Cmentarz Podgorski (zwany Nowym) w Krakowie przy ul. Wapiennej 13, kwatera | b,
rzad zachodni, grob nr 29; kwatera Il a, rzgd wschodni, gréb nr 14 oraz kwatera Il a, rzad
wschodni, gréb nr 7

Czesé nr 10:

Nazwa obiektow: pomniki nagrobne, nagrobki i groby na Starym Cmentarzu Podgorskim:
1. Pomnik w formie podstawy i postumentu z wnekg na tablice epitafijng na grobie o nieustalonym
nazwisku osoby pochowanej, 2. Nagrobek na grobie Zygmunta, Wiadzi i Kazia Lobodzinskich,
3. Pomnik nagrobny w formie postumentu zwienczonego urng na grobie o nieustalonym nazwisku
osoby pochowanej, 4. Nagrobek w formie skatki z krzyzem na grobie o nieustalonym nazwisku
osoby pochowanej, 5. Nagrobek w formie skatki na grobie o nieustalonym nazwisku osoby
pochowanej, 6. Pomnik nagrobny w formie postumentu z gzymsem i z wnekg na tablice epitafijng
na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej, 7. Pomnik nagrobny w formie postumentu
z wneka na tablice epitafijng na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej, 8. Nagrobek
w formie obramowania z wapiennej skatki na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowane;j,
9. Grupa dwéch grobéw na dawnej kwaterze D: obramowanie z ceglty na miejscu dawnego
grobowca Karoléw Swigtkéw oraz nagrobek w formie obramowania z piaskowca na grobie
0 nieustalonym nazwisku osoby pochowanej, 10. Nagrobek w formie podstawy na grobie
0 nieustalonym nazwisku osoby pochowanej, 11. Pomnik nagrobny w formie postumentu
z konsolg na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej

Lokalizacja: Stary Cmentarz Podgérski w Krakowie przy al. Powstancéw Slgskich, w czesci
srodkowej, wschodniej, zachodniej i potudniowej cmentarza (na terenie dawnych kwater A, D
oraz F)

Czesé nr 11:

Nazwa obiektu: Nagrobek na grobie Zotnierza polskiego ppor. Leona Wilczka

Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie — dawny cmentarz wojskowy przy ul. Prandoty,
kwatera 1 wojskowa, rzgd zachodni, gréb nr 8

3. SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC WYKONAWCY:

W zakresie prac Wykonawcy lezy:

A — Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich okreslonych przez zakres prac oraz
niniejsza specyfikacje.



Zakres prac do czesci nr 1 zamdéwienia:

Nazwa obiektu: grobowiec Rodziny Grabowskich

Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26, kwatera 1Va, p6tnocno -
-wschodni naroznik (w terenie kwatera IVb, ptn.-wsch.)

1)
2)

3)

4)
5)
6)
7
8)

9)

Usuniecie warstwy mchu i samosiejek w celu odstoniecia gérnej partii grobowca i oceny

stopnia destrukcji ptyt nakrywy zadaszenia (ewentualnie koniecznosci ich wymiany).

Demontaz elementéw kamiennych, rozebranie $cian do gtebokosci -1,00 m ponizej terenu

i odkopanie podstawy grobowca.

Wykonanie zelbetowego wienca z betonu zbrojonego (fundamentu pod $ciany) wraz

z wykonaniem izolacji (zaktadane wymiary wienca: 1,00 m x 0,45 m; beton B20, zbrojony

4 fi 10 mm, strzemiona fi 6 mm co 15 cm, cato$¢ zaizolowana Abizolem i papg

termozgrzewalng). Wymurowanie nowych scian z cegty, ponowny montaz ptyt kamiennego

stropu i dachu. Potozenie pod ptyty nakrywcze dachu 2 x pape wywinietg na $ciany

murowane. Odtworzenie gzymsu z opracowaniem profilow, pokrytych tynkiem. Pokrycie

dachu 2 x papg termozgrzewalng. Montaz kamiennego zwienczenia. Wykonanie obréobek

blacharskich z blachy cynkowej. Wykonanie i montaz na scianach zrekonstruowanej

oktadziny z jasnego lastriko (sztucznego kamienia) - nowych ptyt lastrykowych

prefabrykowanych o wym. ok. 106 x 42 x 8 cm, ktore nalezy odtworzy¢ tgcznie z cokotem

(odtworzenie faktury, barwy i obrébki kamieniarskiej oryginalnych piyt z jasnego lastryko, ze

.Szlachetnych” kruszyw). Obsypanie fundamentéw i podstawy grobowca zwirem

drenarskim.?

Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca, wapienia) z tzw. ,fatszywej patyny” na

sucho metodag strumieniowo - $cierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe, metodami

chemicznymi i mechanicznymi.

Mechaniczne usuniecie wtérnych uzupetnien z kamienia.

Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobdjczym Ceresit

CT 99 Antipilz.

Usunigcie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego

Srodowiska.

Sklejenie peknie¢ i uzupetnienie ubytkow kamienia masg sztucznego kamienia

Z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej Funkosil Restauriermortel f-my Remmers.

Rekonstrukcja i montaz:

a)kamiennej ptyty pod tablice epitafijne (w ptycinie po lewej stronie drzwi - z wapienia,
ewentualnie z piaskowca o odpowiednio dobranej barwie i nadanej fakturze),

b)dwdch tablic epitafijnych z granitu wzorowanych na zachowanych tabliczkach, wraz
z wykuciem inskrypcji dotyczagcych Zmartych* oraz osadzeniem na zrekonstruowane;j
ptycie w lewej wnece przy wejsciu,

c)jednej tablicy epitafijnej z jasnego kamienia dopasowanego kolorystycznie do okfadzin
$cian z jasnego lastriko (wym. ok. 0,95 m x 0,40 m), wraz z wykuciem inskrypcji
dotyczgcych osob pochowanych w grobie, ktorych nazwiska nie wystepujg na
zachowanych tablicach* oraz montazem tablicy na bocznej Scianie grobowca,
*(kr¢j i wielkos¢ czcionki liternictwa, ich ewentualne podmalowanie oraz doktadna tresé
oraz rozmieszczenie napiséw — do uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw)

! Dodatkowe ustalenia lub zmiany przyjetych parametréw i technologii, w uzasadnionych przypadkach.
Przyjeta technologia nie wyklucza zastosowania innych rozwigzan w przypadku stwierdzenia odstepstw od
przyjetego stanu rzeczywistego — po rozbiorce nawierzchnii ocenie stanu $cian piwnicy. Jesli po demontazu
nawierzchni grobowca okaze sie, iz niemozliwe bedzie wykonanie robét wedtug przyjetej technologii,
powinna zosta¢ zwotana komisja konserwatorska w celu weryfikacji zatozonej technologii prac.
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d)zrekonstruowanie pieciu mosieznych rozetek na rekonstruowanej oraz istniejgcej
kamiennej ptycie (na wzor zachowanej rozetki).

10) Zabiegi konserwatorskie przy granitowych tablicach epitafijnych:

— oczyszczenie powierzchni tablic przy uzyciu detergentow
— poziocenie inskrypciji przy uzyciu ztota mineralnego,

— zabezpieczenie powierzchni tablic pastg na bazie woskow,
— polerowanie.

11) Konserwacja metalowych drzwi i ogrodzenia:

— oczyszczenie mechaniczne metalowych elementoéw z produktéw korozji,

— naprawa elementéw zamka i zawiasow, w przypadku ztego stanu zachowania rekonstrukcja
zniszczonych fragmentow metalowych drzwi,

— zabezpieczenie antykorozyjne minig i/ lub przez ocynk ogniowy (zaleznie od wiasciwosci
i stanu poszczegodinych elementéw metalowych, rodzaj zabezpieczenia anty-korozyjnego
nalezy uzgodni¢ ze stuzbami konserwatorskimi),

— pomalowanie farbg grafitowg np. firmy Eddi Schmied Antic graphit schwarz matt (antyczny
grafit).

12) Zabiegi konserwatorskie przy mosieznej rozetce: oczyszczenie, zabezpieczenie
powierzchni srodkiem spowalniajgcym korozje, pokrycie warstwg woskoéw, polerowanie,
montaz.

13) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi na
spoiwie Funkosil LA f- my Remmers.

14) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.

15) Uporzgdkowanie przyziemia wokét grobowca.

Zakres prac do czesci nr 2 zaméwienia:

Nazwa obiektu: grupa dwdch grobowcédw na kwaterze IVb: grobowiec Rodziny Bankowskich oraz
grobowiec Pauliny z Wolbekéw Budkiewiczowe;j

Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26, kwatera Vb, rzad wschodni,
grob po lewej Budkiewiczow oraz gréb po prawej Bankowskich

Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy grobowcu Rodziny Bankowskich:

1) Usuniecie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odstoniecia dolnej partii grobowca.

2) Usuniecie mchéw i wykonanie wstepnej dezynfekcji - preparatem Ceresit CT 99.

3) Rozebranie nadziemnej czesci grobowca wraz z fragmentem Scian piwnicy (na gtebokos¢
ok. 25 cm). Wywoz gruzu wraz z utylizacja.

4) Wykonanie nowego posadowienia dla $cian nad ziemig z wiehca zelbetowego o przekroju
28 x 25 cm po obwodzie Scian piwnic. Beton C16 zbrojenie gorg i dotem fi 12 mm
zebrowane 34GS, strzemiona fi 6 mm co 20 cm. Na wierzchu wienca potozenie 2x pape
termozgrzewalng. Wieniec, ktory w najnizszym miejscu terenu winien wystawac ok. 5 cm
nalezy na petng gtebokos¢ obsypaé zwirem po wczesniejszym zaizolowaniu ABIZOLEM.

5) Wymurowanie nowych scian tumby grobowca (na wys. ok. 1,0 m, gr 28 cm ) z cegty
petnej (przy uzyciu cegly petnej ,typu gotyckiego” o zréznicowanej barwie zgodnej
z wytycznymi konserwatora, z powtérzeniem watku - ceglane Sciany tumby do ekspozycji),
przy zachowaniu oryginalnych wymiarow tumby. Wykonanie nowych spoin. Celowe jest
wykonanie w $cianie otworéw wentylacyjnych.?

2 Dodatkowe ustalenia lub zmiany przyjetych parametréw i technologii, w uzasadnionych przypadkach.
Przyjeta technologia nie wyklucza zastosowania innych rozwigzan w przypadku stwierdzenia odstepstw od
przyjetego stanu rzeczywistego — po rozbiorce nawierzchnii ocenie stanu $cian piwnicy. Jesli po demontazu
nawierzchni grobowca okaze sig, iz niemozliwe bedzie wykonanie rob6t wedtug przyjetej technologii,
powinna zosta¢ zwotana komisja konserwatorska w celu weryfikacji zatozonej technologii prac.
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6) Wykonanie betonowej opaski gr 25 cm i szerokosci 28 cm pod metalowe ogrodzenie.

7) Montaz kamiennych elementéw grobowca.

8) Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) z tzw. ,fatszywej patyny” na sucho
metodg strumieniowo - $cierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

9) Mechaniczne usuniecie wtérnych uzupetnien z kamienia.

10) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobdjczym, np.
Ceresit CT 99 Antipilz.

11) Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

12) Rekonstrukcja obecnie zdestruowanego fragmentu postumentu z wnekami na tablice
epitafijne, na podstawie istniejgcego wzoru (z odtworzeniem wykroju wnek, dekoracji
maswerkowej oraz kamieniarskiego opracowania powierzchni — ztobkowan).

13) Uzupetnienie ubytkow kamienia masg sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej
masy renowacyjnej — np. Funkosil Restauriermortel f-my Remmers.

14) Rekonstrukcja i montaz kamiennego krzyza wraz podstawg - na podstawie analogii
(wykonawca opracuije projekt na podstawie przyktadéw podobnych grobowcow i przedtozy
do uzgodnienia, proponowany wzor — fot. 2.1.h).

15) Renowacja tablic epitafijnych:

— wstepne usuniecie zabielen gipsowych przez polerowanie powierzchni przy uzyciu
granulacji papieru Sciernego oraz wtdékniny chromoniklowej,

— wykonanie zabiegu impregnacji strukturalnej rozwarstwien kamienia — roztwor
zywicy paraloid B- 72 w kompozycji rozpuszczalnikéw,

— w przypadku wystepowania mikroorganizmoéw wykonanie odgrzybienia kamienia
przez kilkakrotne pokrycie powierzchni preparatem - ISPO FUNGEN Neu,

— uzupetnienie ubytkéw kamienia zywicg poliestrowg firmy Akemi w odpowiednio
dobranym kolorze,

— spolerowanie powierzchni uzupetnien,

— ponowne polerowanie powierzchni kamienia,

— uczytelnienie inskrypciji i pokrycie ztotem mineralnym,

— nasycenie powierzchni kamienia roztworem olejku parafinowego w benzynie
ekstrakcyjnej.

16) Wykonanie nowego spoinowania.

17) Renowacja metalowego ogrodzenia:

— oczyszczenie mechaniczne poprzez usuniecie korozji,

— chemiczne usuniecie efektéw korozji przy uzyciu srodkéw odrdzewiajgcych
np. Fosol,

— oczyszczenie mechaniczne poprzez usuniecie korozji,

— prostowanie elementéw wygietych, rekonstrukcja brakujgcych dwdch elementéw
konczgcych pionowe pret z ogrodzenia,

— zabezpieczenie antykorozyjne - natozenie warstwy cynku w technice ogniowej,

— malowanie proszkowe metalowych elementéw w kolorze czarny mat,

— scalenie kolorystyczne powierzchni farbg grafitowa.

18) Konserwacja metalowych antab i sztaby:

— usuniecie produktow korozji do pierwszego stopnia czystosci metalu,

—  pokrycie metalu warstwg podkfadowa Unicor C,

— dwukrotne pomalowanie metalu nawierzchniowg farbg grafitowa.

19) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetniehh kamieniarki pigmentami mineralnymi na
spoiwie Funkosil LA f- my Remmers.

20) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.

21) Uporzadkowanie przyziemia wokot grobowca.
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Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy grobowcu Pauliny z Wolbekéw Budkiewiczowej:
1)Usuniecie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odstoniecia dolnej partii grobowca.

2) Usuniecie mchow i wykonanie wstepnej dezynfekcji, np. preparatem Ceresit CT 99.

3) Rozebranie nadziemnej czesci grobowca wraz z fragmentem scian piwnicy - na gtebokos$¢é
ok. 45 cm. Wywdz gruzu wraz z utylizacja.

4) Wykonanie nowego posadowienia dla scian nad ziemig z wienca zelbetowego o przekroju
28 x 45 cm po obwodzie scian piwnic. Beton C16 zbrojenie gérg i dotem fi 12 mm
zebrowane 34GS, strzemiona fi 6 mm co 20 cm. Na wierzchu wienca potozyé 2x pape
termozgrzewalna. Wieniec, ktory w najnizszym miejscu terenu winien wystawac ok. 5 cm
nalezy na petng gtebokos$¢ obsypac zwirem po wczesniejszym zaizolowaniu ABIZOLEM.?

5) Wymurowanie nowych scian grobowca (na wys. 0,45 m, gr. 28 cm ) z cegty petnej
o zroznicowanej barwie. Wykonanie spoinowania. Celowe jest wykonanie w Scianie
otworéw wentylacyjnych.

6) Montaz kamiennych elementéw grobowca.

7) Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) z tzw. ,fatszywej patyny” na sucho
metodg strumieniowo - $cierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

8) Mechaniczne usuniecie wtérnych uzupetnien z kamienia.

9)Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobéjczym, Ceresit CT
99 Antipilz.

10) Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

11) Uzupetnienie ubytkow kamienia masg sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej
masy renowacyjnej - Funkosil Restauriermortel f-my Remmers.

12)Rekonstrukcja i montaz kamiennego krzyza wraz podstawg na podstawie analogii
(wykonawca opracuje projekt na podstawie przyktaddéw krzyzy na podobnych grobowcach
i przedtozy do uzgodnienia, proponowany wzor — fot. 2.2 g).

13) Montaz zrekonstruowanego medalionu z przedstawieniem gtowy Chrystusa, wykonanego
z tworzywa imitujgcego kamien — fot. 2.2 d (w posiadaniu Zamawiajgcego, zostanie
przekazany na komisji wprowadzenia).

14) Renowacja tablicy epitafijnej:

— wstepne usuniecie zabielen gipsowych przez polerowanie powierzchni przy uzyciu
granulacji papieru sciernego oraz wtokniny chromoniklowej,

— wykonanie zabiegu impregnac;ji strukturalnej rozwarstwien kamienia — roztwdr zywicy
paraloid B- 72 w kompozycji rozpuszczalnikow,

— w przypadku wystepowania mikroorganizméw wykonanie odgrzybienia kamienia przez
kilkakrotne pokrycie powierzchni preparatem ISPO FUNGEN Neu,

— uzupetnienie ubytkéw kamienia zywicg poliestrowg firmy Akemi w odpowiednio dobranym
kolorze,

— spolerowanie powierzchni uzupetnien.

— ponowne polerowanie powierzchni kamienia,

— uczytelnienie inskrypcji i pokrycie ztotem mineralnym,

— nasycenie powierzchni kamienia roztworem olejku parafinowego w benzynie ekstrakcyjnej.

15) Wykonanie nowego spoinowania.

16) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi na
spoiwie Funkosil LA f- my Remmers.

3 Dodatkowe ustalenia lub zmiany przyjetych parametréw i technologii, w uzasadnionych przypadkach.
Przyjeta technologia nie wyklucza zastosowania innych rozwigzan w przypadku stwierdzenia odstepstw od
przyjetego stanu rzeczywistego — po rozbiorce nawierzchnii ocenie stanu $cian piwnicy. Jesli po demontazu
nawierzchni grobowca okaze sie, iz niemozliwe bedzie wykonanie rob6t wedtug przyjetej technologii,
powinna zosta¢ zwotana komisja konserwatorska w celu weryfikacji zatozonej technologii prac.
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17) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.
18) Uporzgdkowanie przyziemia wokoét grobowca.

Zakres prac do czesci nr 3 zaméwienia:

Nazwa obiektu: grobowiec Rodziny Zoneréw

Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26, pas 25, rzad wschodni, grob
po prawej Dgbrowskich

Zakres prac remontowo-konserwatorskich:

1) Usuniecie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odstonigcia dolnej partii grobowca.

2) Usuniecie mchow i wykonanie wstepnej dezynfekcji - preparatem Ceresit CT 99.

3) Rozebranie elementéw kamiennych, rozebranie oktadzin scian i cokotu z ptyt lastryko oraz
odkopanie grobowca, wykonanie zelbetowego wienca 45 x 25 cm. Beton B20, zbrojony
4 fi 10 mm, strzemiona fi 6 mm co 15 cm, cato$¢ zaizolowana Abizolem. Wymurowanie
Scian tumby gr. 1 cegly wraz ze sklepieniem ceglanym. Wykonanie i montaz nowych
prefabrykowanych ptyt lastryko na oktadzine $cian i cokotu. Pod kamienne ptyty nakrywowe
pofozenie 2 x pape wywinietg na $ciany murowane.*

4) Montaz kamiennych elementéw grobowca.

5) Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) z tzw. fatszywej patyny” na sucho metodg
strumieniowo - $cierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

6) Oczyszczenie powierzchni wapienia pinczowskiego z tzw. . falszywej patyny” metodami
chemicznymi (kwasny weglan amonu, 4% roztwor kwasu fluorowodorowego)
i mechanicznymi.

7) Mechaniczne usunigcie wtornych uzupetnien z kamienia.

8) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobdjczym Ceresit
CT 99 Antipilz.

9) Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

10) Uzupetnienie ubytkéw kamienia masg sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej
masy renowacyjnej Funkosil Restauriermortel f-my Remmers oraz uzupetnienie
brakujgcego fragmentu ptyty wiazowej (flek, taszla).

11) Montaz zrekonstruowanego medalionu z ptaskorzezbg - przedstawieniem popiersia
Chrystusa - wykonanego w technice odlewu z tworzywa imitujgcego jasny marmur, wraz
z dopasowaniem do istniejgcej ptyciny na krzyzu (opracowania wymaga tylna czesc
ptaskorzezby) — fot. 3 d. Ptaskorzezba w posiadaniu Zamawiajgcego, zostanie przekazana
na komisji wprowadzenia.

12) Rekonstrukcja zniszczonych dwéch metalowych antab (mocowanie ponizej obecnych
otworéw montazowych) oraz sztaby zamykanej wejscie do grobowca.

13) Rekonstrukcja metalowej latarenki na podstawie analogii (wykonawca opracuje projekt na
podstawie przyktadow latarenek na podobnych grobowcach i przedtozy do uzgodnienia
przez Miejskiego Konserwatora Zabytkéw, proponowane wzory fot. 3 i — 34).

14) Konserwacja metalowej rozetki oraz elementu mocujgcego sztabe:

- usuniecie produktéw korozji do pierwszego stopnia czystosci metalu,
- pokrycie metalu warstwg podktadowg Unicor C

4 Dodatkowe ustalenia lub zmiany przyjetych parametréw i technologii, w uzasadnionych przypadkach.
Przyjeta technologia nie wyklucza zastosowania innych rozwigzan w przypadku stwierdzenia odstepstw od
przyjetego stanu rzeczywistego — po rozbiorce nawierzchnii ocenie stanu $cian piwnicy. Jesli po demontazu
nawierzchni grobowca okaze sig, iz niemozliwe bedzie wykonanie rob6t wedtug przyjetej technologii,
powinna zosta¢ zwotana komisja konserwatorska w celu weryfikacji zatozonej technologii prac.
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- dwukrotne pomalowanie metalu nawierzchniowg farbg grafitowa.

15) Renowacja tablicy epitafijnej z marmuru:

wstepne usuniecie zabielen gipsowych przez polerowanie powierzchni przy uzyciu
granulacji papieru sciernego oraz wtdkniny chromoniklowej,

wykonanie zabiegu impregnacji strukturalnej rozwarstwien kamienia — roztwér zywicy
paraloid B- 72 w kompozycji rozpuszczalnikdw,

w przypadku wystepowania mikroorganizmow wykonanie odgrzybienia kamienia przez
kilkakrotne pokrycie powierzchni preparatem ISPO FUNGEN Neu,

uzupetnienie ubytkéw kamienia zywicg poliestrowg firmy Akemi w odpowiednio dobranym
kolorze,

spolerowanie powierzchni uzupetnien.

ponowne polerowanie powierzchni kamienia,

uczytelnienie inskrypcji i pokrycie ztotem mineralnym,

nasycenie powierzchni kamienia roztworem olejku parafinowego w benzynie ekstrakcyjnej.

16) Wykonanie nowego spoinowania.
17) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnienn kamieniarki pigmentami mineralnymi na

spoiwie Funkosil LA f- my Remmers.

18) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.
19) Uporzadkowanie przyziemia wokét grobowca.

Zakres prac do czesci nr 4 zamowienia:
Nazwa obiektu: grobowiec Franciszka Popiela
Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26, kwatera IIl a, rzgd zachodni

Zakres prac remontowo-konserwatorskich:

1)
2)
3)

4)
5)

6)
7

8)

9)

Usunigcie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odstoniecia dolnej partii grobowca.

Usuniecie mchow i wykonanie wstepnej dezynfekcji - preparatem Ceresit CT 99.

Rozebranie elementéw kamiennych i odkopanie grobowca. Wykonanie nowego fundamentu

pod Sciany nawierzchni grobowca (zelbetowego wienca 45 x 25 cm. Beton B20, zbrojony

4 fi 10 mm, strzemiona fi 6 mm co 15 cm, cato$¢ zaizolowana Abizolem). Na wierzchu

wienca potozenie 2x pape termozgrzewalng. Wymurowanie scian grubosci 1 cegly wraz ze

sklepieniem ceglanym. Pod ptyty nakrywowe potozenie izolacji ( 2 x pape wywinietg na

$ciany murowane).®

Montaz kamiennych elementéw grobowca.

Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) z tzw. ,fatszywej patyny” na sucho metodg
strumieniowo - $cierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

Mechaniczne usuniecie wtérnych uzupetnien z kamienia.

Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobdjczym - Ceresit CT
99 Antipilz.

Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

Uzupetnienie ubytkow kamienia masg sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowe;j
masy renowacyjnej - Funkosil Restauriermortel f-my Remmers, wieksze ubytki
— z zastosowaniem taszli.

5 Dodatkowe ustalenia lub zmiany przyjetych parametréw i technologii, w uzasadnionych przypadkach.
Przyjeta technologia nie wyklucza zastosowania innych rozwigzan w przypadku stwierdzenia odstepstw od
przyjetego stanu rzeczywistego — po rozbiorce nawierzchnii ocenie stanu $cian piwnicy. Jesli po demontazu
nawierzchni grobowca okaze sie, iz niemozliwe bedzie wykonanie robot wedtug przyjetej technologii,
powinna zosta¢ zwotana komisja konserwatorska w celu weryfikacji zatozonej technologii prac.
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10) Rekonstrukcja kamiennego nadproza nad otworem wejsciowym oraz ptyty wtazowej na wzor
istniejgce;.
11) Renowacja tablicy epitafijnej:
— wstepne usuniecie zabielen gipsowych przez polerowanie powierzchni przy uzyciu
odpowiednio dobranej granulacji papieru $ciernego oraz wtdékniny chromoniklowej,
— wykonanie zabiegu impregnacji strukturalnej rozwarstwien kamienia — roztwor zywicy
paraloid B- 72 w kompozycji rozpuszczalnikow,
— w przypadku wystepowania mikroorganizméw wykonanie odgrzybienia kamienia przez
kilkakrotne pokrycie powierzchni preparatem - ISPO FUNGEN Neu,
— uzupetnienie ubytkéw kamienia zywicg poliestrowg firmy Akemi w odpowiednio dobranym
kolorze,
— spolerowanie powierzchni uzupetnien.
— ponowne polerowanie powierzchni kamienia,
— uczytelnienie inskrypcji i pokrycie ztotem mineralnym,
— nasycenie powierzchni kamienia roztworem olejku parafinowego w benzynie ekstrakcyjnej,
zabezpieczenie pastg na bazie woskow mikrokrystalicznych.
12) Wykonanie nowego spoinowania.
13) Konserwacja metalowych antab:
- usuniecie produktow korozji do pierwszego stopnia czystosci metalu,
- pokrycie metalu warstwg podktadowg Unicor C
- dwukrotne pomalowanie metalu nawierzchniowg farbg grafitowa,
- montaz antab w ptycie wtazowej.
14) Wpykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi na
spoiwie Funkosil LA f- my Remmers.
15) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.
16) Uporzadkowanie przyziemia wokét grobowca.

Zakres prac do czesci nr 5 zamowienia:

Nazwa obiektéw: dwa grobowce na pasie 6: grobowiec Rodziny Kruszynskich oraz grobowiec
Rodziny Stotwinskich

Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26, pas 6, rzad zachodni,
po prawej Mezykow oraz pas 6, rzad wschodni, grob po prawej Redykow

Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy grobowcu Rodziny Kruszynskich:

1) Usuniecie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odstoniecia dolnej partii grobowca.

2) Usuniecie mchow i wykonanie wstepnej dezynfekcji - preparatem Ceresit CT 99.

3) Rozebranie elementéw kamiennych i $cian z ceglty. Wykonanie Zelbetowego wienca 45 x
25 cm. Beton B20, zbrojony 4 fi 10 mm, strzemiona fi 6 mm co 15 cm, cato$¢ zaizolowana
Abizolem. Wymurowanie scian gr 1 cegty wraz ze sklepieniem ceglanym — z cegty
historycznej, petnej, o zrdéznicowanej barwie zgodnej z wytycznymi konserwatora,
z powtdrzeniem watku (ceglane sciany do ekspozycji). Zatozenie izolacji pod piyty
nakrywowe (2 x pape wywinietg na $ciany murowane). Cato$¢ muru z cegty spoinowac.®

4) Montaz kamiennych elementéw grobowca.

6 Dodatkowe ustalenia lub zmiany przyjetych parametréw i technologii, w uzasadnionych przypadkach.
Przyjeta technologia nie wyklucza zastosowania innych rozwigzan w przypadku stwierdzenia odstepstw od
przyjetego stanu rzeczywistego — po rozbiorce nawierzchnii ocenie stanu $cian piwnicy. Jesli po demontazu
nawierzchni grobowca okaze sie, iz niemozliwe bedzie wykonanie robot wedtug przyjetej technologii,
powinna zosta¢ zwofana komisja konserwatorska w celu weryfikacji zatozonej technologii prac.
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5)

6)
7

8)

9)

Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) z tzw. fatszywej patyny” na sucho
metodg strumieniowo - Scierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

Mechaniczne usuniecie wtérnych uzupetnien z kamienia.

Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobodjczym - Ceresit
CT 99 Antipilz.

Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

Uzupetnienie ubytkéw kamienia oraz rekonstrukcja formy masg sztucznego kamienia
z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej - Funkosil Restauriermortel f-my Remmers.

10) Rekonstrukcja metalowych drzwi na podstawie analogii (wykonawca opracuje projekt

w oparciu o przyktady drzwi podobnych grobowcow i przediozy do uzgodnienia przez
Miejskiego Konserwatora Zabytkow, proponowane wzory — fot. 5.1 f — 5.1g). Wymiary
drzwi ok. 0,90 m x 0,85 m - doktadne wymiary mozliwe do ustalenia po usunieciu wtérnego
przemurowania otworu wejsciowego.

11) Wykonanie nowego spoinowania (ceglane sciany do ekspozycji).
12) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnienn kamieniarki pigmentami mineralnymi

na spoiwie Funkosil LA f- my Remmers. Podkreslenie laserunkowo napisu na krawedzi
nakrywy nad wejsciem do grobowca.

13) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.
14) Uporzadkowanie przyziemia wokét grobowca.

Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy grobowcu Rodziny Stotwinskich:

1)

2)
3)
4)

Wyciecie drzew — samosiejek rosngcych przy grobowcu i napierajgcych na Sciany
grobowcow Stotwinskich, Kruszynskich i Redykéw (trzy jesiony wynioste o obwodach:
104 cm, 70 cm, w tym jeden jesion o trzech pniach o obw. 47 cm, 60 cm oraz 70 cm) wraz
Z usunieciem pniakéw oraz wywozem pozyskanego drewna i odpaddw.

Usuniecie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odstoniecia dolnej partii grobowca.
Usunigcie mchéw i wykonanie wstepnej dezynfekcji preparatem Ceresit CT 99.
Rozebranie elementéw kamiennych, usuniecie ewentualnych korzeni wrastajgcych
w Sciany, wykonanie Zzelbetowego wienca 45 x 25 cm pod kamienne ptyty — oktadziny Scian
grobowca (Beton B20, zbrojony 4 fi 10 mm, strzemiona fi 6 mm co 15 cm, catosé
zaizolowana Abizolem). Przemurowanie ceglanych $cian tumby ze sklepieniem
(wewnetrznego korpusu z cegty — wielkoS¢ przemurowan zaleznie od stopnia destrukcji
Scian tumby), wykonanie izolacji oraz zasypanie zwirem pachwiny miedzy wiencem
a sklepieniem. Zamontowanie na wiencu kamiennych piyt - Scian, potozenie pod ptyty
nakrywowe 2 x pape wywinietg na sciany murowane, wykonanie zasypki ze zwiru wokot
grobowca. ’

Montaz kamiennych elementow zwienczenia grobowca.

Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) z tzw. fatszywej patyny” na sucho metodg
strumieniowo - Scierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

Mechaniczne usuniecie wtornych uzupetnien z kamienia.

Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobéjczym Ceresit CT
99 Antipilz.

Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

" Dodatkowe ustalenia lub zmiany przyjetych parametréw i technologii, w uzasadnionych przypadkach.
Przyjeta technologia nie wyklucza zastosowania innych rozwigzan w przypadku stwierdzenia odstepstw od
przyjetego stanu rzeczywistego — po rozbiorce nawierzchnii ocenie stanu $cian piwnicy. Jesli po demontazu
nawierzchni grobowca okaze sie, iz niemozliwe bedzie wykonanie robot wedtug przyjetej technologii,
powinna zosta¢ zwotana komisja konserwatorska w celu weryfikacji zatozonej technologii prac.
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10) Uzupetnienie ubytkow kamienia masg sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej masy
renowacyjnej Funkosil Restauriermortel f-my Remmers.

11) Rekonstrukcja kamiennego krzyza (wykonawca opracuje projekt na podstawie podobnych
grobowcow i przediozy do uzgodnienia przez Miejskiego Konserwatora Zabytkéw,
proponowany wzor krzyza - fot 5.2 j).

12) Renowacja tablic epitafijnych:

— wstepne usuniecie zabieleh gipsowych przez polerowanie powierzchni przy uzyciu réznej
granulacji papieru sciernego oraz wtokniny chromoniklowej,

— wykonanie zabiegu impregnacji strukturalnej rozwarstwien kamienia — roztwor zywicy
paraloid B- 72 w kompozycji rozpuszczalnikow,

— w przypadku wystepowania mikroorganizméw wykonanie odgrzybienia kamienia przez
kilkakrotne pokrycie powierzchni preparatem ISPO FUNGEN Neu,

— uzupetnienie ubytkéw kamienia zywicg poliestrowg firmy Akemi w odpowiednio dobranym
kolorze,

— spolerowanie powierzchni uzupetnien,

— ponowne polerowanie powierzchni kamienia,

— uczytelnienie inskrypcji (pogtebienie sptyconych lub zatartych liter, pokrycie zlotem
mineralnym),

— nasycenie powierzchni kamienia roztworem olejku parafinowego w benzynie ekstrakcyjnej.

13) Wykonanie nowego spoinowania.

14) Konserwacja metalowych antab:

- usuniecie produktéw korozji do pierwszego stopnia czystosci metalu,
- pokrycie metalu warstwg podktadowg Unicor C
- dwukrotne pomalowanie metalu nawierzchniowg farbg grafitowa.

15) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki oraz uczytelnienie liter
w napisie wykutym na wiazie - pigmentami mineralnymi na spoiwie Funkosil LA f- my
Remmers.

16) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.

17) Uporzgdkowanie przyziemia wokoét grobowca.

Zakres prac do czesci nr 6 zamoéwienia:

Nazwa obiektu: grobowiec Ludwika Teichmanna oraz Rodziny Teichmannéw

Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26, kwatera W, naroznik
potnocno — zachodni

W 2018 r. kontynuowane beda prace remontowo — konserwatorskie przy grobowcu Teichmannow.
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na witasciwe zabezpieczenie znajdujgcych sie w poblizu
grobowcow i nagrobkéw — przed przystgpieniem do robot budowlano -— konserwatorskich przy
ceglanym korpusie oraz do ponownego montazu kamiennych oktadzin grobowca Teichmannow.

Zakres prac_remontowo-konserwatorskich (Il etap) — zgodnie z punktami 8 — 10 ,ramowego
programu prac” oraz ,szczegotowego programu prac dla poszczegodlnych zagadnien” zawartego
w czesci VI iV ,Programu prac konserwatorskich grobowca Rodziny Teichmannow z cmentarza
Rakowickiego w Krakowie” mgr. Krzysztofa Mikotajka, Krakéw 2016 r. oraz w czesci 4
,Opinii konstrukcyjno-budowlanej dotyczacej metody i zakresu prac remontowo-konserwatorskich
grobowca Rodziny Teichmannéw na cmentarzu Rakowickim w Krakowie” dr inz. St.
Karczmarczyka. W tym:

1) Rozebranie zdestruowanych ceglanych szczytéw oraz sScianki w osi kalenicy ceglanego
korpusu grobowca. Usuniecie warstwy ziemi w celu odstoniecia dolnej partii grobowca,
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wykonanie koniecznych uzupetnien fundamentéw. Wzmocnienie scian wewnetrznego korpusu
grobowca z cegtly, czesciowe przemurowanie i uzupetnienie zniszczonych partii $cian
(mechaniczne usuniecie zdestruowanych cegiet, w miejscach gtebokich ubytkéw wstawienie
flekéw z cegly). Wykonanie na stropie korpusu zelbetowej ptyty o grubosci 12 cm, z betonu
klasy C20/25, zbrojonej siatkg z pretow (zgodnie z wytycznymi opinii konstrukcyjno -
budowlanej), odtworzenie szczytéw i scianki w osi kalenicy - z nowej cegly, peinej,
o parametrach zgodnych z zaleceniami konstruktora; naklejenie na poziomie stropu (,podestu”)
obwodowo siatki z wtbkna weglowego o szer. 20 cm.

2) Zabiegi konserwatorskie watkow ceglanych oraz przy elementach wykonanych z piaskowca,
wapienia jurajskiego i wapienia pinczowskiego:

— usuniecie mchéw i porostéw, wstepna dezynfekcja,

— oczyszczenie powierzchni z tzw. fatszywej patyny” odpowiednio dobranymi metodami
(z uzyciem pary wodnej pod cisnieniem lub metodg chemiczng lub na sucho metodg
strumieniowo — scierng), oczyszczenie wapienia metodami hydrotermiczng, chemiczng
i mechanicznie,

— dezynfekcja kamienia i cegty preparatem glono i grzyboboéjczym,

— usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
srodowiska,

— wzmocnienie strukturalne preparatami krzemoorganicznymi,

— usuniecie wtornych uzupetnien,

— klejenie i kotwienie peknietych kamiennych piyt,

— uzupetnienie ubytkéw kamienia i cegty,

— rekonstrukcja zatartych lub uszkodzonych form rzezbiarskich masa sztucznego kamienia
Z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej,

— wykonanie nowego spoinowania, scalenie kolorystyczne kitow i uzupetnienn kamieniarki
pigmentami  mineralnymi,  hydrofobizacja  struktury  kamienia  preparatami
krzemoorganicznymi.

3) Rekonstrukcja najbardziej zniszczonych i spekanych ptyt kamiennej oktadziny, z odtworzeniem
profili, rzezbienh i faktury opracowanej kamieniarsko powierzchni (m.in. ptyty nad wejsciem,
w ktorej osadzona byta ptaskorzezba oraz profilowanych wegaréw otworu drzwiowego)
— zgodnie z rysunkami w dokumentacji prac konserwatorskich z | etapu — zabezpieczenia
obiektu wraz z wykonaniem ekspertyzy konstrukcyjnej grobowca Ludwika Teichmanna oraz
Rodziny Teichmanndw, oprac. mgr Krzysztof Mikotajek, Krakow — grudzien 2017 r.

4) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej Scian i fundamentéw (metoda szlamowania, np.
w technologii szlaméw Remmersa, przy fundamentach dodatkowo z zastosowaniem folii
kubetkowej),

5) Przewiezienie zdemontowanych elementéw grobowca z miejsca przechowywania oraz
ponowny montaz kamiennych blokdw i ptyt tworzgcych $ciany i zadaszenie grobowca (zgodnie
z inwentaryzacjg, przy uzyciu metod i sprzetu dostosowanych do ciezaru ptyt oraz do
szerokosci alejek cmentarnych); wtasciwe kotwienie kamiennych ptyt z ceglanym korpusem
grobowca — z zastosowaniem nowych belek stalowych (w partii dachu) oraz przy uzyciu
spiralnych kotew nierdzewnych typu HEKLIFIX (montaz ,na sucho”, z pozostawieniem
szczeliny migedzy ptytami a Scianami murowanymi), wykonanie spoinowania.

6) Konserwacja tablic epitafijnych z polerowanego czarnego sjenitu/granitu:

—oczyszczenie powierzchni, odttuszczenie i szlifowanie papierami $ciernymi o réznej gradacji,

—uzupetnienie ubytkow, wykruszeh i peknie¢ kitami i Zzywicami poliestrowymi
w odpowiednio dobranym kolorze,

—spolerowanie powierzchni uzupetnien oraz catej powierzchni tablic,

—pogtebienie kolorystyki — impregnacja odpowiednio dobranym preparatem,
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—uczytelnienie inskrypcji, wykonanie zlocen liternictwa na mikstion ziotem ptatkowym
(wiatrowym), zabezpieczenie powierzchni poztoconych liter warstwg lakieru,
—zabezpieczenie powierzchni tablic pastg na bazie woskéw, polerowanie,

7) Wykonanie nowej tablicy (wymiary ok. 0,30m x 0,60m, ze sjenitu) i wykucie inskrypcji dot. oséb
pochowanych w grobie, nieuwzglednionych na istniejgcych tablicach (Heleny baronowej
Lesserowej, Zofii Jamroz oraz Bronistawy de Lesser), poztocenie liternictwa, montaz tablicy na
bocznej scianie grobowca (wedtug uzgodnien z Konserwatorem Zabytkow).

8) Konserwacja pfaskorzezby z brgzu (portretu prof. Ludwika Teichmana): oczyszczenie
powierzchni (metodg hydrotermiczng i strumieniowania ze sScierniwem 2z rozdrobnionych
skorup orzechéw), zabezpieczenie powierzchni srodkiem spowalniajgcym korozje, pokrycie
warstwami woskow, polerowanie, montaz ptaskorzezby.

9) Konserwacja elementow metalowych (ze stali — drzwi, kotwy): oczyszczenie metalu - usuniecie
produktow korozji metodg mechaniczng (np. piaskowanie), naprawa Ilub wymiana
skorodowanych elementéw (zaleznie od stanu zachowania — ptaskownikow, blach),
zabezpieczenie antykorozyjne (ocynkowanie), pomalowanie metalu czarng matowg farbg
grafitowg; montaz drzwi,

10) Uporzadkowanie terenu wokot grobowca, wykonanie opaski zwirowej.

Zakres prac do czesci nr 7 zamoéwienia:

Nazwa obiektu: grobowiec Piotra Ciuchcinskiego, Sybiraka oraz Rodziny Ciuchcinskich
Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26, pas 9, rzad pétnocny, grob
po lewej Szuryny

Zakres prac remontowo-konserwatorskich:

1) Usuniecie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odstoniecia dolnej partii grobowca.

2) Usuniecie mchow i wykonanie wstepnej dezynfekcji.

3) Demontaz elementéw kamiennych, rozebranie $cian z cegly do poziomu kamiennego
cokotu. Na wierzchu cokotu wykonanie izolacji (2x papa termozgrzewalna). Wymurowanie
Sciany (wys. ok. 0,80 m), gr. 1 cegty (z cegty petnej, historycznej, o rozmiarach i kolorystyce
uzgodnionej z Konserwatorem, z odtworzeniem oryginalnego watku, do ekspozycji),
zatozenie izolacji pod ptyty nakrywowe; montaz kamiennych elementéw grobowca;
wykonanie spoinowania.®

4) Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) i cegty z tzw. ,fatszywej patyny” na sucho
metodg strumieniowo - $cierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

5) Oczyszczenie powierzchni wapienia pinczowskiego z tzw. ,fatszywej patyny” metodami
chemicznymi (kwasny weglan amonu, 4% roztwér kwasu fluorowodorowego)
i mechanicznymi.

6) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobojczym.

7) Mechaniczne usunigcie wtdérnych uzupetnieh z kamienia.

8) Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

9) Uzupetnienie ubytkdw kamienia oraz rekonstrukcja formy masg sztucznego kamienia
Z zastosowaniem gotowej masy renowacyjne;j.

8 Dodatkowe ustalenia lub zmiany przyjetych parametréw i technologii, w uzasadnionych przypadkach.
Przyjeta technologia nie wyklucza zastosowania innych rozwigzan w przypadku stwierdzenia odstepstw od
przyjetego stanu rzeczywistego — po rozbiorce nawierzchnii ocenie stanu $cian piwnicy. Jesli po demontazu
nawierzchni grobowca okaze sie, iz niemozliwe bedzie wykonanie robot wedtug przyjetej technologii,
powinna zosta¢ zwotana komisja konserwatorska w celu weryfikacji zatozonej technologii prac.
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10) Rekonstrukcja kamiennej ptyty — wtazu na podstawie zachowanej (popekanej) wraz
z osadzeniem antab.

11) Rekonstrukcja kamiennego krzyza w zwienczeniu, z wapienia pihczowskiego, wysokos¢
ok. 0,40m — 0,50m (projekt zostanie przediozony przez wykonawce do uzgodnienia
z Konserwatorem Zabytkéw; proponowany wzor: fot. 7e).

12) Konserwacja metalowych elementéw (antab):
- usuniecie produktéw korozji do pierwszego stopnia czystosci metalu,
- pokrycie metalu warstwg podktadowg Unicor C
- dwukrotne pomalowanie metalu nawierzchniowg farbg grafitowa.

13) Konserwacja tablicy epitafijnej:

— wstepne usuniecie zabieleh gipsowych na plycie epitafijnej przez polerowanie powierzchni
przy uzyciu granulacji papieru Sciernego oraz widkniny chromoniklowe;j,

— wykonanie zabiegu impregnaciji strukturalnej rozwarstwien kamienia — roztwor zywicy
paraloid B- 72 w kompozycji rozpuszczalnikow,

— w przypadku wystepowania mikroorganizmow wykonanie odgrzybienia kamienia przez
kilkakrotne pokrycie powierzchni preparatem ISPO FUNGEN Neu,

— uzupetnienie ubytkéw kamienia zywicg poliestrowg firmy Akemi w odpowiednio dobranym
kolorze,

— spolerowanie powierzchni uzupetnien.

— ponowne polerowanie powierzchni kamienia,

— uczytelnienie inskrypcji i pokrycie ztotem mineralnym,

— nasycenie powierzchni kamienia roztworem olejku parafinowego w benzynie ekstrakcyjnej,
zabezpieczenie pastg na bazie woskéw mikrokrystalicznych.

14) Wykonanie nowego spoinowania.

15) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnienn kamieniarki pigmentami mineralnymi na
spoiwie Funkosil LA f- my Remmers.

16) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.

17) Uporzgdkowanie przyziemia wokoét grobowca.

Zakres prac do czesci nr 8 zamoéwienia:

Nazwa obiektu: dwa pomniki nagrobne na grobach Jana i Cecylii Kotikow

Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26, pas Kc: po lewej Cecylii
Kottik oraz gréb po prawej Kotika (rzad przy murze)

Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy pomniku nagrobnym Jana Wactawa Kotika:

1) Usuniecie warstwy ziemi w celu odstoniecia dolnej partii nagrobka — postumentu.

2) Demontaz nagrobka, wykonanie stabilnego podioza pod nagrobek w formie zbrojonego
fundamentu, ponowny montaz nagrobka. W trakcie montazu zatozenie izolacji poziome;.

3) Usuniecie mchéw i wykonanie wstepnej dezynfekcji Ceresit CT 99 Antipilz.

4) Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. ,fatszywej patyny” na sucho metodg
strumieniowo - $cierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

5) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem grzybobdjczym Ceresit CT 99
Antipilz.

6) Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

7) Uzupetnienie ubytkébw kamienia oraz form rzezbiarskich masg sztucznego kamienia
Z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej Restauriermortel f-my Remmers.
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8)

Zabiegi konserwatorskie przy tablicy epitafijnej (wykonane w pracowni):

—wstepne usunigcie zabielen gipsowych na tablicy przez polerowanie powierzchni marmuru
przy uzyciu réznej granulacji papieru sciernego oraz wtokniny chromoniklowe;j,

—wykonanie zabiegu impregnacji strukturalnej rozwarstwien — roztwor zywicy Paraloid B- 72
w kompozycji rozpuszczalnikéw,

—w przypadku wystepowania mikroorganizmow wykonanie odgrzybienia kamienia przez
kilkakrotne pokrycie powierzchni np. preparatem ISPO FUNGEN Neu,

—sklejenie peknie¢, uzupetnienie ubytkéw kamienia zywicg poliestrowg firmy Akemi
w odpowiednio dobranym kolorze,

—spolerowanie powierzchni uzupetnien,

—ponowne polerowanie powierzchni tablicy,

—uczytelnienie liter, poztocenie ztotem mineralnym,

—zabezpieczenie powierzchni tablice epitafijnej, np. preparatem Stein- Politur Akemi
i Cosmolloid H 80,

—nasycenie powierzchni roztworem olejku parafinowego w benzynie ekstrakcyjnej,

—zabezpieczenie powierzchni pastg na bazie woskéw mikrokrystalicznych.

9) Woykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi na

spoiwie Siliconharzfarbe LA f- my Remmers.

10) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.
11) Uporzadkowanie przyziemia wokét pomnika.

Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy pomniku nagrobnym Cecylii Kotik:

1)
2)

3)
4)

5)
6)
7

8)

Usuniecie warstwy ziemi w celu odstoniecia dolnej partii nagrobka — postumentu.
Demontaz nagrobka, wykonanie stabilnego podioza pod nagrobek w formie zbrojonego
fundamentu, ponowny montaz nagrobka. W trakcie montazu zatozenie izolacji poziome;.
Usuniecie mchow i wykonanie wstepnej dezynfekcji - Ceresit CT 99 Antipilz.
Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. ,falszywej patyny” na sucho metodag
strumieniowo - $cierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.
Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem grzybobdjczym Ceresit CT 99
Antipilz.
Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.
Uzupetnienie ubytkdw kamienia oraz form rzezbiarskich masg sztucznego kamienia
Z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej Restauriermortel f-my Remmers.
Zabiegi konserwatorskie przy tablicy epitafijnej (wykonywane w pracowni):
— wstepne usuniecie zabieleh gipsowych na tablicy przez polerowanie powierzchni
marmuru przy uzyciu roznej granulacji papieru Sciernego oraz wiokniny chromoniklowej,
— wykonanie zabiegu impregnaciji strukturalnej rozwarstwien — roztwor zywicy paraloid
B- 72 w kompozycji rozpuszczalnikow,
— w przypadku wystepowania mikroorganizméw wykonanie odgrzybienia kamienia przez
kilkakrotne pokrycie powierzchni np. preparatem ISPO FUNGEN Neu,
— sklejenie peknie¢, uzupetnienie ubytkow kamienia zywicg poliestrowg firmy Akemi
w odpowiednio dobranym kolorze,
— spolerowanie powierzchni uzupetnien,
— ponowne polerowanie powierzchni tablicy,
— uczytelnienie liter, poztocenie ztotem mineralnym,
— zabezpieczenie powierzchni tablice epitafijnej, np. preparatem Stein- Politur Akemi
i Cosmolloid H 80,
— nasycenie powierzchni roztworem olejku parafinowego w benzynie ekstrakcyjnej,
— zabezpieczenie powierzchni pastg na bazie woskéw mikrokrystalicznych.
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9) Woykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi na

spoiwie Siliconharzfarbe LA f- my Remmers.

10) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.
11) Uporzadkowanie przyziemia wokoét pomnika.

Zakres prac do czesci nr 9 zamowienia:

Nazwa obiektu: zespét trzech pomnikéw nagrobnych Cmentarzu Podgérskim tzw. Nowym: gréob
Jozefa Géry, grob Juliusza Strojka, grob Antoniego Staerz

Lokalizacja: Cmentarz Podgorski (zwany Nowym) w Krakowie przy ul. Wapiennej 13, kwatera | b,
rzad zachodni, grob nr 29; kwatera Il a, rzgd wschodni, gréb nr 14 oraz kwatera Il a, rzad
wschodni, gréb nr 7

Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy pomniku nagrobnym na grobie Jozefa Gory:

1)
2)

3)
4)

5)

6)
7

8)
9)

Usuniecie warstwy ziemi w celu odstonigcia dolnej partii nagrobka.

Uzupetnienie brakujgcych elementéow podtoza (fundamentu). W trakcie uzupetniania
podioza nagrobka zatozenie izolacji poziomej i pionowe;j.
Usunigcie mchéw i wykonanie wstepnej dezynfekcji, np. Ceresit CT 99 Antipilz.
Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. fatszywej patyny” na sucho metodg
strumieniowo - $cierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.
Oczyszczenie powierzchni wapienia pihczowskiego z tzw. ,fatszywej patyny” metodami
chemicznymi (kwasny weglan amonu, 4% roztwér kwasu fluorowodorowego)
i mechanicznymi.
Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem grzybobdjczym, np. Ceresit CT
99 Antipilz.

Usunigcie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.
Wymiana kotew mocujgcych kamienne obramowanie.

Uzupetnienie ubytkow kamienia oraz rekonstrukcja form rzezbiarskich masg sztucznego
kamienia z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej Restauriermortel f-my Remmers.
Wykonanie nowych spain.

10) Zabiegi konserwatorskie przy metalowej postaci Chrystusa

— oczyszczenia mechaniczne i chemiczne,

— odtworzenie brakujgcego fragmentu rzezby,

— pokrycie metalu warstwg podkfadowa,

— dwukrotne pomalowanie metalu nawierzchniowg farba.

11) Zabiegi konserwatorskie przy tablicy epitafijne;:

— wstepne usuniecie zabielen gipsowych na powierzchni marmuru przez polerowanie
przy uzyciu roznej granulacji papieru sciernego oraz wtokniny chromoniklowej,

— wykonanie zabiegu impregnac;ji strukturalnej rozwarstwien — roztwor zywicy paraloid
B- 72 w kompozycji rozpuszczalnikow,

— w przypadku wystepowania mikroorganizmow wykonanie odgrzybienia kamienia przez
kilkakrotne pokrycie powierzchni np. preparatem ISPO FUNGEN Neu,

— uzupetnienie ubytkow kamienia zywicg poliestrowg firmy Akemi w odpowiednio
dobranym kolorze,

— spolerowanie powierzchni uzupetnien,

— ponowne polerowanie powierzchni tablicy,

— uczytelnienie inskrypcji — pogtebienie liternictwa, poztocenie ztotem mineralnym,

— zabezpieczenie powierzchni tablice epitafijnej, np. preparatem Stein- Politur Akemi
i Cosmolloid H 80,
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— nasycenie powierzchni roztworem olejku parafinowego w benzynie ekstrakcyjnej,
— zabezpieczenie powierzchni pastg na bazie woskéw mikrokrystalicznych.

12) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnienh kamieniarki pigmentami mineralnymi na
spoiwie Siliconharzfarbe LA f- my Remmers.

13) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.

14) Uporzadkowanie przyziemia wokot pomnika.

Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy pomniku nagrobnym na grobie Juliusza Strojka:

1) Usuniecie warstwy ziemi w celu odstoniecia dolnej partii nagrobka.

2) Demontaz nagrobka, wykonanie stabilnego podtoza w formie zbrojonego fundamentu pod
postument i obramowanie, ponowny montaz nagrobka. W trakcie montazu zatozenie
izolacji poziomej i pionowej.

3) Usuniecie mchéw i wykonanie wstepnej dezynfekcji, np. Ceresit CT 99 Antipilz.

4) Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. ,fatszywej patyny” na sucho metoda
strumieniowo - Scierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

5) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem grzybobdjczym, np. Ceresit
CT 99 Antipilz.

6) Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

7) Uzupetnienie ubytkow kamienia oraz rekonstrukcja form rzezbiarskich masg sztucznego
kamienia z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej Restauriermortel f-my Remmers.
Wykonanie nowych spoin.

8) Rekonstrukcja zniszczonej tablicy epitafijnej (z ciemnego granitu) wraz z wykuciem
inskrypcji dotyczacej Zmartego, osadzenie tablicy w ptycinie na nagrobku. Uczytelnienie
liternictwa - pomalowanie lub poztocenie ztotem mineralnym, zabezpieczenie powierzchni
tablicy pastg na bazie woskow mikrokrystalicznych.

9) Woykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi na
spoiwie Siliconharzfarbe LA f- my Remmers.

10) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.

11) Uporzadkowanie przyziemia wokot pomnika.

Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy pomniku nagrobnym na grobie Antoniego Staerz:
1) Usuniecie warstwy ziemi w celu odstonigcia dolnej partii nagrobka.
2) Usuniecie mchow i wykonanie wstepnej dezynfekcji, np. Ceresit CT 99 Antipilz.
3) Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. ,fatszywej patyny” na sucho metodg strumieniowo
- §cierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.
4) Oczyszczenie powierzchni wapienia pinczowskiego z tzw. fatszywej patyny” metodami
chemicznymi (kwasny weglan amonu, 4% roztwér kwasu fluorowodorowego)
i mechanicznymi.
5) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem grzybobdjczym, np. Ceresit CT 99
Antipilz.
6) Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.
7) Zabiegi konserwatorskie przy tablicy epitafijnej:
— wstepne usuniecie zabielen gipsowych na powierzchni marmuru przez polerowanie przy
uzyciu réznej granulacji papieru $ciernego oraz wtdkniny chromoniklowej,
— wykonanie zabiegu impregnaciji strukturalnej rozwarstwien — roztwor zywicy paraloid B- 72
w kompozycji rozpuszczalnikéw,
— w przypadku wystepowania mikroorganizméw wykonanie odgrzybienia kamienia przez
kilkakrotne pokrycie powierzchni np. preparatem ISPO FUNGEN Neu,
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— uzupetnienie ubytkéw kamienia zywicg poliestrowg firmy Akemi w odpowiednio dobranym
kolorze,
— spolerowanie powierzchni uzupetnien,
— ponowne polerowanie powierzchni tablicy,
— uczytelnienie inskrypcji — pogtebienie liternictwa, poztocenie ztotem mineralnym
— zabezpieczenie powierzchni tablice epitafijnej, np. preparatem Stein - Politur Akemi
i Cosmolloid H 80,
— nasycenie powierzchni roztworem olejku parafinowego w benzynie ekstrakcyjnej,
— zabezpieczenie powierzchni pastg na bazie woskéw mikrokrystalicznych.
8) Odnowienie fotografii z wizerunkiem pochowanego — oczyszczenie, zabezpieczenie
powierzchni.
9) Rekonstrukcja ptyty nakrywowej z piaskowca.
10) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi na
spoiwie Siliconharzfarbe LA f- my Remmers.
11) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.
12) Uporzadkowanie przyziemia wokét nagrobka.

Zakres prac do czesci nr 10 zamoéwienia:

Nazwa obiektow: pomniki nagrobne, nagrobki i groby na Starym Cmentarzu Podgorskim:
1. Pomnik w formie podstawy i postumentu z wnekg na tablice epitafijng na grobie o nieustalonym
nazwisku osoby pochowanej, 2. Nagrobek na grobie Zygmunta, Wiadzi i Kazia Lobodzinskich,
3. Pomnik nagrobny w formie postumentu zwienczonego urng na grobie o nieustalonym nazwisku
osoby pochowanej, 4. Nagrobek w formie skaitki z krzyzem na grobie o nieustalonym nazwisku
osoby pochowanej, 5. Nagrobek w formie skatki na grobie o nieustalonym nazwisku osoby
pochowanej, 6. Pomnik nagrobny w formie postumentu z gzymsem i z wnekg na tablice epitafijng
na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej, 7. Pomnik nagrobny w formie postumentu
z wneka na tablice epitafijng na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej, 8. Nagrobek
w formie obramowania z wapiennej skatki na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej,
9. Grupa dwéch grobéw na dawnej kwaterze D: obramowanie z ceglty na miejscu dawnego
grobowca Karoléw Swigtkéw oraz nagrobek w formie obramowania z piaskowca na grobie
0 nieustalonym nazwisku osoby pochowanej, 10. Nagrobek w formie podstawy na grobie
0 nieustalonym nazwisku osoby pochowanej, 11. Pomnik nagrobny w formie postumentu
z konsolg na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej

Lokalizacja: Stary Cmentarz Podgérski w Krakowie przy al. Powstancéw Slgskich, w czesci
srodkowej, wschodniej, zachodniej i potudniowej cmentarza (na terenie dawnych kwater A, D
oraz F)

Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy pomniku nagrobnym w formie podstawy
i postumentu z wnekg na tablice epitafiing na grobie o0 nieustalonym nazwisku osoby pochowane:
1) Wykonanie stabilnego podioza w formie zbrojonego fundamentu, sklejenie peknietej
podstawy, montaz nagrobka.
2) Rekonstrukcja kamiennego elementu pod postumentem z wnekg na tablice epitafijng
z elementem ozdobnym w formie wkleski i potwatka (wykonawca opracuje projekt
i przedfozy do uzgodnienia ze stuzbami konserwatorskimi). W trakcie montazu zatozenie
izolacji poziome.
3) Usuniecie mchéw i wykonanie wstepnej dezynfekcji - Ceresit CT 99 Antipilz.
4) Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. ,falszywej patyny” na sucho metodg
strumieniowo - Scierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.
5) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem grzybobdjczym - Ceresit CT 99
Antipilz.
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6)
7
8)

9)

Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
srodowiska.

Uzupetnienie ubytkbw kamienia masg sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej
masy renowacyjnej Funkosil Restauriermortel f-my Remmers.

Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi na
spoiwie Funkosil LA f- my Remmers.

Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.

10) Uporzadkowanie przyziemia wokot pomnika.

Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy nagrobku na grobie Zygmunta, Wiadzi i Kazia

tobodzinskich:

1) Usuniecie warstwy ziemi w celu odstoniecia dolnej partii nagrobka.

2) Demontaz nagrobka, wykonanie stabilnego podfoza w formie zbrojonego fundamentu,
ponowny montaz nagrobka. W trakcie montazu zatozenie izolacji poziome;j.

3) Usuniecie mchow i wykonanie wstepnej dezynfekcji - Ceresit CT 99 Antipilz.

4) Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. ,fatszywej patyny” na sucho metodg
strumieniowo - $cierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

5) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem grzybobdjczym — Ceresit CT 99
Antipilz.

6) Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

7) Uzupetnienie ubytkbw kamienia masg sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej
masy renowacyjnej, np. Funkosil Restauriermortel f-my Remmers.

8) Uczytelnienie liternictwa poprzez poglebienie liter oraz pomalowanie (farbami
transparentnymi, np. w odcieniu umbry - kolor do zatwierdzenia przez Konserwatora
Zabytkow).

9) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi na

spoiwie Funkosil LA f- my Remmers.

10) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.
11) Uporzadkowanie przyziemia wokot pomnika.

Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy pomniku nagrobnym w formie postumentu

Zwienczonego urng na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowane;j:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

Wykonanie stabilnego podioza w formie zbrojonego fundamentu, montaz pomnika.
W trakcie montazu zatozenie izolacji poziome;.

Usuniecie mchow i wykonanie wstepnej dezynfekcji - Ceresit CT 99 Antipilz.
Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. fatszywej patyny” na sucho metodg
strumieniowo - $cierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe (w przypadku wapienia
krystalicznego, tzw. marmuru debnickiego — przez polerowanie powierzchni przy uzyciu
roznej granulacji papieru sciernego oraz wtdkniny chromoniklowej, na sucho i mokro oraz
impregnacja strukturalna rozwarstwien roztworem zywicy paraloid B- 72 w kompozycji
rozpuszczalnikow).

Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamienia preparatem grzybobdjczym — np. Ceresit CT 99
Antipilz, preparatem ISPO FUNGEN Neu.

Rekonstrukcja i montaz kamiennego postumentu - na wzér podobnych pomnikow
nagrobnych; proponowane wymiary ok. 1,20 m x 0,50 m x 0,50 m (wykonawca opracuje
projekt i przediozy do uzgodnienia ze stuzbami konserwatorskimi).

Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

Uzupetnienie ubytkéw kamienia i formy rzezbiarskiej masg sztucznego kamienia
z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej o fakturze i kolorze dobranych do rodzaju
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kamienia — np. Restauriermortel f-my Remmers lub zywicy poliestrowej oraz ponowne
polerowanie powierzchni tzw. marmuru (wapienia krystalicznego).

8) Rekonstrukcja kamiennego elementu podtrzymujgcego urne (podstawy, stopy) oraz
ptomienia - na postawie analogii, z kamienia dopasowanego do zachowanej czesci urny
— brzusca; kolor do ustalenia po odczyszczeniu kamienia (wykonawca opracuje projekt
i przedtozy do uzgodnienia ze stuzbami konserwatorskimi, przyktadowy wzér — fot. 3c),
montaz urny — wazonu wraz z usunieciem lub wymiang skorodowanego metalowego
trzpienia.

9) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetniehh kamieniarki pigmentami mineralnymi,
np. na spoiwie Siliconharzfarbe LA f- my Remmers.

10) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym, w przypadku
wapienia krystalicznego - nasycenie powierzchni kamienia roztworem olejku parafinowego
w benzynie ekstrakcyjnej i zabezpieczenie preparatem, np. Steinsiegel Seidenglanz firmy
Akemi.

11) Uporzagdkowanie przyziemia wokot pomnika.

Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy nagrobku w formie skatki z krzyzem na grobie
0 nieustalonym nazwisku osoby pochowanej:

1) Demontaz nagrobka, wykonanie stabilnego podtoza pod nagrobek w formie zbrojonego
fundamentu, ponowny montaz nagrobka. W trakcie montazu zatozenie izolacji poziomej.

2) Usuniecie mchow i wykonanie wstepnej dezynfekcji - Ceresit CT 99 Antipilz.

3) Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. ,fatszywej patyny” na sucho metodg
strumieniowo - scierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

4) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem grzybobdjczym - Ceresit
CT 99 Antipilz.

5) Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

6) Uzupemienie ubytkéw kamienia, masg sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej
masy renowacyjnej Restauriermortel f-my Remmers.

7) Rekonstrukcja i montaz metalowego krzyza na podstawie analogii (wykonawca sporzgdzi
projekt do uzgodnienia przez Miejskiego Konserwatora Zabytkow); proponowany wzér fot.
4c.

8) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi na
spoiwie Siliconharzfarbe LA f- my Remmers.

9) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.

10) Uporzadkowanie przyziemia wokot pomnika.

Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy nagrobku w formie skatki na grobie o nieustalonym
nazwisku osoby pochowanej:
1) Demontaz nagrobka, wykonanie stabilnego podtoza pod nagrobek w formie zbrojonego
fundamentu, ponowny montaz nagrobka. W trakcie montazu zatozenie izolacji poziome;j.
2) Usuniecie mchéw i wykonanie wstepnej dezynfekcji Ceresit CT 99 Antipilz.
3) Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. ,falszywej patyny” na sucho metodg
strumieniowo - scierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.
4) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem grzybobdjczym Ceresit CT 99
Antipilz.
5) Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.
6) Zespolenie luzno utozonych skatek, uzupetnienie ubytkow kamienia, masg sztucznego
kamienia z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej, np. Restauriermortel f-my
Remmers.
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7

8)
9)

Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi na
spoiwie Siliconharzfarbe LA f- my Remmers.

Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.

Uporzgdkowanie przyziemia wokot pomnika.

Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy pomniku nagrobnym w formie postumentu

z gzymsem i z wneka na tablice epitafiing na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)
8)

9)

Wykonanie stabilnego podioza w formie zbrojonego fundamentu z wykorzystaniem
istniejgcego kamiennego cokotu, montaz nagrobka. W trakcie montazu zatozenie izolacji
poziomej.

Usuniecie mchow i wykonanie wstepnej dezynfekcji - Ceresit CT 99 Antipilz.
Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. fatszywej patyny” na sucho metodg
strumieniowo - scierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem grzybobdjczym - Ceresit CT 99
Antipilz.

Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

Rekonstrukcja ubitego fragmentu postumentu oraz podstawy z piaskowca z elementami
w formie wkleski i potwatka (wykonawca opracuje projekt i przedtozy do uzgodnienia ze
stuzbami konserwatorskimi).

Uzupetnienie ubytkow kamienia masg sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej
masy renowacyjnej - Funkosil Restauriermortel f-my Remmers.

Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi na
spoiwie Funkosil LA f- my Remmers.

Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.

10) Uporzadkowanie przyziemia wokot pomnika.

Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy pomniku nagrobnym w formie postumentu

z wnekg na tablice epitafijng na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej:

1)

2)
3)

4)
5)

6)
7

8)

9)

Wykonanie stabilnego podtoza w formie zbrojonego fundamentu, rekonstrukcja brakujgcej
czesci postumentu z wnekg na tablice epitafijng (wykonawca opracuje projekt na
podstawie przyktadow podobnych nagrobkéw i przedtozy do uzgodnienia przez Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw), montaz nagrobka. W trakcie montazu zatozenie izolacji
poziomej.

Usuniecie mchow i wykonanie wstepnej dezynfekcji - Ceresit CT 99 Antipilz.
Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. fatszywej patyny” na sucho metodg
strumieniowo - $cierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem grzybobdéjczym - Ceresit CT 99
Antipilz.

Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

Rekonstrukcja i montaz fragmentu postumentu.

Uzupetnienie ubytkow kamienia masg sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej
masy renowacyjnej Funkosil Restauriermortel f-my Remmers.

Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnienn kamieniarki pigmentami mineralnymi na
spoiwie Funkosil LA f- my Remmers.

Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.

10) Uporzadkowanie przyziemia wokot pomnika.
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Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy nagrobku w formie obramowania z wapiennej

skatki na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7

8)
9)

Demontaz obramowania wraz z cementowymi opaskami. Wykonanie stabilnego podtoza
w formie zbrojonego fundamentu, montaz i uformowanie obramowania z wapiennych
skatek. W trakcie montazu zatozenie izolacji poziome;.

Usuniecie mchéw i wykonanie wstepnej dezynfekcji - Ceresit CT 99 Antipilz.
Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. ,falszywej patyny” na sucho metodg
strumieniowo - Scierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem grzybobdjczym - Ceresit CT 99
Antipilz.

Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

Uzupetnienie ubytkow kamienia masg sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej
masy renowacyjnej f-my Remmers.

Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnienn kamieniarki pigmentami mineralnymi na
spoiwie Funkosil LA f- my Remmers.

Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.

Uporzgdkowanie przyziemia wokot pomnika.

Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy grupie dwdch grobéw na dawnej kwaterze D:

A.
1)
2)

3)
4)
5)
6)

7
8)

1)
2)
3)
4)
5)

6)

Obramowanie z cegly na miejscu dawnego grobowca Karoléw Swigtkow:

Usuniecie mchow i wykonanie wstepnej dezynfekcji - Ceresit CT 99 Antipilz.

Demontaz fragmentéw Scian z cegty. Wykonanie stabilnego podtoza w formie zbrojonego
fundamentu, uformowanie obramowania z cegty (wykonawca opracuje projekt i przedtozy
do uzgodnienia ze stuzbami konserwatorskimi) z wykorzystaniem starych i nowych cegiet
(o wysokich parametrach wytrzymato$ciowych, z przeznaczeniem do ekspozyciji
w zmiennych warunkach atmosferycznych). W trakcie montazu zatozenie izolacji
poziome;j.

Oczyszczenie powierzchni starych cegiet na sucho metodg strumieniowo - S$cierng
Z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

Wykonanie zabiegu dezynfekcji preparatem grzybobdjczym - Ceresit CT 99 Antipilz.
Fugowanie spain.

Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.

Uporzadkowanie przyziemia wokot obramowania.

Nagrobek w formie obramowania z piaskowca na grobie o nieustalonym nazwisku osoby
pochowanej

Demontaz obramowania. Wykonanie stabilnego poditoza w formie zbrojonego
fundamentu, ztozenie obramowania z istniejgcych oraz rekonstruowanych kamiennych
elementow. W trakcie montazu zatozenie izolacji poziome;.

Usuniecie mchow i wykonanie wstepnej dezynfekcji - Ceresit CT 99 Antipilz.
Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. ,falszywej patyny” na sucho metodg
strumieniowo - Scierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem grzybobdjczym - Ceresit CT 99
Antipilz.

Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

Uzupetnienie ubytkow kamienia masg sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowe;j
masy renowacyjnej f-my Remmers oraz zrekonstruowany zostanie fragment kamiennego
obramowania.
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7

8)
9)

Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnienn kamieniarki pigmentami mineralnymi na
spoiwie Funkosil LA f- my Remmers.

Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.

Uporzadkowanie przyziemia wokot pomnika.

Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy nagrobku w formie podstawy na grobie

0 nieustalonym nazwisku osoby pochowanej:

1)

2)
3)

4)
5)
6)
7

8)
9)

Demontaz nagrobka, wykonanie stabilnego podtoza w formie zbrojonego fundamentu
przesunietego od drzewa. W trakcie montazu zatozenie izolacji poziomej.

Usuniecie mchéw i wykonanie wstepnej dezynfekcji - Ceresit CT 99 Antipilz.
Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. fatszywej patyny” na sucho metodg
strumieniowo - Scierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem grzybobdjczym Ceresit CT 99
Antipilz.

Usunigcie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

Uzupetnienie ubytkéw kamienia masg sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowe;j
masy renowacyjnej f-my Remmers.

Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi na
spoiwie Funkosil LA f- my Remmers.

Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.

Uporzgdkowanie przyziemia wokot pomnika.

Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy pomniku nagrobnym w formie postumentu

z konsolg na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej:

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7
8)

9)

Usunigcie warstwy ziemi w celu odstoniecia dolnej partii nagrobka — postumentu.
Demontaz nagrobka wraz ze zdestruowang ptytg fundamentowa, wykonanie stabilnego
podioza pod nagrobek w formie zbrojonego fundamentu, ponowny montaz nagrobka.
W trakcie montazu zatozenie izolacji poziome;.

Usuniecie mchow i wykonanie wstepnej dezynfekcji - Ceresit CT 99 Antipilz.
Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. falszywej patyny” na sucho metoda
strumieniowo - $cierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem grzybobdjczym - Ceresit CT 99
Antipilz.

Usunigcie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

Uzupetnienie ubytkow kamienia masg sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej
masy renowacyjnej - Restauriermortel f-my Remmers.

Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi na
spoiwie Siliconharzfarbe LA f- my Remmers.

Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.

10) Uporzadkowanie przyziemia wokot pomnika.

Zakres prac do czesci nr 11 zaméwienia:

Nazwa obiektu: Nagrobek na grobie Zotnierza polskiego ppor. Leona Wilczka

Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie — dawny cmentarz wojskowy przy ul. Prandoty,
kwatera 1 wojskowa, rzgd zachodni, gréb nr 8

1)

Usuniecie warstwy ziemi w celu odstoniecia dolnej partii nagrobka.
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2)

3)
4)
5)

6)

7
8)

9)

10)

Demontaz nagrobka wraz z betonowym obramowaniem, wykonanie stabilnego podtoza

w formie zbrojonego fundamentu pod postument i obramowanie, ponowny montaz

nagrobka (ewentualnie podniesienie nagrobka z obramowaniem, jego wyprostowanie,

wzmocnienie fundamentu bez catkowitego demontazu). Sklejenie peknietego betonowego

obramowania. W trakcie montazu zatozenie izolacji poziome;j i pionowej.°

Usuniecie mchéw i wykonanie wstepnej dezynfekcji, Ceresit CT 99 Antipilz.

Wklejenie odspojonych elementow skatki z tufu (martwicy wapienne;j).

Oczyszczenie powierzchni kamienia i betonu z tzw. fatszywej patyny” na sucho metoda

strumieniowo - Scierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

Oczyszczenie powierzchni wapienia pinczowskiego z tzw. ,fatszywej patyny” metodami

chemicznymi (kwasny weglan amonu, 4% roztwér kwasu fluorowodorowego)

i mechanicznymi.

Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem grzybobdjczym, np. Ceresit CT

99 Antipilz.

Usunigcie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego

Srodowiska.

Uzupetnienie ubytkéw kamienia oraz rekonstrukcja form rzezbiarskich masag sztucznego

kamienia z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej, np. Restauriermortel f-my

Remmers. Wykonanie nowych spoin.

Zabiegi konserwatorskie przy tablicy epitafijnej:

— wstepne usuniecie zabielen gipsowych na powierzchni marmuru przez polerowanie
przy uzyciu roznej granulacji papieru sciernego oraz wtokniny chromoniklowej,

— wykonanie zabiegu impregnaciji strukturalnej rozwarstwien — roztwér zywicy paraloid
B- 72 w kompozycji rozpuszczalnikéw,

— w przypadku wystepowania mikroorganizmow wykonanie odgrzybienia kamienia przez
kilkakrotne pokrycie powierzchni np. preparatem ISPO FUNGEN Neu,

— uzupetnienie ubytkéw kamienia zywicg poliestrowg firmy Akemi w odpowiednio
dobranym kolorze,

— spolerowanie powierzchni uzupetnien,

— ponowne polerowanie powierzchni tablicy,

— uczytelnienie inskrypcji — pogtebienie liternictwa, poztocenie ztotem mineralnym,

— zabezpieczenie powierzchni tablice epitafijnej, np. preparatem Stein - Politur Akemi
i Cosmolloid H 80,

— nasycenie powierzchni roztworem olejku parafinowego w benzynie ekstrakcyjnej,

— zabezpieczenie powierzchni pastg na bazie woskéw mikrokrystalicznych.

11) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnienh kamieniarki pigmentami mineralnymi na

spoiwie Siliconharzfarbe LA f- my Remmers.

12) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.
13) Uporzadkowanie przyziemia wokot pomnika.

° Po przystgpieniu do robdt, ocenie stanu rzezby i mozliwosci demontazu postumentu z tufu oraz
betonowego obramienia oryginalnie wykonanego jako cato$¢, zostanie komisyjnie uzgodniony sposéb
postepowania najkorzystniejszy dla obiektu. Dodatkowe ustalenia lub zmiany przyjetych parametrow
i technologii, w uzasadnionych przypadkach. Przyjeta technologia nie wyklucza zastosowania innych
rozwigzan w przypadku stwierdzenia odstepstw od przyjetego stanu rzeczywistego. Jesli w trakcie prac
okaze sie, iz niemozliwe bedzie wykonanie robot wedtug przyjetej technologii, powinna zosta¢ zwotana
komisja konserwatorska w celu weryfikacji zatozonej technologii prac.
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B - Ponadto do zakresu czynnosci wykonawcy nalezy:

B1 - Wykonanie dokumentaciji fotograficznej (przed rozpoczeciem prac remontowych) obiektow
budowlanych, w tym grobowcéw, budynkéw, chodnikéw, kraweznikow, ogrodzen, bram itp., na
ktore bedg oddziatywaty prowadzone prace remontowo - konserwatorskie oraz drég dojazdowych
na terenie cmentarza, ktéorymi bedg przemieszczaty sie niezbedne pojazdy. Inwentaryzacja musi
szczegotowo okresla¢ wszystkie zastane uszkodzenia, gdyz w przeciwnym razie koszty ich
napraw pokryje Wykonawca.

Inwentaryzacja fotograficzna wina zostac¢ ztozona w siedzibie zamawiajgcego najpézniej w dniu
przekazania wykonawcy terenu wykonywania prac. Osobami uprawnionymi do jej odbioru
i przechowywania sg: Anna Janicka — Fecko i Agnieszka Rudnik.

B2 - Realizowanie prac zgodnie z warunkami okreslonymi w wydanym przez Miejskiego
Konserwatora Zabytkow pozwoleniu na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku,
prowadzenie dokumentacji prac oraz udostepnianie jej uprawnionym organom.

B3 — Sporzadzenie zwymiarowanych rysunkéw, a w razie potrzeby i zaleceh Konserwatora
Zabytkow rowniez wykonanie modeli elementow rekonstruowanych (zwtaszcza rzezb, krzyzy,
zwienczen, ogrodzen, drzwi grobowcéw itp.) oraz ich przediozenie do akceptacji przez
przedstawicieli Miejskiego Konserwatora Zabytkéw oraz Zamawiajgcego, upowaznionych do
nadzoru realizacji i odbioru zadania (Ostateczne okreslenie wzoréw do rekonstrukcji oraz
doktadnych wymiaréw i proporcji odtwarzanych elementéw mozliwe jest dopiero po rozpoznaniu
obiektu i przystgpieniu do prac, to jest odpowiednio: po usunieciu nadmiaru ziemi, demontazu
elementéw pomnikéw, usunieciu przemurowan i wtérnych uzupetnien itp.)

B4 — Przedtozenie Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo — finansowego prac i realizacja
zadania zgodnie z zatozeniami harmonogramu, jak réwniez zgtaszanie Zamawiajgcemu wyniktych
przeszkdd lub zmian w realizacji poszczegoélnych etapdw prac.

B5 — Uczestniczenie w komisjach oceny stanu zaawansowania prac oraz odbioru, realizowanie
zalecen o0s6b uprawnionych do nadzoru prac konserwatorskich na terenie cmentarza,
zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad i niedorébek.

B6 - Wykonanie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej opisowej i fotograficzne;.

B7 — Wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w wode i energie elektryczng, jezeli
wystgpi taka potrzeba.

B8 — Zabezpieczenie robot i terenu pod wzgledem bhp, ppoz., ochrony srodowiska i ochrony przed
kradziezg oraz pod wzgledem bezpieczenstwa osob trzecich.

B9 — Zawarcie umowy o nadzor autorski (jezeli bedzie konieczne). W przypadku stwierdzenia
w trakcie prac komisji konserwatorskiej koniecznosci konsultacji w zakresie prowadzonych prac
wiasciwego rzeczoznawcy — pokrycie kosztow wydania opinii.

B10 — Wykonanie zabezpieczenia sgsiadujgcych z terenem prowadzonych prac nagrobkow,
grobowcow oraz drzewostanu i roslinnosci niskie;.

B11 — Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego, pod rygorem wstrzymania prac, statego
utrzymywania porzadku na terenie objetym pracami konserwatorskimi, usuwania wszelkich
przeszkod komunikacyjnych oraz sktadowania poza terenem wykonywania prac wszelkich
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zbednych urzadzen, materiatow i odpadow, w tym zapewnienia na witasny koszt transportu
odpadéw wraz z ich utylizacjg. Nalezy bezwzglednie kazdego dnia po zakornczeniu prac
pozostawi¢ teren uporzadkowany.

B12 — Wykonawca zobowigzany jest do wykonania we wtasnym zakresie i na swoj koszt tablicy
informacyjnej zgodnej z wymogami okreslonymi w ,Regulaminie dziatan w zakresie informacji
o wykorzystaniu srodkow z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytkéw Krakowa” przyjetego
uchwatg Prezydium Spotecznego Komitetu Odnowy Zabytkéw Krakowa nr 6/2011 z dn. 15 lutego
2011 r. jak réwniez zgodnie z pismem BSKOZK 777-VII-10 z dn. 09.08.2010 r. dopuszczajacym
stosowanie tablic o wymiarach przewidzianych przez ww. Regulamin dla tablic wywieszanych
wewnatrz obiektu. Tablica winna mie¢ minimalne wymiary: 45 cm x 70 cm i by¢ wykonana
z trwatego materialu gwarantujgcego estetyke i czytelno$¢ oraz spetniajgcego wymogi
bezpieczenstwa. Tio tablicy ma kolor biaty lub zblizony do biatego. Napisy na tablicy winny by¢
wykonane w sposéb czytelny i trwatly, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci
proporcjonalnej do wielkosci tablicy. Co najmniej 80 % catej powierzchni tablicy ma byé¢
poswiecone informacji o zaangazowaniu $rodkow Narodowego Funduszu Rewaloryzaciji
Zabytkéw Krakowa:

a) na tablicy nalezy umiesci¢ logo Spotecznego Komitetu Odnowy Zabytkéw Krakowa
w reprodukcji barwnej,

b) obok lub pod logo nalezy umiesci¢ tekst: ,Prace finansowane z Narodowego Funduszu
Rewaloryzacji Zabytkéw Krakowa” (rozmiar czcionki uzytej do wskazania na udziat finansowy
Narodowego Funduszu nie moze by¢ mniejszy niz rozmiar innych napiséw na tablicy),

¢) na pozostatej czesci tablicy Wykonawca moze umiesci¢ wiasne: nazwe, logo i dane adresowe,
wtasng reklame.

Tablica informacyjna winna by¢ umieszczona na terenie prowadzonych prac w widocznym
miejscu, w sposéb dostosowany do charakteru miejsca, z zachowaniem witasciwej powagi
i szacunku dla pochéwkéw, w terminie do 7-go dnia po ich rozpoczeciu, a usunieta najwczesniej
na 3 dni przed ich zakonczeniem.

B13 - Przywrécenie do stanu pierwotnego zajetych dla realizacji przedmiotu zamowienia terenow.
W tym wysianie trawy oraz odtworzenie roslinnosci na terenach w obrebie inwestycji oraz
usuniecie wszystkich ewentualnych uszkodzeh powstatych w wyniku prac konserwatorskich na
obiektach uwzglednionych w przedwykonawczej dokumentacji fotograficznej. Dopiero po ich
usunieciu mozliwe jest zgtoszenie zakonczenia prac i gotowosci do odbioru.

4. INFORMACJE O SPECYFICE TERENU BUDOWY:

Dla czesci 1 - 8: Teren prac znajduje sie na obszarze Cmentarza Rakowickiego, objetym ochrong
konserwatorskg (wpis do rejestru zabytkéw nr A-584 z dnia 7 czerwca 1976 r.).

Dla czes$ci 9: Teren prac znajduje sie na obszarze Cmentarza Podgoérskiego zwanego Nowym,
objetym ochrong konserwatorskg (wpis do rejestru zabytkdw nr A-1429/M z dnia 29
grudnia 2014 r.)

Dla czesci 10: Teren prac znajduje sie na obszarze Starego Cmentarza Podgoérskiego, objetym
ochrong konserwatorskg (wpis do rejestru zabytkéw nr A-1028 z dnia 24 maja 1996 r.).

Dla czesci 11: Teren prac znajduje sie na obszarze Cmentarza Rakowickiego — dawnego
cmentarza wojskowego przy ul. Prandoty (zostata rozpoczeta procedura wpisu do rejestru
zabytkow tej czesci cmentarza)

Prowadzenie rob6t budowlanych na cmentarzach komunalnych regulujg przepisy wewnetrzne
Zarzgdu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie. Prace nalezy przerywa¢ na czas trwania
pogrzebow w sgsiedztwie terenu objetego pracami konserwatorskimi.
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5. FORMA NADZORU INWESTORSKIEGO:
Nadzér inwestorski dla zadania petni z ramienia Zamawiajgcego: Anna Janicka — Fecko.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN:
Uzyty sprzet (w tym pojazdy mechaniczne) musi mie¢ gabaryty i wage umozliwiajgce poruszanie
sie po cmentarnych alejkach. W przypadku dokonania jakichkolwiek zniszczeh, Wykonawca
zobowigzany bedzie do ich naprawy na wiasny koszt. Wykonawca musi posiadaé akceptacje
Zamawiajgcego ha uzycie danego sprzetu na budowie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU:
Analogicznie jak dla punktu 6 niniejszej specyfikacji technicznej.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z kanonem sztuki konserwatorskiej,
kamieniarskiej i budowlanej. Materiaty uzyte przez wykonawce muszg odpowiadac co do jakosci
wymogom wynikajgcym z treéci art. 10 ustawy Prawo budowlane.

9. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT:

Odbidr prac remontowo - konserwatorskich nastgpi po uprzednim zgtoszeniu ich zakonczenia
i gotowosci do odbioru. Dopuszcza sie dokonanie odbioréw czesciowych / zaawansowania prac.
Odbioru dokona komisja ztozona z przedstawicieli; Zamawiajgcego, Wykonawcy, Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw, przy udziale przedstawicieli Spotecznego Komitetu Odnowy Zabytkéw
Krakowa oraz Wydziatu Rewaloryzacji Zabytkow Krakowa i Dziedzictwa Narodowego
Matopolskiego Urzedu Wojewddzkiego w Krakowie.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT:

Rozliczenie wykonanych prac nastgpi w oparciu o wynagrodzenie kosztorysowe z zastrzezeniem,
ze kwota nie moze przekroczy¢ kwoty ustalonej na podstawie ztozonej oferty.

Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturami czesciowymi, wedtug stanu zaawansowania
prac (nie wiecej niz do wysokosci 80% wartosci umownej) oraz fakturg koncowg, wystawiong po
odbiorze koncowym prac. Podstawg wystawienia faktury na Gmine Miejskg Krakéw jest
dokonanie odbioru czesciowego / kohcowego i protokdt bezusterkowego odbioru prac ze
stwierdzeniem przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego stanu zaawansowania prac
wg pozycji kosztorysoéw ofertowych. W przypadku odbioru korncowego koniecznym do rozliczenia
zadania jest dostarczenie dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej (w 3 egzemplarzach)
i wymaganych zgodnie z umowg dokumentow i osSwiadczen (o$wiadczenia o przekazaniu prawa
do nieodptatnego przetwarzania i rozpowszechniania dokumentacji konserwatorskiej,
potwierdzenia zaptaty podwykonawcom lub o$wiadczenia o wykonywaniu robét sitami wkasnymi
itd.).

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA:

Dokumentami bedgcymi podstawg do wykonywania prac bedzie umowa zawarta pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym, program prac konserwatorskich, pozwolenie konserwatorskie
wydane przez Miejskiego Konserwatora Zabytkow, harmonogram rzeczowo - finansowy.
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12. UBEZPIECZENIE:

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia kopii ubezpieczenia potwierdzajgcego, ze jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
na kwoty minimum:

dla czesci 1: 85 000 zt

dla czesci 2: 50 000 zt
dla czesci 3: 18 000 zt
dla czesci 4: 19 000 zt
dla czesci 5: 64 000 zt
dla czesci 6: 212 000 z
dla czesci 7: 21 000 zt
dla czesci 8: 12 000 zt
dla czesci 9: 44 000 zt
dla czesci 10: 73 000 z
dla czesci 11: 13 000 z
W przypadku ztozenia oferty na wiecej niz jedng czes¢ — powyzsze kwoty ubezpieczenia sumujg
sie.
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