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 Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu  
Rewaloryzacji Zabytków Krakowa 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU PRAC REMONTOWO – KONSERWATORSKICH 
 

 
 
1. NAZWA ZADANIA: 
 
„Prace remontowo – konserwatorskie przy zabytkowych grobowcach i nagrobkach 

usytuowanych na Cmentarzu Rakowickim (nr wpisu do rejestru zabytków A-584),                      

na Starym Cmentarzu Podgórskim (nr wpisu do rejestru zabytków A-1028) oraz                      

na Cmentarzu Podgórskim tzw. Nowym (nr wpisu do rejestru zabytków A-1429/M):  

Część 1 – Konserwacja zespołu pomników nagrobnych: grobowiec Rodziny Grabowskich 

na kwaterze IVa – na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie ul. Rakowicka 26 

Część 2 – Konserwacja zespołu pomników nagrobnych: grupa dwóch grobowców                  

na kwaterze IVb: grobowiec Rodziny Bańkowskich oraz grobowiec Pauliny z Wolbeków 

Budkiewiczowej – na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie ul. Rakowicka 26 

Część 3 – Konserwacja zespołu pomników nagrobnych: grobowiec Rodziny Zonerów                 

na pasie 25 – na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie ul. Rakowicka 26 

Część 4 – Konserwacja zespołu pomników nagrobnych: grobowiec Franciszka Popiela                         

na kwaterze III a – na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie ul. Rakowicka 26 

Część 5 – Konserwacja zespołu pomników nagrobnych: grobowiec Rodziny Kruszyńskich 

oraz grobowiec Rodziny Słotwińskich na pasie 6 – na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie 

ul. Rakowicka 26 

Część 6 – Konserwacja zespołu pomników nagrobnych: grobowiec Ludwika Teichmanna 

oraz Rodziny Teichmannów na kwaterze W – na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie                     

ul. Rakowicka 26 

Część 7 – Konserwacja zespołu pomników nagrobnych: grobowiec Piotra Ciuchcińskiego, 

Sybiraka oraz Rodziny Ciuchcińskich na pasie 9 – na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie 

ul. Rakowicka 26 

Część 8 – Konserwacja zespołu pomników nagrobnych: dwa pomniki nagrobne                     

na grobach Jana i Cecylii Kotików na pasie Kc – na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie                       

ul. Rakowicka 26 

Część 9 – Konserwacja zespołu trzech pomników nagrobnych: grób Józefa Góry                   

na kwaterze Ib, rząd zachodni, grób Juliusza Strojka na kwaterze IIa, rząd wschodni,                

grób Antoniego Staerz na kwaterze IIa, rząd wschodni na Cmentarzu Podgórskim                 

tzw. Nowym przy ul. Wapiennej 13 w Krakowie 

Część 10 – Konserwacja pomników nagrobnych, nagrobków i grobów na Starym 

Cmentarzu Podgórskim w Krakowie przy al. Powstańców Śląskich (A-1028): 1. Pomnika    

w formie podstawy i postumentu z wnęką na tablicę epitafijną na grobie o nieustalonym 

nazwisku osoby pochowanej, 2. Nagrobka na grobie Zygmunta, Władzi i Kazia 

Łobodzińskich, 3. Pomnika nagrobnego w formie postumentu zwieńczonego urną                

na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej, 4. Nagrobka w formie skałki                   
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z krzyżem na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej, 5. Nagrobka w formie 

skałki na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej, 6. Pomnika nagrobnego                  

w formie postumentu z gzymsem i z wnęką na tablicę epitafijną na grobie o nieustalonym 

nazwisku osoby pochowanej, 7. Pomnika nagrobnego w formie postumentu z wnęką                     

na tablicę epitafijną na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej, 8. Nagrobka              

w formie obramowania z wapiennej skałki na grobie o nieustalonym nazwisku osoby 

pochowanej, 9. Grupy dwóch grobów na dawnej kwaterze D: obramowania z cegły                   

na miejscu dawnego grobowca Karolów Świątków oraz nagrobka w formie obramowania            

z piaskowca na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej, 10. Nagrobka                  

w formie podstawy na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej, 11. Pomnika 

nagrobnego w formie postumentu z konsolą na grobie o nieustalonym nazwisku osoby 

pochowanej 

Część 11 – Remont konserwatorski nagrobka na grobie żołnierza polskiego ppor. Leona 
Wilczka na kwaterze 1 wojskowej na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie przy                      
ul. Prandoty” 
 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT: 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest wykonanie prac remontowo - konserwatorskich przy: 

Część nr 1: 
Nazwa obiektu: grobowiec Rodziny Grabowskich  
Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26, kwatera IVa, północno -              
-wschodni narożnik (w terenie kwatera IVb, płn.-wsch.) 
 
Część nr 2: 
Nazwa obiektu: grupa dwóch grobowców na kwaterze IVb: grobowiec Rodziny Bańkowskich oraz 
grobowiec Pauliny z Wolbeków Budkiewiczowej  
Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26, kwatera IVb, rząd wschodni, 
grób po lewej Budkiewiczów oraz grób po prawej Bańkowskich 
 
Część nr 3: 
Nazwa obiektu: grobowiec Rodziny Zonerów  
Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26, pas 25, rząd wschodni, grób 
po prawej Dąbrowskich 
 
Część nr 4: 
Nazwa obiektu: grobowiec Franciszka Popiela  
Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26, kwatera III a, rząd zachodni   
 
Część nr 5: 
Nazwa obiektów: dwa grobowce na pasie 6: grobowiec Rodziny Kruszyńskich oraz grobowiec 
Rodziny Słotwińskich  
Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26, pas 6, rząd zachodni,             
po prawej Mężyków oraz pas 6, rząd wschodni, grób po prawej Redyków  
 
Część nr 6: 
Nazwa obiektu: grobowiec Ludwika Teichmanna oraz Rodziny Teichmannów 
Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26, kwatera W, narożnik 
północno – zachodni  
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Część nr 7: 
Nazwa obiektu: grobowiec Piotra Ciuchcińskiego, Sybiraka oraz Rodziny Ciuchcińskich  
Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26, pas 9, rząd północny, grób 
po lewej Szuryny 
 
Część nr 8: 
Nazwa obiektu: dwa pomniki nagrobne na grobach Jana i Cecylii Kotików 
Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26, pas Kc: po lewej Cecylii 
Kottik oraz grób po prawej Kotika (rząd przy murze) 
 
Część nr 9: 
Nazwa obiektu: zespół trzech pomników nagrobnych Cmentarzu Podgórskim tzw. Nowym: grób 
Józefa Góry, grób Juliusza Strojka, grób Antoniego Staerz  
Lokalizacja: Cmentarz Podgórski (zwany Nowym) w Krakowie przy ul. Wapiennej 13, kwatera I b, 
rząd zachodni, grób nr 29; kwatera II a, rząd wschodni, grób nr 14 oraz kwatera II a, rząd 
wschodni, grób nr 7 
 
Część nr 10: 
Nazwa obiektów: pomniki nagrobne, nagrobki i groby na Starym Cmentarzu Podgórskim:                  
1. Pomnik w formie podstawy i postumentu z wnęką na tablicę epitafijną na grobie o nieustalonym 
nazwisku osoby pochowanej, 2. Nagrobek na grobie Zygmunta, Władzi i Kazia Łobodzińskich,           
3. Pomnik nagrobny w formie postumentu zwieńczonego urną na grobie o nieustalonym nazwisku 
osoby pochowanej, 4. Nagrobek w formie skałki z krzyżem na grobie o nieustalonym nazwisku 
osoby pochowanej, 5. Nagrobek w formie skałki na grobie o nieustalonym nazwisku osoby 
pochowanej, 6. Pomnik nagrobny w formie postumentu z gzymsem i z wnęką na tablicę epitafijną 
na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej, 7. Pomnik nagrobny w formie postumentu 
z wnęką na tablicę epitafijną na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej, 8. Nagrobek              
w formie obramowania z wapiennej skałki na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej, 
9. Grupa dwóch grobów na dawnej kwaterze D: obramowanie z cegły na miejscu dawnego 
grobowca Karolów Świątków oraz nagrobek w formie obramowania z piaskowca na grobie                  
o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej, 10. Nagrobek w formie podstawy na grobie                    
o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej, 11. Pomnik nagrobny w formie postumentu                       
z konsolą na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej 
Lokalizacja: Stary Cmentarz Podgórski w Krakowie przy al. Powstańców Śląskich, w części 
środkowej, wschodniej, zachodniej i południowej cmentarza (na terenie dawnych kwater A, D  
oraz F) 
 
Część nr 11: 
Nazwa obiektu: Nagrobek na grobie żołnierza polskiego ppor. Leona Wilczka  
Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie – dawny cmentarz wojskowy przy ul. Prandoty, 
kwatera 1 wojskowa, rząd zachodni, grób nr 8 
 
 
3. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC WYKONAWCY: 
 
W zakresie prac Wykonawcy leży: 
 
A – Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich określonych przez zakres prac oraz 
niniejszą specyfikację.  
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Zakres prac do części nr 1 zamówienia: 
Nazwa obiektu: grobowiec Rodziny Grabowskich  
Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26, kwatera IVa, północno -  
-wschodni narożnik (w terenie kwatera IVb, płn.-wsch.) 
 

1) Usunięcie warstwy mchu i samosiejek w celu odsłonięcia górnej partii grobowca i oceny 
stopnia destrukcji płyt nakrywy zadaszenia (ewentualnie konieczności ich wymiany). 

2) Demontaż elementów kamiennych, rozebranie ścian do głębokości -1,00 m poniżej terenu              
i odkopanie podstawy grobowca.   

3) Wykonanie żelbetowego wieńca z betonu zbrojonego (fundamentu pod ściany) wraz                  
z wykonaniem izolacji (zakładane wymiary wieńca: 1,00 m x 0,45 m; beton B20, zbrojony        
4 fi 10 mm, strzemiona fi 6 mm co 15 cm, całość zaizolowana Abizolem i papą 
termozgrzewalną). Wymurowanie nowych ścian z cegły, ponowny montaż płyt kamiennego 
stropu i dachu. Położenie pod płyty nakrywcze dachu 2 x papę wywiniętą na ściany 
murowane. Odtworzenie gzymsu z opracowaniem profilów, pokrytych tynkiem. Pokrycie 
dachu 2 x papą termozgrzewalną. Montaż kamiennego zwieńczenia. Wykonanie obróbek 
blacharskich z blachy cynkowej. Wykonanie i montaż na ścianach zrekonstruowanej 
okładziny z jasnego lastriko (sztucznego kamienia)  - nowych płyt lastrykowych 
prefabrykowanych o wym. ok. 106 x 42 x 8 cm, które należy odtworzyć łącznie z cokołem 
(odtworzenie faktury, barwy i obróbki kamieniarskiej oryginalnych płyt z jasnego lastryko, ze 
„szlachetnych” kruszyw). Obsypanie fundamentów i podstawy grobowca żwirem 
drenarskim.1  

4) Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca, wapienia) z tzw. „fałszywej patyny” na 
sucho metodą strumieniowo - ścierną z zastosowaniem agregatu Ce Pe, metodami 
chemicznymi i mechanicznymi. 

5) Mechaniczne usunięcie wtórnych uzupełnień z kamienia. 
6) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobójczym Ceresit         

CT 99 Antipilz.  
7) Usunięcie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego 

środowiska.  
8) Sklejenie pęknięć i uzupełnienie ubytków kamienia masą sztucznego kamienia                  

z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej Funkosil Restauriermortel f-my Remmers. 
9) Rekonstrukcja i montaż: 

a) kamiennej płyty pod tablice epitafijne (w płycinie po lewej stronie drzwi - z wapienia, 
ewentualnie z piaskowca o odpowiednio dobranej barwie i nadanej fakturze),  

b) dwóch tablic epitafijnych z granitu wzorowanych na zachowanych tabliczkach, wraz                
z wykuciem inskrypcji dotyczących Zmarłych* oraz osadzeniem na zrekonstruowanej 
płycie w lewej wnęce przy wejściu,  

c) jednej tablicy epitafijnej z jasnego kamienia dopasowanego kolorystycznie do okładzin 
ścian z jasnego lastriko (wym. ok. 0,95 m x 0,40 m), wraz z wykuciem inskrypcji 
dotyczących osób pochowanych w grobie, których nazwiska nie występują na 
zachowanych tablicach* oraz montażem tablicy na bocznej ścianie grobowca, 
*(krój i wielkość czcionki liternictwa, ich ewentualne podmalowanie oraz dokładna treść 
oraz rozmieszczenie napisów – do uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków)  

                                                           
1 Dodatkowe ustalenia lub zmiany przyjętych parametrów i technologii, w uzasadnionych przypadkach. 
Przyjęta technologia nie wyklucza zastosowania innych rozwiązań w przypadku stwierdzenia odstępstw od 
przyjętego stanu rzeczywistego – po rozbiórce nawierzchni i ocenie stanu ścian piwnicy. Jeśli po demontażu 
nawierzchni grobowca okaże się, iż niemożliwe będzie wykonanie robót według przyjętej technologii, 
powinna zostać zwołana komisja konserwatorska w celu weryfikacji założonej technologii prac. 
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d) zrekonstruowanie pięciu mosiężnych rozetek na rekonstruowanej oraz istniejącej 
kamiennej płycie (na wzór zachowanej rozetki). 

10) Zabiegi konserwatorskie przy granitowych tablicach epitafijnych: 

− oczyszczenie powierzchni tablic przy użyciu detergentów 

− pozłocenie inskrypcji przy użyciu złota mineralnego, 

− zabezpieczenie powierzchni tablic pastą na bazie wosków, 

− polerowanie.   
11) Konserwacja metalowych drzwi i ogrodzenia: 

−  oczyszczenie mechaniczne metalowych elementów z produktów korozji,  

− naprawa elementów zamka i zawiasów, w przypadku złego stanu zachowania rekonstrukcja 
zniszczonych fragmentów metalowych drzwi,  

− zabezpieczenie antykorozyjne minią i/ lub przez ocynk ogniowy (zależnie od właściwości          
i stanu poszczególnych elementów metalowych, rodzaj zabezpieczenia anty-korozyjnego 
należy uzgodnić ze służbami konserwatorskimi),  

− pomalowanie farbą grafitową np. firmy Eddi Schmied Antic graphit schwarz matt (antyczny 
grafit). 

12) Zabiegi konserwatorskie przy mosiężnej rozetce: oczyszczenie, zabezpieczenie 
powierzchni środkiem spowalniającym korozję, pokrycie warstwą wosków, polerowanie, 
montaż.   

13) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupełnień kamieniarki pigmentami mineralnymi na 
spoiwie Funkosil LA  f- my Remmers.   

14) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.  
15) Uporządkowanie przyziemia wokół grobowca.  

 
Zakres prac do części nr 2 zamówienia: 
Nazwa obiektu: grupa dwóch grobowców na kwaterze IVb: grobowiec Rodziny Bańkowskich oraz 
grobowiec Pauliny z Wolbeków Budkiewiczowej  
Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26, kwatera IVb, rząd wschodni, 
grób po lewej Budkiewiczów oraz grób po prawej Bańkowskich 
 
Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy grobowcu Rodziny Bańkowskich: 

1) Usunięcie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odsłonięcia dolnej partii grobowca.  
2)  Usunięcie mchów i wykonanie wstępnej dezynfekcji - preparatem Ceresit CT 99. 
3)  Rozebranie nadziemnej części grobowca wraz z fragmentem ścian piwnicy (na głębokość 

ok. 25 cm). Wywóz gruzu wraz z utylizacją. 
4)  Wykonanie nowego posadowienia dla ścian nad ziemią z wieńca żelbetowego o przekroju 

28 x 25 cm po  obwodzie ścian piwnic. Beton C16 zbrojenie górą i dołem  fi 12 mm 
żebrowane 34GS, strzemiona fi 6 mm co 20 cm. Na wierzchu wieńca położenie 2x papę 
termozgrzewalną. Wieniec, który w najniższym miejscu terenu winien wystawać ok. 5 cm 
należy na pełną głębokość obsypać żwirem po wcześniejszym zaizolowaniu ABIZOLEM.  

5)  Wymurowanie nowych ścian tumby grobowca (na wys. ok. 1,0 m,  gr 28 cm ) z cegły 
pełnej (przy użyciu cegły pełnej „typu gotyckiego” o zróżnicowanej barwie zgodnej                  
z wytycznymi konserwatora, z powtórzeniem wątku - ceglane ściany tumby do ekspozycji), 
przy zachowaniu oryginalnych wymiarów tumby. Wykonanie nowych spoin. Celowe jest 
wykonanie w ścianie otworów wentylacyjnych.2  

                                                           
2 Dodatkowe ustalenia lub zmiany przyjętych parametrów i technologii, w uzasadnionych przypadkach. 
Przyjęta technologia nie wyklucza zastosowania innych rozwiązań w przypadku stwierdzenia odstępstw od 
przyjętego stanu rzeczywistego – po rozbiórce nawierzchni i ocenie stanu ścian piwnicy. Jeśli po demontażu 
nawierzchni grobowca okaże się, iż niemożliwe będzie wykonanie robót według przyjętej technologii, 
powinna zostać zwołana komisja konserwatorska w celu weryfikacji założonej technologii prac. 

http://sklep.zatechs.com/product_info.php/cPath/74_75/products_id/248
http://sklep.zatechs.com/product_info.php/cPath/74_75/products_id/248
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6)  Wykonanie betonowej opaski gr 25 cm i szerokości 28 cm pod metalowe ogrodzenie. 
7)  Montaż kamiennych elementów grobowca.  
8)  Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) z tzw. „fałszywej patyny” na sucho 

metodą strumieniowo - ścierną z zastosowaniem agregatu Ce Pe.  
9) Mechaniczne usunięcie wtórnych uzupełnień z kamienia. 
10) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobójczym, np. 

Ceresit CT 99 Antipilz.  
11)  Usunięcie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego 

środowiska.  
12)  Rekonstrukcja obecnie zdestruowanego fragmentu postumentu z wnękami na tablice 

epitafijne, na podstawie istniejącego wzoru (z odtworzeniem wykroju wnęk, dekoracji 
maswerkowej oraz kamieniarskiego opracowania powierzchni – żłobkowań). 

13) Uzupełnienie ubytków kamienia masą sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej 
masy renowacyjnej – np. Funkosil Restauriermortel f-my Remmers.  

14)  Rekonstrukcja i montaż kamiennego krzyża wraz podstawą - na podstawie analogii 
(wykonawca opracuje projekt na podstawie przykładów podobnych grobowców i przedłoży 
do uzgodnienia, proponowany wzór – fot. 2.1.h). 

15)  Renowacja tablic epitafijnych:  

− wstępne usunięcie zabieleń gipsowych przez polerowanie powierzchni przy użyciu 
granulacji papieru ściernego oraz włókniny chromoniklowej, 

− wykonanie zabiegu impregnacji strukturalnej rozwarstwień  kamienia – roztwór 
żywicy paraloid B- 72 w kompozycji rozpuszczalników, 

− w przypadku występowania mikroorganizmów wykonanie odgrzybienia kamienia 
przez kilkakrotne pokrycie powierzchni preparatem - ISPO FUNGEN Neu, 

− uzupełnienie ubytków kamienia żywicą poliestrową firmy Akemi w odpowiednio 
dobranym kolorze,  

− spolerowanie powierzchni uzupełnień, 

− ponowne polerowanie powierzchni kamienia, 

− uczytelnienie inskrypcji i pokrycie złotem mineralnym, 

− nasycenie powierzchni kamienia roztworem olejku parafinowego w benzynie 
ekstrakcyjnej. 

16) Wykonanie nowego spoinowania.  
17)  Renowacja metalowego ogrodzenia:  

− oczyszczenie mechaniczne poprzez usunięcie korozji, 

− chemiczne usunięcie efektów korozji przy użyciu środków odrdzewiających  
np. Fosol, 

− oczyszczenie mechaniczne poprzez usunięcie korozji, 

− prostowanie elementów wygiętych, rekonstrukcja brakujących dwóch elementów 
kończących pionowe pręt z ogrodzenia, 

− zabezpieczenie antykorozyjne - nałożenie warstwy cynku w technice ogniowej, 

− malowanie proszkowe metalowych elementów w kolorze czarny mat, 

− scalenie kolorystyczne powierzchni farbą grafitową. 
18)  Konserwacja metalowych antab i sztaby: 

− usunięcie produktów korozji do pierwszego stopnia czystości metalu, 

− pokrycie metalu warstwą podkładową Unicor C, 

− dwukrotne pomalowanie metalu nawierzchniową farbą grafitową.  
19)  Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupełnień kamieniarki pigmentami mineralnymi na 

spoiwie Funkosil LA  f- my Remmers.   
20)  Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.  
21)  Uporządkowanie przyziemia wokół grobowca.  
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Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy grobowcu Pauliny z Wolbeków Budkiewiczowej: 
1) Usunięcie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odsłonięcia dolnej partii grobowca.  
2)  Usunięcie mchów i wykonanie wstępnej dezynfekcji, np. preparatem Ceresit CT 99. 
3)  Rozebranie nadziemnej części grobowca wraz z fragmentem ścian piwnicy - na głębokość 

ok. 45 cm. Wywóz gruzu wraz z utylizacją. 
4) Wykonanie nowego posadowienia dla ścian nad ziemią z wieńca żelbetowego o przekroju 

28 x 45 cm po obwodzie ścian piwnic. Beton C16 zbrojenie górą i dołem fi 12 mm 
żebrowane 34GS, strzemiona fi 6 mm co 20 cm. Na wierzchu wieńca położyć 2x papę 
termozgrzewalną. Wieniec, który w najniższym miejscu terenu winien wystawać ok. 5 cm 
należy na pełną głębokość obsypać żwirem po wcześniejszym zaizolowaniu ABIZOLEM.3 

5) Wymurowanie nowych ścian grobowca (na wys. 0,45 m, gr. 28 cm ) z cegły pełnej                      
o zróżnicowanej barwie. Wykonanie spoinowania. Celowe jest wykonanie w ścianie 
otworów wentylacyjnych. 

6) Montaż kamiennych elementów grobowca.  
7)   Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) z tzw. „fałszywej patyny” na sucho 

metodą strumieniowo - ścierną z zastosowaniem agregatu Ce Pe.  
8)   Mechaniczne usunięcie wtórnych uzupełnień z kamienia. 
9) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobójczym, Ceresit CT 

99 Antipilz.  
10) Usunięcie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego 

środowiska.  
11) Uzupełnienie ubytków kamienia masą sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej 

masy renowacyjnej  - Funkosil Restauriermortel f-my Remmers. 
12) Rekonstrukcja i montaż kamiennego krzyża wraz podstawą na podstawie analogii 

(wykonawca opracuje projekt na podstawie przykładów krzyży na podobnych grobowcach 
i przedłoży do uzgodnienia, proponowany wzór – fot. 2.2 g). 

13) Montaż zrekonstruowanego medalionu z przedstawieniem głowy Chrystusa, wykonanego 
z tworzywa imitującego kamień – fot. 2.2 d (w posiadaniu Zamawiającego, zostanie 
przekazany na komisji wprowadzenia).  

14) Renowacja tablicy epitafijnej:  

− wstępne usunięcie zabieleń gipsowych przez polerowanie powierzchni przy użyciu 
granulacji papieru ściernego oraz włókniny chromoniklowej, 

− wykonanie zabiegu impregnacji strukturalnej rozwarstwień  kamienia – roztwór żywicy 
paraloid B- 72 w kompozycji rozpuszczalników, 

− w przypadku występowania mikroorganizmów wykonanie odgrzybienia kamienia przez 
kilkakrotne pokrycie powierzchni preparatem ISPO FUNGEN Neu, 

− uzupełnienie ubytków kamienia żywicą poliestrową firmy Akemi w odpowiednio dobranym 
kolorze,  

− spolerowanie powierzchni uzupełnień. 

− ponowne polerowanie powierzchni kamienia, 

− uczytelnienie inskrypcji i pokrycie złotem mineralnym, 

− nasycenie powierzchni kamienia roztworem olejku parafinowego w benzynie ekstrakcyjnej. 
15) Wykonanie nowego spoinowania.  
16) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupełnień kamieniarki pigmentami mineralnymi na 

spoiwie Funkosil LA  f- my Remmers.   

                                                           
3 Dodatkowe ustalenia lub zmiany przyjętych parametrów i technologii, w uzasadnionych przypadkach. 
Przyjęta technologia nie wyklucza zastosowania innych rozwiązań w przypadku stwierdzenia odstępstw od 
przyjętego stanu rzeczywistego – po rozbiórce nawierzchni i ocenie stanu ścian piwnicy. Jeśli po demontażu 
nawierzchni grobowca okaże się, iż niemożliwe będzie wykonanie robót według przyjętej technologii, 
powinna zostać zwołana komisja konserwatorska w celu weryfikacji założonej technologii prac. 
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17) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.  
18) Uporządkowanie przyziemia wokół grobowca.  

 
 
Zakres prac do części nr 3 zamówienia: 
Nazwa obiektu: grobowiec Rodziny Zonerów  
Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26, pas 25, rząd wschodni, grób 
po prawej Dąbrowskich 
 
Zakres prac remontowo-konserwatorskich: 

1) Usunięcie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odsłonięcia dolnej partii grobowca.  
2) Usunięcie mchów i wykonanie wstępnej dezynfekcji - preparatem Ceresit CT 99. 
3) Rozebranie elementów kamiennych, rozebranie okładzin ścian i cokołu z płyt lastryko oraz 

odkopanie grobowca, wykonanie żelbetowego wieńca 45 x 25 cm. Beton B20, zbrojony             
4 fi 10 mm, strzemiona fi 6 mm co 15 cm, całość zaizolowana Abizolem. Wymurowanie 
ścian tumby  gr. 1 cegły wraz ze sklepieniem ceglanym. Wykonanie i montaż nowych 
prefabrykowanych płyt lastryko na okładzinę ścian i cokołu. Pod kamienne płyty nakrywowe 
położenie 2 x papę wywiniętą na ściany murowane.4 

4) Montaż kamiennych elementów grobowca.  
5) Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) z tzw. „fałszywej patyny” na sucho metodą 

strumieniowo - ścierną z zastosowaniem agregatu Ce Pe.  
6) Oczyszczenie powierzchni wapienia pińczowskiego z tzw. „fałszywej patyny” metodami 

chemicznymi (kwaśny węglan amonu, 4% roztwór kwasu fluorowodorowego)                
i mechanicznymi. 

7) Mechaniczne usunięcie wtórnych uzupełnień z kamienia. 
8) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobójczym Ceresit             

CT 99 Antipilz.  
9) Usunięcie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego 

środowiska.  
10) Uzupełnienie ubytków kamienia masą sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej 

masy renowacyjnej Funkosil Restauriermortel f-my Remmers oraz uzupełnienie 
brakującego fragmentu płyty włazowej (flek, taszla). 

11) Montaż zrekonstruowanego medalionu z płaskorzeźbą - przedstawieniem popiersia 
Chrystusa -  wykonanego w technice odlewu z tworzywa imitującego jasny marmur, wraz 
z dopasowaniem do istniejącej płyciny na krzyżu (opracowania wymaga tylna część 
płaskorzeźby) – fot. 3 d. Płaskorzeźba w posiadaniu Zamawiającego, zostanie przekazana 
na komisji wprowadzenia. 

12) Rekonstrukcja zniszczonych dwóch metalowych antab (mocowanie poniżej obecnych 
otworów montażowych) oraz sztaby zamykanej wejście do grobowca.  

13) Rekonstrukcja metalowej latarenki na podstawie analogii (wykonawca opracuje projekt na 
podstawie przykładów latarenek na podobnych grobowcach i przedłoży do uzgodnienia 
przez Miejskiego Konserwatora Zabytków, proponowane wzory fot. 3 i – 3ł).   

14) Konserwacja metalowej rozetki oraz elementu mocującego sztabę: 
- usunięcie produktów korozji do pierwszego stopnia czystości metalu, 
- pokrycie metalu warstwą podkładową Unicor C 

                                                           
4 Dodatkowe ustalenia lub zmiany przyjętych parametrów i technologii, w uzasadnionych przypadkach. 
Przyjęta technologia nie wyklucza zastosowania innych rozwiązań w przypadku stwierdzenia odstępstw od 
przyjętego stanu rzeczywistego – po rozbiórce nawierzchni i ocenie stanu ścian piwnicy. Jeśli po demontażu 
nawierzchni grobowca okaże się, iż niemożliwe będzie wykonanie robót według przyjętej technologii, 
powinna zostać zwołana komisja konserwatorska w celu weryfikacji założonej technologii prac. 
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- dwukrotne pomalowanie metalu nawierzchniową farbą grafitową.  
15) Renowacja tablicy epitafijnej z marmuru:  

− wstępne usunięcie zabieleń gipsowych przez polerowanie powierzchni przy użyciu 
granulacji papieru ściernego oraz włókniny chromoniklowej, 

− wykonanie zabiegu impregnacji strukturalnej rozwarstwień  kamienia – roztwór żywicy 
paraloid B- 72 w kompozycji rozpuszczalników, 

− w przypadku występowania mikroorganizmów wykonanie odgrzybienia kamienia przez 
kilkakrotne pokrycie powierzchni preparatem ISPO FUNGEN Neu, 

− uzupełnienie ubytków kamienia żywicą poliestrową firmy Akemi w odpowiednio dobranym 
kolorze,  

− spolerowanie powierzchni uzupełnień. 

− ponowne polerowanie powierzchni kamienia, 

− uczytelnienie inskrypcji i pokrycie złotem mineralnym, 

− nasycenie powierzchni kamienia roztworem olejku parafinowego w benzynie ekstrakcyjnej. 
16) Wykonanie nowego spoinowania.  
17) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupełnień kamieniarki pigmentami mineralnymi na 

spoiwie Funkosil LA  f- my Remmers.   
18) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.  
19) Uporządkowanie przyziemia wokół grobowca.   

 
 
Zakres prac do części nr 4 zamówienia: 
Nazwa obiektu: grobowiec Franciszka Popiela  
Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26, kwatera III a, rząd zachodni   
 
Zakres prac remontowo-konserwatorskich:  

1) Usunięcie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odsłonięcia dolnej partii grobowca.  
2) Usunięcie mchów i wykonanie wstępnej dezynfekcji - preparatem Ceresit CT 99. 
3) Rozebranie elementów kamiennych i odkopanie grobowca. Wykonanie nowego fundamentu 

pod ściany nawierzchni grobowca (żelbetowego wieńca 45 x 25 cm. Beton B20, zbrojony  
4 fi 10 mm, strzemiona fi 6 mm co 15 cm, całość zaizolowana Abizolem). Na wierzchu 
wieńca położenie 2x papę termozgrzewalną. Wymurowanie ścian grubości 1 cegły wraz ze 
sklepieniem ceglanym. Pod płyty nakrywowe położenie izolacji ( 2 x papę wywiniętą na 
ściany murowane).5 

4) Montaż kamiennych elementów grobowca.  
5) Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) z tzw. „fałszywej patyny” na sucho metodą 

strumieniowo - ścierną z zastosowaniem agregatu Ce Pe.  
6) Mechaniczne usunięcie wtórnych uzupełnień z kamienia. 
7) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobójczym - Ceresit CT 

99 Antipilz.  
8) Usunięcie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego 

środowiska.  
9) Uzupełnienie ubytków kamienia masą sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej  

masy renowacyjnej - Funkosil Restauriermortel f-my Remmers, większe ubytki                
– z zastosowaniem taszli.  

                                                           
5 Dodatkowe ustalenia lub zmiany przyjętych parametrów i technologii, w uzasadnionych przypadkach. 
Przyjęta technologia nie wyklucza zastosowania innych rozwiązań w przypadku stwierdzenia odstępstw od 
przyjętego stanu rzeczywistego – po rozbiórce nawierzchni i ocenie stanu ścian piwnicy. Jeśli po demontażu 
nawierzchni grobowca okaże się, iż niemożliwe będzie wykonanie robót według przyjętej technologii, 
powinna zostać zwołana komisja konserwatorska w celu weryfikacji założonej technologii prac. 
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10) Rekonstrukcja kamiennego nadproża nad otworem wejściowym oraz płyty włazowej na wzór 
istniejącej. 

11) Renowacja tablicy epitafijnej:  

− wstępne usunięcie zabieleń gipsowych przez polerowanie powierzchni przy użyciu 
odpowiednio dobranej granulacji papieru ściernego oraz włókniny chromoniklowej, 

− wykonanie zabiegu impregnacji strukturalnej rozwarstwień  kamienia – roztwór żywicy 
paraloid B- 72 w kompozycji rozpuszczalników, 

− w przypadku występowania mikroorganizmów wykonanie odgrzybienia kamienia przez 
kilkakrotne pokrycie powierzchni preparatem - ISPO FUNGEN Neu, 

− uzupełnienie ubytków kamienia żywicą poliestrową firmy Akemi w odpowiednio dobranym 
kolorze,  

− spolerowanie powierzchni uzupełnień. 

− ponowne polerowanie powierzchni kamienia, 

− uczytelnienie inskrypcji i pokrycie złotem mineralnym, 

− nasycenie powierzchni kamienia roztworem olejku parafinowego w benzynie ekstrakcyjnej, 
zabezpieczenie pastą na bazie wosków mikrokrystalicznych. 

12) Wykonanie nowego spoinowania.  
13) Konserwacja metalowych antab: 

- usunięcie produktów korozji do pierwszego stopnia czystości metalu, 
- pokrycie metalu warstwą podkładową Unicor C 
- dwukrotne pomalowanie metalu nawierzchniową farbą grafitową, 
- montaż antab w płycie włazowej.  

14) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupełnień kamieniarki pigmentami mineralnymi na 
spoiwie Funkosil LA  f- my Remmers.  

15) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.  
16) Uporządkowanie przyziemia wokół grobowca.  

 
 
Zakres prac do części nr 5 zamówienia: 
Nazwa obiektów: dwa grobowce na pasie 6: grobowiec Rodziny Kruszyńskich oraz grobowiec 
Rodziny Słotwińskich  
Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26, pas 6, rząd zachodni,             
po prawej Mężyków oraz pas 6, rząd wschodni, grób po prawej Redyków  
  
Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy grobowcu Rodziny Kruszyńskich: 

1) Usunięcie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odsłonięcia dolnej partii grobowca.  
2) Usunięcie mchów i wykonanie wstępnej dezynfekcji - preparatem Ceresit CT 99. 
3) Rozebranie elementów kamiennych i ścian z cegły. Wykonanie żelbetowego wieńca 45 x 

25 cm. Beton B20, zbrojony 4 fi 10 mm, strzemiona fi 6 mm co 15 cm, całość zaizolowana 
Abizolem. Wymurowanie ścian gr 1 cegły wraz ze sklepieniem ceglanym – z cegły 
historycznej, pełnej, o zróżnicowanej barwie zgodnej z wytycznymi konserwatora,              
z powtórzeniem wątku (ceglane ściany do ekspozycji). Założenie izolacji pod płyty 
nakrywowe (2 x papę wywiniętą na ściany murowane). Całość muru z cegły spoinować.6   

4) Montaż kamiennych elementów grobowca.  

                                                           
6 Dodatkowe ustalenia lub zmiany przyjętych parametrów i technologii, w uzasadnionych przypadkach. 
Przyjęta technologia nie wyklucza zastosowania innych rozwiązań w przypadku stwierdzenia odstępstw od 
przyjętego stanu rzeczywistego – po rozbiórce nawierzchni i ocenie stanu ścian piwnicy. Jeśli po demontażu 
nawierzchni grobowca okaże się, iż niemożliwe będzie wykonanie robót według przyjętej technologii, 
powinna zostać zwołana komisja konserwatorska w celu weryfikacji założonej technologii prac. 
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5) Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) z tzw. „fałszywej patyny” na sucho 
metodą strumieniowo - ścierną z zastosowaniem agregatu Ce Pe.   

6) Mechaniczne usunięcie wtórnych uzupełnień z kamienia. 
7) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobójczym - Ceresit 

CT 99 Antipilz.  
8) Usunięcie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego 

środowiska.  
9) Uzupełnienie ubytków kamienia oraz rekonstrukcja formy masą sztucznego kamienia              

z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej - Funkosil Restauriermortel f-my Remmers.  
10) Rekonstrukcja metalowych drzwi na podstawie analogii (wykonawca opracuje projekt                  

w oparciu o przykłady drzwi podobnych grobowców i przedłoży do uzgodnienia przez 
Miejskiego Konserwatora Zabytków, proponowane wzory – fot. 5.1 f – 5.1g). Wymiary 
drzwi ok. 0,90 m x 0,85 m - dokładne wymiary możliwe do ustalenia po usunięciu wtórnego 
przemurowania otworu wejściowego. 

11) Wykonanie nowego spoinowania (ceglane ściany do ekspozycji).  
12)  Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupełnień kamieniarki pigmentami mineralnymi     

na spoiwie Funkosil LA  f- my Remmers. Podkreślenie laserunkowo napisu na krawędzi 
nakrywy nad wejściem do grobowca. 

13) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.  
14) Uporządkowanie przyziemia wokół grobowca.  

 
Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy grobowcu Rodziny Słotwińskich: 

1) Wycięcie drzew – samosiejek rosnących przy grobowcu i napierających na ściany 
grobowców Słotwińskich, Kruszyńskich i Redyków (trzy jesiony wyniosłe o obwodach:             
104 cm, 70 cm, w tym jeden jesion o trzech pniach o obw. 47 cm, 60 cm oraz 70 cm) wraz 
z usunięciem pniaków oraz wywozem pozyskanego drewna i odpadów. 

2) Usunięcie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odsłonięcia dolnej partii grobowca.  
3) Usunięcie mchów i wykonanie wstępnej dezynfekcji preparatem Ceresit CT 99. 
4) Rozebranie elementów kamiennych, usunięcie ewentualnych korzeni wrastających               

w ściany, wykonanie żelbetowego wieńca 45 x 25 cm pod kamienne płyty – okładziny ścian 
grobowca (Beton B20, zbrojony 4 fi 10 mm, strzemiona fi 6 mm co 15 cm, całość 
zaizolowana Abizolem). Przemurowanie ceglanych ścian tumby ze sklepieniem 
(wewnętrznego korpusu z cegły – wielkość przemurowań zależnie od stopnia destrukcji 
ścian tumby), wykonanie izolacji oraz zasypanie żwirem pachwiny między wieńcem                
a sklepieniem. Zamontowanie na wieńcu kamiennych płyt - ścian, położenie pod płyty 
nakrywowe 2 x papę wywiniętą na ściany murowane, wykonanie zasypki ze żwiru wokół 
grobowca. 7  

5) Montaż kamiennych elementów zwieńczenia grobowca.  
6) Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) z tzw. „fałszywej patyny” na sucho metodą 

strumieniowo - ścierną z zastosowaniem agregatu Ce Pe.  
7) Mechaniczne usunięcie wtórnych uzupełnień z kamienia. 
8) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobójczym Ceresit CT 

99 Antipilz.  
9) Usunięcie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego 

środowiska.  

                                                           
7 Dodatkowe ustalenia lub zmiany przyjętych parametrów i technologii, w uzasadnionych przypadkach. 
Przyjęta technologia nie wyklucza zastosowania innych rozwiązań w przypadku stwierdzenia odstępstw od 
przyjętego stanu rzeczywistego – po rozbiórce nawierzchni i ocenie stanu ścian piwnicy. Jeśli po demontażu 
nawierzchni grobowca okaże się, iż niemożliwe będzie wykonanie robót według przyjętej technologii, 
powinna zostać zwołana komisja konserwatorska w celu weryfikacji założonej technologii prac. 
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10) Uzupełnienie ubytków kamienia masą sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej masy 
renowacyjnej Funkosil Restauriermortel f-my Remmers.  

11) Rekonstrukcja kamiennego krzyża (wykonawca opracuje projekt na podstawie podobnych 
grobowców i przedłoży do uzgodnienia przez Miejskiego Konserwatora Zabytków, 
proponowany wzór krzyża - fot 5.2 j).  

12) Renowacja tablic epitafijnych:  

− wstępne usunięcie zabieleń gipsowych przez polerowanie powierzchni przy użyciu różnej 
granulacji papieru ściernego oraz włókniny chromoniklowej, 

− wykonanie zabiegu impregnacji strukturalnej rozwarstwień kamienia – roztwór żywicy 
paraloid B- 72 w kompozycji rozpuszczalników, 

− w przypadku występowania mikroorganizmów wykonanie odgrzybienia kamienia przez 
kilkakrotne pokrycie powierzchni preparatem ISPO FUNGEN Neu, 

− uzupełnienie ubytków kamienia żywicą poliestrową firmy Akemi w odpowiednio dobranym 
kolorze,  

− spolerowanie powierzchni uzupełnień, 

− ponowne polerowanie powierzchni kamienia, 

− uczytelnienie inskrypcji (pogłębienie spłyconych lub zatartych liter, pokrycie złotem 
mineralnym), 

− nasycenie powierzchni kamienia roztworem olejku parafinowego w benzynie ekstrakcyjnej. 
13) Wykonanie nowego spoinowania.  
14) Konserwacja metalowych antab: 

- usunięcie produktów korozji do pierwszego stopnia czystości metalu, 
- pokrycie metalu warstwą podkładową Unicor C 
- dwukrotne pomalowanie metalu nawierzchniową farbą grafitową.  

15) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupełnień kamieniarki oraz uczytelnienie liter               
w napisie wykutym na włazie -  pigmentami mineralnymi na spoiwie Funkosil LA f- my 
Remmers.   

16) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.  
17) Uporządkowanie przyziemia wokół grobowca.  

 
 
Zakres prac do części nr 6 zamówienia: 
Nazwa obiektu: grobowiec Ludwika Teichmanna oraz Rodziny Teichmannów 
Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26, kwatera W, narożnik 
północno – zachodni  
 
W 2018 r. kontynuowane będą prace remontowo – konserwatorskie przy grobowcu Teichmannów. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe zabezpieczenie znajdujących się w pobliżu 
grobowców i nagrobków – przed przystąpieniem do robót budowlano -– konserwatorskich przy 
ceglanym korpusie oraz do ponownego montażu kamiennych okładzin grobowca Teichmannów.  
 
Zakres prac remontowo-konserwatorskich (II etap) – zgodnie z punktami 8 – 10 „ramowego 
programu prac” oraz „szczegółowego programu prac dla poszczególnych zagadnień” zawartego 
w części VI i V „Programu prac konserwatorskich grobowca Rodziny Teichmannów z cmentarza 
Rakowickiego w Krakowie” mgr. Krzysztofa Mikołajka, Kraków 2016 r. oraz w części 4                   
„Opinii konstrukcyjno-budowlanej dotyczącej metody i zakresu prac remontowo-konserwatorskich 
grobowca Rodziny Teichmannów na cmentarzu Rakowickim w Krakowie” dr inż. St. 
Karczmarczyka. W tym:  

1) Rozebranie zdestruowanych ceglanych szczytów oraz ścianki w osi kalenicy ceglanego 
korpusu grobowca. Usunięcie warstwy ziemi w celu odsłonięcia dolnej partii grobowca, 
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wykonanie koniecznych uzupełnień fundamentów. Wzmocnienie ścian wewnętrznego korpusu 
grobowca z cegły, częściowe przemurowanie i uzupełnienie zniszczonych partii ścian 
(mechaniczne usunięcie zdestruowanych cegieł, w miejscach głębokich ubytków wstawienie 
fleków z cegły). Wykonanie na stropie korpusu żelbetowej płyty o grubości 12 cm, z betonu 
klasy C20/25, zbrojonej siatką z prętów (zgodnie z wytycznymi opinii konstrukcyjno - 
budowlanej), odtworzenie szczytów i ścianki w osi kalenicy - z nowej cegły, pełnej,                     
o parametrach zgodnych z zaleceniami konstruktora; naklejenie na poziomie stropu („podestu”) 
obwodowo siatki z włókna węglowego o szer. 20 cm.  

2) Zabiegi konserwatorskie wątków ceglanych oraz przy elementach wykonanych z piaskowca, 
wapienia jurajskiego i wapienia pińczowskiego:  

− usunięcie mchów i porostów, wstępna dezynfekcja, 

− oczyszczenie powierzchni z tzw. „fałszywej patyny” odpowiednio dobranymi metodami             
(z użyciem pary wodnej pod ciśnieniem lub metodą chemiczną lub na sucho metodą 
strumieniowo – ścierną), oczyszczenie wapienia metodami hydrotermiczną, chemiczną         
i mechanicznie,  

− dezynfekcja kamienia i cegły preparatem glono i grzybobójczym,  

− usunięcie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego 
środowiska,  

− wzmocnienie strukturalne preparatami krzemoorganicznymi,  

− usunięcie wtórnych uzupełnień,  

− klejenie i kotwienie pękniętych kamiennych płyt,  

− uzupełnienie ubytków kamienia i cegły,  

− rekonstrukcja zatartych lub uszkodzonych form rzeźbiarskich masą sztucznego kamienia 
z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej,  

− wykonanie nowego spoinowania, scalenie kolorystyczne kitów i uzupełnień kamieniarki 
pigmentami mineralnymi, hydrofobizacja struktury kamienia preparatami 
krzemoorganicznymi.  

3) Rekonstrukcja najbardziej zniszczonych i spękanych płyt kamiennej okładziny, z odtworzeniem 
profili, rzeźbień i faktury opracowanej kamieniarsko powierzchni (m.in. płyty nad wejściem,               
w której osadzona była płaskorzeźba oraz profilowanych węgarów otworu drzwiowego)                  
– zgodnie z rysunkami w dokumentacji prac konserwatorskich z I etapu – zabezpieczenia 
obiektu wraz z wykonaniem ekspertyzy konstrukcyjnej grobowca Ludwika Teichmanna oraz 
Rodziny Teichmannów, oprac. mgr Krzysztof Mikołajek, Kraków – grudzień 2017 r. 

4) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian i fundamentów (metoda szlamowania, np.                   
w technologii szlamów Remmersa, przy fundamentach dodatkowo z zastosowaniem folii 
kubełkowej), 

5) Przewiezienie zdemontowanych elementów grobowca z miejsca przechowywania oraz 
ponowny montaż kamiennych bloków i płyt tworzących ściany i zadaszenie grobowca (zgodnie 
z inwentaryzacją, przy użyciu metod i sprzętu dostosowanych do ciężaru płyt oraz do 
szerokości alejek cmentarnych); właściwe kotwienie kamiennych płyt z ceglanym korpusem 
grobowca – z zastosowaniem nowych belek stalowych (w partii dachu) oraz przy użyciu 
spiralnych kotew nierdzewnych typu HEKLIFIX (montaż „na sucho”, z pozostawieniem 
szczeliny między płytami a ścianami murowanymi), wykonanie spoinowania. 

6) Konserwacja tablic epitafijnych z polerowanego czarnego sjenitu/granitu: 

− oczyszczenie powierzchni, odtłuszczenie i szlifowanie papierami ściernymi o różnej gradacji,  

− uzupełnienie ubytków, wykruszeń i pęknięć kitami i żywicami poliestrowymi                              
w odpowiednio dobranym kolorze,  

− spolerowanie powierzchni uzupełnień oraz całej powierzchni tablic,  

− pogłębienie kolorystyki – impregnacja odpowiednio dobranym preparatem,  
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− uczytelnienie inskrypcji, wykonanie złoceń liternictwa na mikstion złotem płatkowym 
(wiatrowym), zabezpieczenie powierzchni pozłoconych liter warstwą lakieru,  

− zabezpieczenie powierzchni tablic pastą na bazie wosków, polerowanie, 
7) Wykonanie nowej tablicy (wymiary ok. 0,30m x 0,60m, ze sjenitu) i wykucie inskrypcji dot. osób 

pochowanych w grobie, nieuwzględnionych na istniejących tablicach (Heleny baronowej 
Lesserowej, Zofii Jamroz oraz Bronisławy de Lesser), pozłocenie liternictwa, montaż tablicy na 
bocznej ścianie grobowca (według uzgodnień z Konserwatorem Zabytków). 

8) Konserwacja płaskorzeźby z brązu (portretu prof. Ludwika Teichmana): oczyszczenie 
powierzchni (metodą hydrotermiczną i strumieniowania ze ścierniwem z rozdrobnionych 
skorup orzechów), zabezpieczenie powierzchni środkiem spowalniającym korozję, pokrycie 
warstwami wosków, polerowanie, montaż płaskorzeźby. 

9) Konserwacja elementów metalowych (ze stali – drzwi, kotwy): oczyszczenie metalu - usunięcie 
produktów korozji metodą mechaniczną (np. piaskowanie), naprawa lub wymiana 
skorodowanych elementów (zależnie od stanu zachowania – płaskowników, blach), 
zabezpieczenie antykorozyjne (ocynkowanie), pomalowanie metalu czarną matową farbą 
grafitową; montaż drzwi,  

10) Uporządkowanie terenu wokół grobowca, wykonanie opaski żwirowej. 
 
 
Zakres prac do części nr 7 zamówienia: 
Nazwa obiektu: grobowiec Piotra Ciuchcińskiego, Sybiraka oraz Rodziny Ciuchcińskich  
Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26, pas 9, rząd północny, grób 
po lewej Szuryny 
 
Zakres prac remontowo-konserwatorskich:  

1) Usunięcie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odsłonięcia dolnej partii grobowca.  
2) Usunięcie mchów i wykonanie wstępnej dezynfekcji. 
3) Demontaż elementów kamiennych, rozebranie ścian z cegły do poziomu kamiennego  

cokołu. Na wierzchu cokołu wykonanie izolacji (2x papa termozgrzewalna). Wymurowanie 
ściany (wys. ok. 0,80 m), gr. 1 cegły (z cegły pełnej, historycznej, o rozmiarach i kolorystyce 
uzgodnionej z Konserwatorem, z odtworzeniem oryginalnego wątku, do ekspozycji), 
założenie izolacji pod płyty nakrywowe; montaż kamiennych elementów grobowca; 
wykonanie spoinowania.8 

4) Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) i cegły z tzw. „fałszywej patyny” na sucho 
metodą strumieniowo - ścierną z zastosowaniem agregatu Ce Pe. 

5)  Oczyszczenie powierzchni wapienia pińczowskiego z tzw. „fałszywej patyny” metodami 
chemicznymi (kwaśny węglan amonu, 4% roztwór kwasu fluorowodorowego)                          
i mechanicznymi. 

6) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobójczym.  
7) Mechaniczne usunięcie wtórnych uzupełnień z kamienia.  
8) Usunięcie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego 

środowiska. 
9) Uzupełnienie ubytków kamienia oraz rekonstrukcja formy masą sztucznego kamienia                    

z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej.  

                                                           
8 Dodatkowe ustalenia lub zmiany przyjętych parametrów i technologii, w uzasadnionych przypadkach. 
Przyjęta technologia nie wyklucza zastosowania innych rozwiązań w przypadku stwierdzenia odstępstw od 
przyjętego stanu rzeczywistego – po rozbiórce nawierzchni i ocenie stanu ścian piwnicy. Jeśli po demontażu 
nawierzchni grobowca okaże się, iż niemożliwe będzie wykonanie robót według przyjętej technologii, 
powinna zostać zwołana komisja konserwatorska w celu weryfikacji założonej technologii prac. 
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10) Rekonstrukcja kamiennej płyty – włazu  na podstawie zachowanej (popękanej) wraz                  
z osadzeniem antab.   

11) Rekonstrukcja kamiennego krzyża w zwieńczeniu, z wapienia pińczowskiego, wysokość 
ok. 0,40m – 0,50m (projekt zostanie przedłożony przez wykonawcę do uzgodnienia                 
z Konserwatorem Zabytków; proponowany wzór: fot. 7e). 

12) Konserwacja metalowych elementów (antab): 
- usunięcie produktów korozji do pierwszego stopnia czystości metalu, 
- pokrycie metalu warstwą podkładową Unicor C 
- dwukrotne pomalowanie metalu nawierzchniową farbą grafitową.  

13) Konserwacja tablicy epitafijnej:  

− wstępne usunięcie zabieleń gipsowych na płycie epitafijnej przez polerowanie powierzchni 
przy użyciu granulacji papieru ściernego oraz włókniny chromoniklowej, 

− wykonanie zabiegu impregnacji strukturalnej rozwarstwień  kamienia – roztwór żywicy 
paraloid B- 72 w kompozycji rozpuszczalników, 

− w przypadku występowania mikroorganizmów wykonanie odgrzybienia kamienia przez 
kilkakrotne pokrycie powierzchni preparatem ISPO FUNGEN Neu, 

− uzupełnienie ubytków kamienia żywicą poliestrową firmy Akemi w odpowiednio dobranym 
kolorze,  

− spolerowanie powierzchni uzupełnień. 

− ponowne polerowanie powierzchni kamienia, 

− uczytelnienie inskrypcji i pokrycie złotem mineralnym, 

− nasycenie powierzchni kamienia roztworem olejku parafinowego w benzynie ekstrakcyjnej, 
zabezpieczenie pastą na bazie wosków mikrokrystalicznych. 

14) Wykonanie nowego spoinowania.  
15) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupełnień kamieniarki pigmentami mineralnymi na 

spoiwie Funkosil LA  f- my Remmers.   
16) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.  
17) Uporządkowanie przyziemia wokół grobowca.  

 
 
Zakres prac do części nr 8 zamówienia: 
Nazwa obiektu: dwa pomniki nagrobne na grobach Jana i Cecylii Kotików 
Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26, pas Kc: po lewej Cecylii 
Kottik oraz grób po prawej Kotika (rząd przy murze) 
 
Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy pomniku nagrobnym Jana Wacława Kotika: 

1) Usunięcie warstwy ziemi w celu odsłonięcia dolnej partii nagrobka – postumentu. 
2) Demontaż nagrobka, wykonanie stabilnego podłoża pod nagrobek w formie zbrojonego 

fundamentu, ponowny montaż nagrobka. W trakcie montażu założenie izolacji poziomej.    
3) Usunięcie mchów i wykonanie wstępnej dezynfekcji Ceresit CT 99 Antipilz. 
4) Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. „fałszywej patyny” na sucho metodą 

strumieniowo - ścierną z zastosowaniem agregatu Ce Pe.   
5) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem grzybobójczym Ceresit CT 99 

Antipilz.     
6) Usunięcie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego 

środowiska. 
7) Uzupełnienie ubytków kamienia oraz form rzeźbiarskich masą sztucznego kamienia                  

z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej Restauriermortel f-my Remmers. 
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8) Zabiegi konserwatorskie przy tablicy epitafijnej (wykonane w pracowni):  

− wstępne usunięcie zabieleń gipsowych na tablicy przez polerowanie powierzchni marmuru 
przy użyciu różnej granulacji papieru ściernego oraz włókniny chromoniklowej, 

− wykonanie zabiegu impregnacji strukturalnej rozwarstwień – roztwór żywicy Paraloid B- 72 
w kompozycji rozpuszczalników, 

− w przypadku występowania mikroorganizmów wykonanie odgrzybienia kamienia przez 
kilkakrotne pokrycie powierzchni np. preparatem ISPO FUNGEN Neu, 

− sklejenie pęknięć, uzupełnienie ubytków kamienia żywicą poliestrową firmy Akemi                 
w odpowiednio dobranym kolorze,  

− spolerowanie powierzchni uzupełnień, 

− ponowne polerowanie powierzchni tablicy,  

− uczytelnienie liter, pozłocenie złotem mineralnym, 

− zabezpieczenie powierzchni tablice epitafijnej, np. preparatem Stein- Politur Akemi                   
i Cosmolloid H 80, 

− nasycenie powierzchni roztworem olejku parafinowego w benzynie ekstrakcyjnej, 

− zabezpieczenie powierzchni pastą na bazie wosków mikrokrystalicznych. 
9) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupełnień kamieniarki pigmentami mineralnymi na 

spoiwie Siliconharzfarbe LA  f- my Remmers.   
10) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.  
11) Uporządkowanie przyziemia wokół pomnika.  

 
Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy pomniku nagrobnym Cecylii Kotik: 

1) Usunięcie warstwy ziemi w celu odsłonięcia dolnej partii nagrobka – postumentu. 
2) Demontaż nagrobka, wykonanie stabilnego podłoża pod nagrobek w formie zbrojonego 

fundamentu, ponowny montaż nagrobka. W trakcie montażu założenie izolacji poziomej.    
3) Usunięcie mchów i wykonanie wstępnej dezynfekcji - Ceresit CT 99 Antipilz. 
4) Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. „fałszywej patyny” na sucho metodą 

strumieniowo - ścierną z zastosowaniem agregatu Ce Pe.   
5) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem grzybobójczym Ceresit CT 99 

Antipilz.     
6) Usunięcie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego 

środowiska. 
7) Uzupełnienie ubytków kamienia oraz form rzeźbiarskich masą sztucznego kamienia                   

z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej Restauriermortel f-my Remmers. 
8) Zabiegi konserwatorskie przy tablicy epitafijnej (wykonywane w pracowni):   

− wstępne usunięcie zabieleń gipsowych na tablicy przez polerowanie powierzchni 
marmuru przy użyciu różnej granulacji papieru ściernego oraz włókniny chromoniklowej, 

− wykonanie zabiegu impregnacji strukturalnej rozwarstwień – roztwór żywicy paraloid              
B- 72 w kompozycji rozpuszczalników, 

− w przypadku występowania mikroorganizmów wykonanie odgrzybienia kamienia przez 
kilkakrotne pokrycie powierzchni np. preparatem ISPO FUNGEN Neu, 

− sklejenie pęknięć, uzupełnienie ubytków kamienia żywicą poliestrową firmy Akemi                
w odpowiednio dobranym kolorze,  

− spolerowanie powierzchni uzupełnień, 

− ponowne polerowanie powierzchni tablicy,  

− uczytelnienie liter, pozłocenie złotem mineralnym, 

− zabezpieczenie powierzchni tablice epitafijnej, np. preparatem Stein- Politur Akemi                 
i Cosmolloid H 80, 

− nasycenie powierzchni roztworem olejku parafinowego w benzynie ekstrakcyjnej, 

− zabezpieczenie powierzchni pastą na bazie wosków mikrokrystalicznych. 
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9)  Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupełnień kamieniarki pigmentami mineralnymi na 
spoiwie Siliconharzfarbe LA  f- my Remmers.   

10) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.  
11) Uporządkowanie przyziemia wokół pomnika.  

 
 
Zakres prac do części nr 9 zamówienia: 
Nazwa obiektu: zespół trzech pomników nagrobnych Cmentarzu Podgórskim tzw. Nowym: grób 
Józefa Góry, grób Juliusza Strojka, grób Antoniego Staerz  
Lokalizacja: Cmentarz Podgórski (zwany Nowym) w Krakowie przy ul. Wapiennej 13, kwatera I b, 
rząd zachodni, grób nr 29; kwatera II a, rząd wschodni, grób nr 14 oraz kwatera II a, rząd 
wschodni, grób nr 7 
 
Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy pomniku nagrobnym na grobie Józefa Góry: 

1) Usunięcie warstwy ziemi w celu odsłonięcia dolnej partii nagrobka.   
2)  Uzupełnienie brakujących elementów podłoża (fundamentu). W trakcie uzupełniania 

podłoża nagrobka założenie izolacji poziomej i pionowej.    
3) Usunięcie mchów i wykonanie wstępnej dezynfekcji, np. Ceresit CT 99 Antipilz. 
4) Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. „fałszywej patyny” na sucho metodą 

strumieniowo - ścierną z zastosowaniem agregatu Ce Pe.  
5) Oczyszczenie powierzchni wapienia pińczowskiego z tzw. „fałszywej patyny” metodami 

chemicznymi (kwaśny węglan amonu, 4% roztwór kwasu fluorowodorowego)                 
i mechanicznymi. 

6) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem grzybobójczym, np. Ceresit CT 
99 Antipilz.     

7) Usunięcie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego 
środowiska. 

8) Wymiana kotew mocujących kamienne obramowanie.  
9)  Uzupełnienie ubytków kamienia oraz rekonstrukcja form rzeźbiarskich masą sztucznego 

kamienia z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej Restauriermortel f-my Remmers. 
Wykonanie nowych spoin. 

10) Zabiegi konserwatorskie przy metalowej postaci Chrystusa  

− oczyszczenia mechaniczne i chemiczne, 

− odtworzenie brakującego fragmentu rzeźby,   

− pokrycie metalu warstwą podkładową, 

− dwukrotne pomalowanie metalu nawierzchniową farbą.   
11) Zabiegi konserwatorskie przy tablicy epitafijnej: 

− wstępne usunięcie zabieleń gipsowych na powierzchni marmuru przez polerowanie 
przy użyciu różnej granulacji papieru ściernego oraz włókniny chromoniklowej,  

− wykonanie zabiegu impregnacji strukturalnej rozwarstwień – roztwór żywicy paraloid    
B- 72 w kompozycji rozpuszczalników, 

− w przypadku występowania mikroorganizmów wykonanie odgrzybienia kamienia przez 
kilkakrotne pokrycie powierzchni np. preparatem ISPO FUNGEN Neu, 

− uzupełnienie ubytków kamienia żywicą poliestrową firmy Akemi w odpowiednio 
dobranym kolorze,  

− spolerowanie powierzchni uzupełnień, 

− ponowne polerowanie powierzchni tablicy,  

− uczytelnienie inskrypcji – pogłębienie liternictwa, pozłocenie złotem mineralnym, 

− zabezpieczenie powierzchni tablice epitafijnej, np. preparatem Stein- Politur Akemi                 
i Cosmolloid H 80, 
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− nasycenie powierzchni roztworem olejku parafinowego w benzynie ekstrakcyjnej, 

− zabezpieczenie powierzchni pastą na bazie wosków mikrokrystalicznych. 
12) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupełnień kamieniarki pigmentami mineralnymi na 

spoiwie Siliconharzfarbe LA  f- my Remmers.  
13) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym. 
14) Uporządkowanie przyziemia wokół pomnika.  

 
Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy pomniku nagrobnym na grobie Juliusza Strojka: 

1) Usunięcie warstwy ziemi w celu odsłonięcia dolnej partii nagrobka.   
2) Demontaż nagrobka, wykonanie stabilnego podłoża w formie zbrojonego fundamentu pod 

postument i obramowanie, ponowny montaż nagrobka. W trakcie montażu założenie 
izolacji poziomej i pionowej.    

3) Usunięcie mchów i wykonanie wstępnej dezynfekcji, np. Ceresit CT 99 Antipilz. 
4) Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. „fałszywej patyny” na sucho metodą 

strumieniowo - ścierną z zastosowaniem agregatu Ce Pe.  
5) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem grzybobójczym, np. Ceresit              

CT 99 Antipilz.     
6) Usunięcie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego 

środowiska. 
7)  Uzupełnienie ubytków kamienia oraz rekonstrukcja form rzeźbiarskich masą sztucznego 

kamienia z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej Restauriermortel f-my Remmers. 
Wykonanie nowych spoin. 

8) Rekonstrukcja zniszczonej tablicy epitafijnej (z ciemnego granitu) wraz z wykuciem 
inskrypcji dotyczącej Zmarłego, osadzenie tablicy w płycinie na nagrobku. Uczytelnienie 
liternictwa - pomalowanie lub pozłocenie złotem mineralnym, zabezpieczenie powierzchni 
tablicy pastą na bazie wosków mikrokrystalicznych. 

9) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupełnień kamieniarki pigmentami mineralnymi na 
spoiwie Siliconharzfarbe LA  f- my Remmers.  

10) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym. 
11) Uporządkowanie przyziemia wokół pomnika.  

 
Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy pomniku nagrobnym na grobie Antoniego Staerz: 

1) Usunięcie warstwy ziemi w celu odsłonięcia dolnej partii nagrobka.   
2) Usunięcie mchów i wykonanie wstępnej dezynfekcji, np. Ceresit CT 99 Antipilz. 
3) Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. „fałszywej patyny” na sucho metodą strumieniowo 

- ścierną z zastosowaniem agregatu Ce Pe.  
4) Oczyszczenie powierzchni wapienia pińczowskiego z tzw. „fałszywej patyny” metodami 

chemicznymi (kwaśny węglan amonu, 4% roztwór kwasu fluorowodorowego)  
i mechanicznymi. 

5) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem grzybobójczym, np. Ceresit CT 99 
Antipilz.     

6) Usunięcie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego 
środowiska. 

7) Zabiegi konserwatorskie przy tablicy epitafijnej: 

− wstępne usunięcie zabieleń gipsowych na powierzchni marmuru przez polerowanie przy 
użyciu różnej granulacji papieru ściernego oraz włókniny chromoniklowej,  

− wykonanie zabiegu impregnacji strukturalnej rozwarstwień – roztwór żywicy paraloid B- 72 
w kompozycji rozpuszczalników, 

− w przypadku występowania mikroorganizmów wykonanie odgrzybienia kamienia przez 
kilkakrotne pokrycie powierzchni np. preparatem ISPO FUNGEN Neu, 
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− uzupełnienie ubytków kamienia żywicą poliestrową firmy Akemi w odpowiednio dobranym 
kolorze,  

− spolerowanie powierzchni uzupełnień, 

− ponowne polerowanie powierzchni tablicy,  

− uczytelnienie inskrypcji – pogłębienie liternictwa, pozłocenie złotem mineralnym 

− zabezpieczenie powierzchni tablice epitafijnej, np. preparatem Stein - Politur Akemi                   
i Cosmolloid H 80, 

− nasycenie powierzchni roztworem olejku parafinowego w benzynie ekstrakcyjnej, 

− zabezpieczenie powierzchni pastą na bazie wosków mikrokrystalicznych. 
8) Odnowienie fotografii z wizerunkiem pochowanego – oczyszczenie, zabezpieczenie 

powierzchni.  
9) Rekonstrukcja płyty nakrywowej z piaskowca.  
10) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupełnień kamieniarki pigmentami mineralnymi na 

spoiwie Siliconharzfarbe LA  f- my Remmers.    
11) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.  
12) Uporządkowanie przyziemia wokół nagrobka.  

 
 
Zakres prac do części nr 10 zamówienia: 
Nazwa obiektów: pomniki nagrobne, nagrobki i groby na Starym Cmentarzu Podgórskim:                  
1. Pomnik w formie podstawy i postumentu z wnęką na tablicę epitafijną na grobie o nieustalonym 
nazwisku osoby pochowanej, 2. Nagrobek na grobie Zygmunta, Władzi i Kazia Łobodzińskich,           
3. Pomnik nagrobny w formie postumentu zwieńczonego urną na grobie o nieustalonym nazwisku 
osoby pochowanej, 4. Nagrobek w formie skałki z krzyżem na grobie o nieustalonym nazwisku 
osoby pochowanej, 5. Nagrobek w formie skałki na grobie o nieustalonym nazwisku osoby 
pochowanej, 6. Pomnik nagrobny w formie postumentu z gzymsem i z wnęką na tablicę epitafijną 
na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej, 7. Pomnik nagrobny w formie postumentu 
z wnęką na tablicę epitafijną na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej, 8. Nagrobek              
w formie obramowania z wapiennej skałki na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej, 
9. Grupa dwóch grobów na dawnej kwaterze D: obramowanie z cegły na miejscu dawnego 
grobowca Karolów Świątków oraz nagrobek w formie obramowania z piaskowca na grobie                  
o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej, 10. Nagrobek w formie podstawy na grobie                    
o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej, 11. Pomnik nagrobny w formie postumentu                       
z konsolą na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej 
Lokalizacja: Stary Cmentarz Podgórski w Krakowie przy al. Powstańców Śląskich, w części 
środkowej, wschodniej, zachodniej i południowej cmentarza (na terenie dawnych kwater A, D      
oraz F) 
 
Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy pomniku nagrobnym w formie podstawy                   
i postumentu z wnęką na tablicę epitafijną na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej: 

1) Wykonanie stabilnego podłoża w formie zbrojonego fundamentu, sklejenie pękniętej 
podstawy, montaż nagrobka.  

2) Rekonstrukcja kamiennego elementu pod postumentem z wnęką na tablicę epitafijną                 
z elementem ozdobnym w formie wklęski i półwałka (wykonawca opracuje projekt           
i przedłoży do uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi). W trakcie montażu założenie 
izolacji poziomej. 

3) Usunięcie mchów i wykonanie wstępnej dezynfekcji - Ceresit CT 99 Antipilz. 
4) Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. „fałszywej patyny” na sucho metodą 

strumieniowo - ścierną z zastosowaniem agregatu Ce Pe.   
5) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem grzybobójczym - Ceresit CT 99 

Antipilz.     
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6) Usunięcie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego 
środowiska. 

7) Uzupełnienie ubytków kamienia masą sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej 
masy renowacyjnej Funkosil Restauriermortel f-my Remmers. 

8) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupełnień kamieniarki pigmentami mineralnymi na 
spoiwie Funkosil LA  f- my Remmers.   

9) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.  
10) Uporządkowanie przyziemia wokół pomnika.  

 
Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy nagrobku na grobie Zygmunta, Władzi i Kazia 
Łobodzińskich: 

1) Usunięcie warstwy ziemi w celu odsłonięcia dolnej partii nagrobka. 
2) Demontaż nagrobka, wykonanie stabilnego podłoża w formie zbrojonego fundamentu, 

ponowny montaż nagrobka. W trakcie montażu założenie izolacji poziomej.  
3) Usunięcie mchów i wykonanie wstępnej dezynfekcji - Ceresit CT 99 Antipilz. 
4) Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. „fałszywej patyny” na sucho metodą 

strumieniowo - ścierną z zastosowaniem agregatu Ce Pe.   
5) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem grzybobójczym – Ceresit CT 99 

Antipilz.     
6) Usunięcie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego 

środowiska. 
7) Uzupełnienie ubytków kamienia masą sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej 

masy renowacyjnej, np. Funkosil Restauriermortel f-my Remmers. 
8) Uczytelnienie liternictwa poprzez pogłębienie liter oraz pomalowanie (farbami 

transparentnymi, np. w odcieniu umbry - kolor do zatwierdzenia przez Konserwatora 
Zabytków).  

9) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupełnień kamieniarki pigmentami mineralnymi na 
spoiwie Funkosil LA  f- my Remmers.   

10) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.  
11) Uporządkowanie przyziemia wokół pomnika.  

 
Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy pomniku nagrobnym w formie postumentu 
zwieńczonego urną na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej: 

1) Wykonanie stabilnego podłoża w formie zbrojonego fundamentu, montaż pomnika.                
W trakcie montażu założenie izolacji poziomej.  

2) Usunięcie mchów i wykonanie wstępnej dezynfekcji - Ceresit CT 99 Antipilz. 
3) Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. „fałszywej patyny” na sucho metodą 

strumieniowo - ścierną z zastosowaniem agregatu Ce Pe (w przypadku wapienia 
krystalicznego, tzw. marmuru dębnickiego – przez polerowanie powierzchni przy użyciu 
różnej granulacji papieru ściernego oraz włókniny chromoniklowej, na sucho i mokro oraz 
impregnacja strukturalna rozwarstwień roztworem żywicy paraloid B- 72 w kompozycji 
rozpuszczalników).   

4) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamienia preparatem grzybobójczym – np. Ceresit CT 99 
Antipilz, preparatem ISPO FUNGEN Neu. 

5) Rekonstrukcja i montaż kamiennego postumentu - na wzór podobnych pomników 
nagrobnych; proponowane wymiary ok. 1,20 m x 0,50 m x 0,50 m (wykonawca opracuje 
projekt i przedłoży do uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi).  

6) Usunięcie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego 
środowiska. 

7) Uzupełnienie ubytków kamienia i formy rzeźbiarskiej masą sztucznego kamienia                 
z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej o fakturze i kolorze dobranych do rodzaju 
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kamienia – np. Restauriermortel f-my Remmers lub żywicy poliestrowej oraz ponowne 
polerowanie powierzchni tzw. marmuru (wapienia krystalicznego). 

8) Rekonstrukcja kamiennego elementu podtrzymującego urnę (podstawy, stopy) oraz 
płomienia - na postawie analogii, z kamienia dopasowanego do zachowanej części urny     
– brzuśca; kolor do ustalenia po odczyszczeniu kamienia (wykonawca opracuje projekt            
i przedłoży do uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi, przykładowy wzór – fot. 3c), 
montaż urny – wazonu wraz z usunięciem lub wymianą skorodowanego metalowego 
trzpienia. 

9) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupełnień kamieniarki pigmentami mineralnymi,       
np. na spoiwie Siliconharzfarbe LA  f- my Remmers.   

10) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym, w przypadku 
wapienia krystalicznego - nasycenie powierzchni kamienia roztworem olejku parafinowego 
w benzynie ekstrakcyjnej i zabezpieczenie preparatem, np. Steinsiegel Seidenglanz firmy 
Akemi. 

11) Uporządkowanie przyziemia wokół pomnika.  
 

Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy nagrobku w formie skałki z krzyżem na grobie                
o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej: 

1) Demontaż nagrobka, wykonanie stabilnego podłoża pod nagrobek w formie zbrojonego 
fundamentu, ponowny montaż nagrobka. W trakcie montażu założenie izolacji poziomej.    

2) Usunięcie mchów i wykonanie wstępnej dezynfekcji - Ceresit CT 99 Antipilz. 
3) Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. „fałszywej patyny” na sucho metodą 

strumieniowo - ścierną z zastosowaniem agregatu Ce Pe.   
4) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem grzybobójczym - Ceresit             

CT 99 Antipilz.     
5) Usunięcie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego 

środowiska. 
6) Uzupełnienie ubytków kamienia, masą sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej 

masy renowacyjnej Restauriermortel f-my Remmers. 
7) Rekonstrukcja i montaż metalowego krzyża na podstawie analogii (wykonawca sporządzi 

projekt do uzgodnienia przez Miejskiego Konserwatora Zabytków); proponowany wzór fot. 
4c.  

8) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupełnień kamieniarki pigmentami mineralnymi na 
spoiwie Siliconharzfarbe LA  f- my Remmers.   

9) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.  
10) Uporządkowanie przyziemia wokół pomnika.  

 
Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy nagrobku w formie skałki na grobie o nieustalonym 
nazwisku osoby pochowanej: 

1) Demontaż nagrobka, wykonanie stabilnego podłoża pod nagrobek w formie zbrojonego 
fundamentu, ponowny montaż nagrobka. W trakcie montażu założenie izolacji poziomej.    

2) Usunięcie mchów i wykonanie wstępnej dezynfekcji Ceresit CT 99 Antipilz. 
3) Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. „fałszywej patyny” na sucho metodą 

strumieniowo - ścierną z zastosowaniem agregatu Ce Pe.   
4) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem grzybobójczym Ceresit CT 99 

Antipilz.     
5) Usunięcie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego 

środowiska. 
6) Zespolenie luźno ułożonych skałek, uzupełnienie ubytków kamienia, masą sztucznego 

kamienia z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej, np. Restauriermortel f-my 
Remmers. 
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7) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupełnień kamieniarki pigmentami mineralnymi na 
spoiwie Siliconharzfarbe LA  f- my Remmers.   

8) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.  
9) Uporządkowanie przyziemia wokół pomnika.  

 
Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy pomniku nagrobnym w formie postumentu                
z gzymsem i z wnęką na tablicę epitafijną na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej: 

1) Wykonanie stabilnego podłoża w formie zbrojonego fundamentu z wykorzystaniem 
istniejącego kamiennego cokołu, montaż nagrobka. W trakcie montażu założenie izolacji 
poziomej.  

2) Usunięcie mchów i wykonanie wstępnej dezynfekcji - Ceresit CT 99 Antipilz. 
3) Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. „fałszywej patyny” na sucho metodą 

strumieniowo - ścierną z zastosowaniem agregatu Ce Pe.   
4) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem grzybobójczym - Ceresit CT 99 

Antipilz.     
5) Usunięcie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego 

środowiska. 
6) Rekonstrukcja ubitego fragmentu postumentu oraz podstawy z piaskowca z elementami          

w formie wklęski i półwałka (wykonawca opracuje projekt i przedłoży do uzgodnienia ze 
służbami konserwatorskimi).   

7) Uzupełnienie ubytków kamienia masą sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej 
masy renowacyjnej - Funkosil Restauriermortel f-my Remmers. 

8) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupełnień kamieniarki pigmentami mineralnymi na 
spoiwie Funkosil LA  f- my Remmers.   

9) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.  
10) Uporządkowanie przyziemia wokół pomnika.  

 
 

Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy pomniku nagrobnym w formie postumentu                 
z wnęką na tablicę epitafijną na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej: 

1) Wykonanie stabilnego podłoża w formie zbrojonego fundamentu, rekonstrukcja brakującej 
części postumentu z wnęką na tablicę epitafijną (wykonawca opracuje projekt na 
podstawie przykładów podobnych nagrobków i przedłoży do uzgodnienia przez Miejskiego 
Konserwatora Zabytków), montaż nagrobka. W trakcie montażu założenie izolacji 
poziomej.  

2) Usunięcie mchów i wykonanie wstępnej dezynfekcji - Ceresit CT 99 Antipilz. 
3) Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. „fałszywej patyny” na sucho metodą 

strumieniowo - ścierną z zastosowaniem agregatu Ce Pe.   
4) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem grzybobójczym - Ceresit CT 99 

Antipilz.     
5) Usunięcie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego 

środowiska. 
6) Rekonstrukcja i montaż fragmentu postumentu.  
7) Uzupełnienie ubytków kamienia masą sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej 

masy renowacyjnej Funkosil Restauriermortel f-my Remmers. 
8) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupełnień kamieniarki pigmentami mineralnymi na 

spoiwie Funkosil LA  f- my Remmers.   
9) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.  
10) Uporządkowanie przyziemia wokół pomnika.  
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Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy nagrobku w formie obramowania z wapiennej 
skałki na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej: 

1) Demontaż obramowania wraz z cementowymi opaskami. Wykonanie stabilnego podłoża 
w formie zbrojonego fundamentu, montaż i uformowanie obramowania z wapiennych 
skałek. W trakcie montażu założenie izolacji poziomej.  

2) Usunięcie mchów i wykonanie wstępnej dezynfekcji - Ceresit CT 99 Antipilz. 
3) Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. „fałszywej patyny” na sucho metodą 

strumieniowo - ścierną z zastosowaniem agregatu Ce Pe.   
4) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem grzybobójczym - Ceresit CT 99 

Antipilz.     
5) Usunięcie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego 

środowiska. 
6) Uzupełnienie ubytków kamienia masą sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej 

masy renowacyjnej f-my Remmers. 
7) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupełnień kamieniarki pigmentami mineralnymi na 

spoiwie Funkosil LA  f- my Remmers.   
8) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.  
9) Uporządkowanie przyziemia wokół pomnika.  

 
Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy grupie dwóch grobów na dawnej kwaterze D:  

A. Obramowanie z cegły na miejscu dawnego grobowca Karolów Świątków: 
1) Usunięcie mchów i wykonanie wstępnej dezynfekcji - Ceresit CT 99 Antipilz. 
2) Demontaż fragmentów ścian z cegły. Wykonanie stabilnego podłoża w formie zbrojonego 

fundamentu, uformowanie obramowania z cegły (wykonawca opracuje projekt i przedłoży 
do uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi) z wykorzystaniem starych i nowych cegieł 
(o wysokich parametrach wytrzymałościowych, z przeznaczeniem do ekspozycji           
w zmiennych warunkach atmosferycznych). W trakcie montażu założenie izolacji 
poziomej. 

3) Oczyszczenie powierzchni starych cegieł na sucho metodą strumieniowo - ścierną                  
z zastosowaniem agregatu Ce Pe. 

4) Usunięcie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego 
środowiska. 

5) Wykonanie zabiegu dezynfekcji preparatem grzybobójczym - Ceresit CT 99 Antipilz.     
6) Fugowanie spoin.    
7) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.  
8) Uporządkowanie przyziemia wokół obramowania.  
B. Nagrobek w formie obramowania z piaskowca na grobie o nieustalonym nazwisku osoby 

pochowanej 
1) Demontaż obramowania. Wykonanie stabilnego podłoża w formie zbrojonego 

fundamentu, złożenie obramowania z istniejących oraz rekonstruowanych kamiennych 
elementów. W trakcie montażu założenie izolacji poziomej.  

2) Usunięcie mchów i wykonanie wstępnej dezynfekcji - Ceresit CT 99 Antipilz. 
3) Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. „fałszywej patyny” na sucho metodą 

strumieniowo - ścierną z zastosowaniem agregatu Ce Pe.   
4) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem grzybobójczym - Ceresit CT 99 

Antipilz.     
5) Usunięcie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego 

środowiska. 
6) Uzupełnienie ubytków kamienia masą sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej 

masy renowacyjnej f-my Remmers oraz zrekonstruowany zostanie fragment kamiennego 
obramowania. 
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7) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupełnień kamieniarki pigmentami mineralnymi na 
spoiwie Funkosil LA  f- my Remmers.   

8) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.  
9) Uporządkowanie przyziemia wokół pomnika.  

 
Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy nagrobku w formie podstawy na grobie                  
o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej: 

1) Demontaż nagrobka, wykonanie stabilnego podłoża w formie zbrojonego fundamentu 
przesuniętego od drzewa. W trakcie montażu założenie izolacji poziomej.  

2) Usunięcie mchów i wykonanie wstępnej dezynfekcji - Ceresit CT 99 Antipilz. 
3) Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. „fałszywej patyny” na sucho metodą 

strumieniowo - ścierną z zastosowaniem agregatu Ce Pe.   
4) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem grzybobójczym Ceresit CT 99 

Antipilz.     
5) Usunięcie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego 

środowiska. 
6) Uzupełnienie ubytków kamienia masą sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej 

masy renowacyjnej f-my Remmers. 
7) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupełnień kamieniarki pigmentami mineralnymi na 

spoiwie Funkosil LA  f- my Remmers.   
8) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.  
9) Uporządkowanie przyziemia wokół pomnika.  

 
Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy pomniku nagrobnym w formie postumentu               
z konsolą na grobie o nieustalonym nazwisku osoby pochowanej: 

1) Usunięcie warstwy ziemi w celu odsłonięcia dolnej partii nagrobka – postumentu. 
2) Demontaż nagrobka wraz ze zdestruowaną płytą fundamentową, wykonanie stabilnego 

podłoża pod nagrobek w formie zbrojonego fundamentu, ponowny montaż nagrobka.               
W trakcie montażu założenie izolacji poziomej.    

3) Usunięcie mchów i wykonanie wstępnej dezynfekcji - Ceresit CT 99 Antipilz. 
4) Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. „fałszywej patyny” na sucho metodą 

strumieniowo - ścierną z zastosowaniem agregatu Ce Pe.   
5) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem grzybobójczym - Ceresit CT 99 

Antipilz.  
6) Usunięcie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego 

środowiska. 
7) Uzupełnienie ubytków kamienia masą sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej 

masy renowacyjnej - Restauriermortel f-my Remmers. 
8) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupełnień kamieniarki pigmentami mineralnymi na 

spoiwie Siliconharzfarbe LA  f- my Remmers.   
9) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym. 
10) Uporządkowanie przyziemia wokół pomnika. 

 
 
Zakres prac do części nr 11 zamówienia: 
Nazwa obiektu: Nagrobek na grobie żołnierza polskiego ppor. Leona Wilczka  
Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie – dawny cmentarz wojskowy przy ul. Prandoty, 
kwatera 1 wojskowa, rząd zachodni, grób nr 8 
 

1) Usunięcie warstwy ziemi w celu odsłonięcia dolnej partii nagrobka.   
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2) Demontaż nagrobka wraz z betonowym obramowaniem, wykonanie stabilnego podłoża  
w formie zbrojonego fundamentu pod postument i obramowanie, ponowny montaż 
nagrobka (ewentualnie podniesienie nagrobka z obramowaniem, jego wyprostowanie, 
wzmocnienie fundamentu bez całkowitego demontażu). Sklejenie pękniętego betonowego 
obramowania. W trakcie montażu założenie izolacji poziomej i pionowej.9    

3) Usunięcie mchów i wykonanie wstępnej dezynfekcji, Ceresit CT 99 Antipilz. 
4) Wklejenie odspojonych elementów skałki z tufu (martwicy wapiennej).  
5) Oczyszczenie powierzchni kamienia i betonu z tzw. „fałszywej patyny” na sucho metodą 

strumieniowo - ścierną z zastosowaniem agregatu Ce Pe.  
6) Oczyszczenie powierzchni wapienia pińczowskiego z tzw. „fałszywej patyny” metodami 

chemicznymi (kwaśny węglan amonu, 4% roztwór kwasu fluorowodorowego)                  
i mechanicznymi. 

7) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem grzybobójczym, np. Ceresit CT 
99 Antipilz.     

8) Usunięcie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego 
środowiska. 

9) Uzupełnienie ubytków kamienia oraz rekonstrukcja form rzeźbiarskich masą sztucznego 
kamienia z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej, np. Restauriermortel f-my 
Remmers. Wykonanie nowych spoin. 

10)  Zabiegi konserwatorskie przy tablicy epitafijnej: 

− wstępne usunięcie zabieleń gipsowych na powierzchni marmuru przez polerowanie 
przy użyciu różnej granulacji papieru ściernego oraz włókniny chromoniklowej,  

− wykonanie zabiegu impregnacji strukturalnej rozwarstwień – roztwór żywicy paraloid             
B- 72 w kompozycji rozpuszczalników, 

− w przypadku występowania mikroorganizmów wykonanie odgrzybienia kamienia przez 
kilkakrotne pokrycie powierzchni np. preparatem ISPO FUNGEN Neu, 

− uzupełnienie ubytków kamienia żywicą poliestrową firmy Akemi w odpowiednio 
dobranym kolorze,  

− spolerowanie powierzchni uzupełnień, 

− ponowne polerowanie powierzchni tablicy,  

− uczytelnienie inskrypcji – pogłębienie liternictwa, pozłocenie złotem mineralnym, 

− zabezpieczenie powierzchni tablice epitafijnej, np. preparatem Stein - Politur Akemi  
i Cosmolloid H 80, 

− nasycenie powierzchni roztworem olejku parafinowego w benzynie ekstrakcyjnej, 

− zabezpieczenie powierzchni pastą na bazie wosków mikrokrystalicznych. 
11) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupełnień kamieniarki pigmentami mineralnymi na 

spoiwie Siliconharzfarbe LA f- my Remmers.    
12) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.  
13) Uporządkowanie przyziemia wokół pomnika.  

 
  

                                                           
9  Po przystąpieniu do robót, ocenie stanu rzeźby i możliwości demontażu postumentu z tufu oraz 
betonowego obramienia oryginalnie wykonanego jako całość, zostanie komisyjnie uzgodniony sposób 
postępowania najkorzystniejszy dla obiektu. Dodatkowe ustalenia lub zmiany przyjętych parametrów            
i technologii, w uzasadnionych przypadkach. Przyjęta technologia nie wyklucza zastosowania innych 
rozwiązań w przypadku stwierdzenia odstępstw od przyjętego stanu rzeczywistego. Jeśli w trakcie prac 
okaże się, iż niemożliwe będzie wykonanie robót według przyjętej technologii, powinna zostać zwołana 
komisja konserwatorska w celu weryfikacji założonej technologii prac. 



26 
 

 
B - Ponadto do zakresu czynności wykonawcy należy: 
B1 - Wykonanie dokumentacji fotograficznej (przed rozpoczęciem prac remontowych) obiektów 
budowlanych, w tym grobowców, budynków, chodników, krawężników, ogrodzeń, bram itp., na 
które będą oddziaływały prowadzone prace remontowo - konserwatorskie oraz dróg dojazdowych 
na terenie cmentarza, którymi będą przemieszczały się niezbędne pojazdy. Inwentaryzacja musi 
szczegółowo określać wszystkie zastane uszkodzenia, gdyż w przeciwnym razie koszty ich 
napraw pokryje Wykonawca. 
Inwentaryzacja fotograficzna wina zostać złożona w siedzibie zamawiającego najpóźniej w dniu 
przekazania wykonawcy terenu wykonywania prac. Osobami uprawnionymi do jej odbioru                
i przechowywania są: Anna Janicka – Fecko i Agnieszka Rudnik. 
 
B2 - Realizowanie prac zgodnie z warunkami określonymi w wydanym przez Miejskiego  
Konserwatora Zabytków pozwoleniu na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku, 
prowadzenie dokumentacji prac oraz udostępnianie jej uprawnionym organom.  
 
B3 – Sporządzenie zwymiarowanych rysunków, a w razie potrzeby i zaleceń Konserwatora 
Zabytków również wykonanie modeli elementów rekonstruowanych (zwłaszcza rzeźb, krzyży, 
zwieńczeń, ogrodzeń, drzwi grobowców itp.) oraz ich przedłożenie do akceptacji przez 
przedstawicieli Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Zamawiającego, upoważnionych do 
nadzoru realizacji i odbioru zadania (Ostateczne określenie wzorów do rekonstrukcji oraz 
dokładnych wymiarów i proporcji odtwarzanych elementów możliwe jest dopiero po rozpoznaniu 
obiektu i przystąpieniu do prac, to jest odpowiednio: po usunięciu nadmiaru ziemi, demontażu 
elementów pomników, usunięciu przemurowań i wtórnych uzupełnień itp.)  
 
B4 – Przedłożenie Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo – finansowego prac i realizacja 
zadania zgodnie z założeniami harmonogramu, jak również zgłaszanie Zamawiającemu wynikłych 
przeszkód lub zmian w realizacji poszczególnych etapów prac.  
 
B5 – Uczestniczenie w komisjach oceny stanu zaawansowania prac oraz odbioru, realizowanie 
zaleceń osób uprawnionych do nadzoru prac konserwatorskich na terenie cmentarza, 
zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad i niedoróbek. 
 
B6 - Wykonanie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej opisowej i fotograficznej. 
 
B7 – Wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w wodę i energię elektryczną, jeżeli 
wystąpi taka potrzeba. 
 
B8 – Zabezpieczenie robót i terenu pod względem bhp, ppoż., ochrony środowiska i ochrony przed 
kradzieżą oraz pod względem bezpieczeństwa osób trzecich. 
 
B9 – Zawarcie umowy o nadzór autorski (jeżeli będzie konieczne). W przypadku stwierdzenia          
w trakcie prac komisji konserwatorskiej konieczności konsultacji w zakresie prowadzonych prac 
właściwego rzeczoznawcy – pokrycie kosztów wydania opinii. 
 
B10 – Wykonanie zabezpieczenia sąsiadujących z terenem prowadzonych prac nagrobków, 
grobowców oraz drzewostanu i roślinności niskiej. 
 
B11 – Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego, pod rygorem wstrzymania prac, stałego 
utrzymywania porządku na terenie objętym pracami konserwatorskimi, usuwania wszelkich 
przeszkód komunikacyjnych oraz składowania poza terenem wykonywania prac wszelkich 
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zbędnych urządzeń, materiałów i odpadów, w tym zapewnienia na własny koszt transportu 
odpadów wraz z ich utylizacją. Należy bezwzględnie każdego dnia po zakończeniu prac 
pozostawić teren uporządkowany. 
 
B12 – Wykonawca zobowiązany jest do wykonania we własnym zakresie i na swój koszt tablicy 
informacyjnej zgodnej z wymogami określonymi w „Regulaminie działań w zakresie informacji                
o wykorzystaniu środków z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa” przyjętego 
uchwałą Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa nr 6/2011 z dn. 15 lutego 
2011 r. jak również zgodnie z pismem BSKOZK 777-VII-10 z dn. 09.08.2010 r. dopuszczającym 
stosowanie tablic o wymiarach przewidzianych przez ww. Regulamin dla tablic wywieszanych 
wewnątrz obiektu. Tablica winna mieć minimalne wymiary: 45 cm x 70 cm i być wykonana               
z trwałego materiału gwarantującego estetykę i czytelność oraz spełniającego wymogi 
bezpieczeństwa. Tło tablicy ma kolor biały lub zbliżony do białego. Napisy na tablicy winny być 
wykonane w sposób czytelny i trwały, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości 
proporcjonalnej do wielkości tablicy. Co najmniej 80 % całej powierzchni tablicy ma być 
poświęcone informacji o zaangażowaniu środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji 
Zabytków Krakowa:  
a) na tablicy należy umieścić logo Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa                
w reprodukcji barwnej, 
b) obok lub pod logo należy umieścić tekst: „Prace finansowane z Narodowego Funduszu 
Rewaloryzacji Zabytków Krakowa” (rozmiar czcionki użytej do wskazania na udział finansowy 
Narodowego Funduszu nie może być mniejszy niż rozmiar innych napisów na tablicy), 
c) na pozostałej części tablicy Wykonawca może umieścić własne: nazwę, logo i dane adresowe, 
własną reklamę. 
Tablica informacyjna winna być umieszczona na terenie prowadzonych prac w widocznym 
miejscu, w sposób dostosowany do charakteru miejsca, z zachowaniem właściwej powagi              
i szacunku dla pochówków, w terminie do 7-go dnia po ich rozpoczęciu, a usunięta najwcześniej 
na 3 dni przed ich zakończeniem.  
 
B13 - Przywrócenie do stanu pierwotnego zajętych dla realizacji przedmiotu zamówienia terenów. 
W tym wysianie trawy oraz odtworzenie roślinności na terenach w obrębie inwestycji oraz 
usunięcie wszystkich ewentualnych uszkodzeń powstałych w wyniku prac konserwatorskich na 
obiektach uwzględnionych w przedwykonawczej dokumentacji fotograficznej. Dopiero po ich 
usunięciu możliwe jest zgłoszenie zakończenia prac i gotowości do odbioru.  
 
 
4. INFORMACJE O SPECYFICE TERENU BUDOWY: 
Dla części 1 - 8: Teren prac znajduje się na obszarze Cmentarza Rakowickiego, objętym ochroną 
konserwatorską (wpis do rejestru zabytków nr A-584 z dnia 7 czerwca 1976 r.). 
Dla części 9: Teren prac znajduje się na obszarze Cmentarza Podgórskiego zwanego Nowym, 
objętym ochroną konserwatorską (wpis do rejestru zabytków nr A-1429/M z dnia               29 
grudnia 2014 r.) 
Dla części 10: Teren prac znajduje się na obszarze Starego Cmentarza Podgórskiego, objętym 
ochroną konserwatorską (wpis do rejestru zabytków nr A-1028 z dnia 24 maja 1996 r.). 
Dla części 11: Teren prac znajduje się na obszarze Cmentarza Rakowickiego – dawnego 
cmentarza wojskowego przy ul. Prandoty (została rozpoczęta procedura wpisu do rejestru 
zabytków tej części cmentarza) 
Prowadzenie robót budowlanych na cmentarzach komunalnych regulują przepisy wewnętrzne 
Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie. Prace należy przerywać na czas trwania 
pogrzebów w sąsiedztwie terenu objętego pracami konserwatorskimi. 
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5. FORMA NADZORU INWESTORSKIEGO: 
Nadzór inwestorski dla zadania pełni z ramienia Zamawiającego: Anna Janicka – Fecko. 
 
 
6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN: 
Użyty sprzęt (w tym pojazdy mechaniczne) musi mieć gabaryty i wagę umożliwiające poruszanie 
się po cmentarnych alejkach. W przypadku dokonania jakichkolwiek zniszczeń, Wykonawca 
zobowiązany będzie do ich naprawy na własny koszt. Wykonawca musi posiadać akceptację 
Zamawiającego na użycie danego sprzętu na budowie. 
 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU: 
Analogicznie jak dla punktu 6 niniejszej specyfikacji technicznej. 
 
 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH: 
Wszystkie roboty powinny być wykonane zgodnie z kanonem sztuki konserwatorskiej, 
kamieniarskiej i budowlanej. Materiały użyte przez wykonawcę muszą odpowiadać co do jakości 
wymogom wynikającym z treści art. 10 ustawy Prawo budowlane. 
 
 
9. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT: 
Odbiór prac remontowo - konserwatorskich nastąpi po uprzednim zgłoszeniu ich zakończenia           
i gotowości do odbioru. Dopuszcza się dokonanie odbiorów częściowych / zaawansowania prac. 
Odbioru dokona komisja złożona z przedstawicieli: Zamawiającego, Wykonawcy, Miejskiego 
Konserwatora Zabytków, przy udziale przedstawicieli Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków 
Krakowa oraz Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego 
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. 
 
 
10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT: 
Rozliczenie wykonanych prac nastąpi w oparciu o wynagrodzenie kosztorysowe z zastrzeżeniem, 
że kwota nie może przekroczyć kwoty ustalonej na podstawie złożonej oferty. 
Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturami częściowymi, według stanu zaawansowania 
prac (nie więcej niż do wysokości 80% wartości umownej) oraz fakturą końcową, wystawioną po 
odbiorze końcowym prac. Podstawą wystawienia faktury na Gminę Miejską Kraków jest 
dokonanie odbioru częściowego / końcowego i protokół bezusterkowego odbioru prac ze 
stwierdzeniem przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego stanu zaawansowania prac 
wg pozycji kosztorysów ofertowych. W przypadku odbioru końcowego koniecznym do rozliczenia 
zadania jest dostarczenie dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej (w 3 egzemplarzach)      
i wymaganych zgodnie z umową dokumentów i oświadczeń (oświadczenia o przekazaniu prawa 
do nieodpłatnego przetwarzania i rozpowszechniania dokumentacji konserwatorskiej, 
potwierdzenia zapłaty podwykonawcom lub oświadczenia o wykonywaniu robót siłami własnymi 
itd.). 
 
 
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA: 
Dokumentami będącymi podstawą do wykonywania prac będzie umowa zawarta pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym, program prac konserwatorskich, pozwolenie konserwatorskie 
wydane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków, harmonogram rzeczowo - finansowy.  
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12.  UBEZPIECZENIE: 
Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia kopii ubezpieczenia potwierdzającego, że jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 
na kwoty minimum:  
dla części 1:  85 000 zł  

dla części 2:  50 000 zł 

dla części 3:  18 000 zł 

dla części 4:  19 000 zł 

dla części 5:  64 000 zł 

dla części 6: 212 000 zł 

dla części 7:  21 000 zł 

dla części 8:  12 000 zł 

dla części 9:  44 000 zł 

dla części 10: 73 000 zł 

dla części 11: 13 000 zł 

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część – powyższe kwoty ubezpieczenia sumują 
się. 


