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.WSTEP

1.Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych, dla zadania inwestycyjnego pn.,, Budowa kolumbariéw wraz z utwardzeniem
terenu (dojsciami) i elementami matej architektury cmentarnej na terenie Cmentarza
Komunalnego Pradnik Czerwony w Krakowie”.

prac podlegajgcy opracowaniu:

1.0godlna Specyfikacja Techniczna

2.Roboty budowlane SST -1

3.Dostawa wypozasenia SST -2

2. Podstawa opracowania
Umowa z Inwestorem

3.Dane ogodlne
3.1 Nazwa, adres obiektu budowlanego,

Nazwa:

Adres: ul. Powstancow, Krakéw, Cmentarz Komunalny Pradnik Czerwony
Dziatki: dz. nr 18/4, 18/5, 18/7, obr. 0021, j.ew. Srodmiescie

3.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Inwestor: Zarzad Cmentarzy Komunalnych w Krakowie,
ul. Rakowicka 26, 31-510 Krakéw

Jednostka projektowa :

Pracownia Projektowa HYDROBETA M Sp z o.0. ul. Komorowskiego 1/14, 30-106 Krakéw
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CZESC Il - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
CZESC OGOLNA /ST/

1.0 Okreslenie przedmiotu zamoéwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczgcych wykonania i
odbioru robét budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn., Budowa kolumbariéw wraz z
utwardzeniem terenu (dojsciami) i elementami matej architektury cmentarnej na terenie
Cmentarza Komunalnego Pradnik Czerwony w Krakowie”.

1.2 Charakterystyka przedsiewzigcia

1.2.1 Przeznaczenie obiektéw i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe
Kolumbarium.

1.2.2. Ogodlny zakres robét

Grupy i kategorie robot wystepujgce przy realizacji projektu:

1.0golna Specyfikacja Techniczna ST-0
2.Roboty budowlane SST -1
3.Dostawa wyposazenia SST -2

1.2.3. Zakres robét przewidziany do wykonania w poszczegdélnych zadaniach i
obiektach

1.Roboty budowlane SST -1
Przygotowanie terenu pod budowe SST-1.1
CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Konstrukcje betonowe i zelbetowe SST-1.2
CPV- 45262310-7 Zbrojenie

CPV- 45262300-4 Betonowanie

Budowa muru kolumbarium SST-1.3
CPV 45262522-6 - Roboty murarskie
Nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie tradycyjnej SST-1.4

CPV 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

CPV 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

Zadaszenie SST-1.5
CPV 5260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistycze

CPV 45261213-0- Ktadzenie dachow metalowych

CPV 45261210-9- Roboty pokrywcze

CPV 45261320-3 - Obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe

Rekultywacja terenéw zielonych SST-1.6
CPV45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

2. Dostawa wyposazenia SST-2


http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45200000-9
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45200000-9
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1.3 Dokumentacja techniczna okreslajagca przedmiot zamoéwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robot

1.3.1 Spis projektow i rysunkéw wykonawczych

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ opis i nastepujgce rysunki:

Cz. arch. bud.

Nr Nazwa podziatka
100 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
101  Kolumbarium - projekt 1:25

102  Kolumbarium — elewacje 1:50

103 Elementy kamienne 1:25

104  Detale 1:5

105  Przekrdj poprzeczny konstrukcja 1:25

106  Zbrojenia konstrukcja — ptyta fundamentowa 1:25

Przedmiary robot.

Informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w opisach projektowych.
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje dokumentacje
powykonawczg .

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej
dokumentacji techniczne.

1.4 Definicje i skréty

Aprobata techniczna

Pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca do stosowania w
budownictwie, wymagana dla wyrobdéw, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i
tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane
sg w drodze Rozporzgdzenia wiasciwych Ministrow

Atest

Swiadectwo oceny wyrobu lub materialu pod wzgledem, jakosci i bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki
naukowobadawcze

Bezpieczenstwo realizacji robét budowlanych

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robo6t budowlanych, ale takze prawidtowa
organizacja placu budowy i prowadzonych robdt oraz ubezpieczenie wykonawcy od
odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym

Budowa

Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego

Budynek

Obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

Certyfikat

Znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng, upowazniong
jednostke naukowo-badawczg lub urzad panhstwowy, wskazujgcy, ze zapewniona jest
zgodnos$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych

Dokladnos$é wymiarow

Zgodnos¢ wymiarow wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub z dokumentacjg
technicznag

Dokumentacja budowy

Ogot dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do prowadzenia budowy.
Dokumentacja budowy obejmuje:

» Zgtoszenie budowy wraz z zatgczonym projektem budowlanym
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» Dziennik budowy

*Oswiadczenia kierownikow roboét potwierdzajgce wykonanie robot zgodnie z przepisami,
projektem i zasadami wiedzy technicznej

* Operaty geodezyjne

* Ksigzki obmiaréw

Dziennik budowy

Urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych
w toku wykonywania robét. Dziennik budowy jest wydawany przez wtasciwy organ nadzoru
budowlanego

Elementy robét

Wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, bgdz stany wznoszonego obiektu,
stuzgce planowaniu, organizowaniu , kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

Impregnacja

Powierzchniowe lub wgtebne zabezpieczenie materiatu budowlanego (betonu, drewna itp.)
preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem Srodowiska zewnetrznego (np.:
agresja chemiczng) szkodnikéw biologicznych i ognia

Inspektor nadzoru budowlanego

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem technicznego
nadzoru nad robotami budowlanymi, ktéra moze sprawowac osoba posiadajgca

odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa
Kierownik budowy

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim kierowaniem
organizacjg placu budowy i procesem robot budowlanych, ktéra moze sprawowaé osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca czionkiem lzby Inzynieréw
Budownictwa

Klasa betonu

Liczbowy symbol okreslajgcy wytrzymatosé betonu na $ciskanie w warunkach normowych
Kontrola techniczna

Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodno$ci z Polskimi
Normami, przeznaczeniem i przydatno$cig uzytkowa

Kosztorys

Dokument okreslajgcy ilos¢ i warto$¢ robdt budowlanych sporzgdzony na podstawie
dokumentacji projektowej, przedmiaru robét, cen jednostkowych robocizny, materiatow,
narzutu kosztéw posrednich i zysku

Kosztorys ofertowy

Wyceniony kompletny kosztorys Slepy

Kosztorys slepy

Opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawieniem materiatow
podstawowych

Kosztorys powykonawczy

Sporzadzone przez wykonawce robdt zestawienie iloSciowo-wartoSciowe zadania
z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych
w trakcie realizacji robot.

Materiaty budowlane

Ogot materiatow naturalnych i sztucznych, stanowigcych prefabrykaty lub potfabrykaty
stuzgce do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektéw budowlany oraz ich czesci
Nadzér autorski

Forma kontroli, wykonywanej przez autorow projektu budowlanego inwestycji, w toku
realizacji rob6t budowlanych, polegajgca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami
projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych

Nadzér inwestorski

Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztéw realizowanej
inwestyciji
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Norma zuzycia

Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielko$¢ (ilos¢) jakiegos sktadnika
niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych

Obiekt budowlany

Budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca catos¢
techniczno —uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami

Obmiar

Wymierzenia, obliczenia ilosciowo — warto$ciowe faktycznie wykonanych rob6t

Polska Norma

Dokument okres$lajgcy jednoznacznie pod wgladem technicznym i ekonomicznym
najistotniejsze cechy przedmiotow. Normy w budownictwie stosowane sg m.in. do
materiatdbw budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektéw budowlanych
Protokét odbioru robét

Dokument odbioru robot przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy podstawe zgdania
zaptaty

Przedmiar

Obliczone ilosci robét na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy
robotach remontowych) w celu sporzgdzenie kosztorysu

Przepisy techniczno wykonawcze

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane ich usytuowanie oraz
warunki uzytkowania obiektu budowlanego

Roboty budowlane

Budowa, a takze prace polegajgce na montazu, modernizacji, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego

Roboty zabezpieczajace

Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bedacych w trakcie
realizacji robét inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania robdt zabezpieczajgcych moze
wynikaé

z projektu organizacji placu budowy. Albo sg to tez roboty nieprzewidziane, niezbedne do
wykonania prac w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty
zabezpieczajgce mogg wystgpi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o
przerwaniu robot na czas diuzszy a stan zawansowania obiektu wymaga wykonania tych
robot dla ochrony budowli przed wptywami atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom
Roboty zanikajace

Roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapéw
robét

Rusztowania

Konstrukcja jednorazowa (na ogot drewniana) systemowa wielokrotnego uzytku, lub
specjalna stuzgca jako pomost roboczy do wykonywania robo6t na poziomie przekraczajgcym
dopuszczalng przepisami bezpieczng prace na wysokosci

Wada techniczna

Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego powodujgcy ograniczenie
lub uniemozliwiajgcy korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za CO
odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca

Zadanie budowlane

Cze$¢ przedsigwziecia budowlanego stanowigce odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych  funkgji
technologiczno-uzytkowych.

Znak bezpieczenstwa

Prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktére uzyskaty certyfikat
Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego
spojenia elementéw murowych zaprawg murarska.

Nawierzchnia: konstrukcja sktadajgca sie z jednej lub kilku warstw stuzgcych do
przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podioze
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Warstwa technologiczna: konstrukcyjny element nawierzchni uktadany w pojedynczej
operacji warstwa: element konstrukcji zbudowany z jednego materiatu.

Warstwa konstrukcyjna moze sktadac sie z jednej lub wielu warstw technologicznych
warstwa $cieralna: gérna warstwa nawierzchni bedgca w bezposrednim kontakcie z ruchem
Warstwa wigzaca: warstwa nawierzchni pomiedzy warstwg Scieralng a podbudowg
Warstwa wyréwnawcza: warstwa o zmiennej grubosci utoSona na istniejgcej warstwie, w
celu uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do utoSenia kolejnej warstwy o
wymaganej grubosci

Podbudowa: gtéwny element konstrukcyjny nawierzchni; podbudowa moze byé utozona w
jednej lub kilku warstwach okreslanych jako podbudowa gérna, dolna itd.

2. Prowadzenie robét

2.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowa, poleceniami nadzoru autorskiego i przedstawiciela
Zamawiajgcego zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy — Prawo budowlane.Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie

harmonogramu robdét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robaot, za
ich zgodnos¢ z projektem technicznym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét,
jesli wymagacC tego bedzie zarzadzajgcy realizacja umowy, zostang poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosSci
przez Zamawiajgcego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie technicznym i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i
odbioru robo6t. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzglednia wyniki badan materiatéw
i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badah naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce,
pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.
2.2.Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze wykonawcy plac budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogolnych warunkach umowy. W czasie przekazania placu zamawiajgcy
przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.3

2.2.1 Ochronai utrzymanie placu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob
satysfakcjonujgcy Zamawiajgcego. Moze on wstrzymac realizacje robo6t jesli w jakimkolwiek
czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne .W trakcie realizacji robot
wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc.
zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu szynowego, kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowng. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny
do czasu zakonczenie robét za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakow
geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wiasny koszt. Przed rozpoczeciem robd6t wykonawca umiesci, w miejscach i
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ilosciach okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki ( wraz z pdz.i zm.), tablice informacyjne
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia.
2.2.2 Ochrona witasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable
etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sa
wiascicielami instalacji
i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .Wykonawca
natychmiast poinformuje Zamawiajacego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej
pomocy, ktéra moze byé potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,w instalacjach
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu i dokumentach
dostarczonym przez zamawiajgcego.

2.2.3 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robo6t

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowa¢ sie¢ do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.4 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene
umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powstaé w
okresie realizacji robot Ilub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikéw.Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany sSrodowiska, ani
materiatdbw emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie
bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce
by¢ uzyte do robot muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylgce) mogg byé
dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdw Zamawiajgcy musi uzyskacC aprobate od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.
2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robét,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

1) projekt organizacji robét :
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2) plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia-BIOZ,

3) program zapewnienia, jakosci.

oraz w uzgodnieniu z Zamawiajacym szczegotowy harmonogram robét i finansowania chyba,

Ze zawiera go umowa.

2.3.2 Projekt organizacji rob6t

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do

charakteru

i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb

realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig

realizacje robdét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i

instrukcjami Zamawiajgcego oraz harmonogramem robot. Powinien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosé wykonania poszczegolnych

- elementéw robdt

Projekt organizacji robét musi uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

— Miejsce do parkowania pojazdow budowy oraz ewentualnego ztozenia materiatow

budowlanych zostanie wyznaczone na placu szpitala.

— Wszyscy pracownicy i podwykonawcy a takze sprzet wykorzystywany do budowy musi

posiadaé zezwolenie na wjazd i wejscie na teren obiektu wydane przez odpowiednie stuzby.

— Wszystkie wylaczenia poszczegdlnych pomieszczen muszg byé uzgodnione z

kierownictwem z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem .

2.3.3 Szczegbétowy harmonogram robét i finansowania

Szczegbétowy harmonogram robdét i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania

wynikajgce

z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe

wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét oraz sposoby

realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie. Wykonawca

przedstawi zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram

robot i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram

winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie¢ do  wszystkich obowigzujgcych

przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach

prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane

jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy,

program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢

personelowi prace w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia i spetniajgcych

odpowiednie wymagania sanitarne.

2.3.5 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robot. W tym celu przygotuje program

zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiajgcego.

a) czesc ogoblng opisujaca:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,— BHP,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoinych

elementéw robdt,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli,

b) czes¢ szczegdtowa opisujgcg dla kazdego asortymentu robét:
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- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- $rodki transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie

transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé,pobieranie prébek, legalizacja

i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonywania
poszczegodlnych elementdw robdt,- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie

odpowiadajgcymi wymaganiom.

2.4 Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez

kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w

okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia

robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy

do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedlaé postep robdt, stan

bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z

zarzagdzaniem budowg .Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraé jego date,

nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢
czytelne i dokonywane w porzgdku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc
pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byc¢

przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i

Zamawiajgcego.

W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzieh dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez Zamawiajgcego dokumentéw wymaganych w p.2.3.1,

przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementow robaot;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach;

- komentarze i instrukcje Zamawiajgcego;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia
Zamawiajgcego

- daty zgtoszenia robét do czesciowych i koncowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegoinych wymagan wynikajgcych z warunkow
klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez

kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegoélnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez

wykonawce powinny by¢é na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji

zarzgdzajgcemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje Zamawiajgcego,wpisane do dziennika
budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie
do nich odnosi. Zamawiajgcy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
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kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.
2.4.2 Ksigzka obmiaru robot
Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sg na
biezaco
i zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze roboét, stanowigcy zatgcznik do umowy.
2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy
Oprécz dokumentow wyszczegoélnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy
zawierajg tez:
a) Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;
b) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
c) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia

cywilnoprawne;
d) Instrukcje Zamawiajgcego oraz sprawozdania ze spotkan i narad na

budowie;
e) Protokoty odbioru robét,
g) Opinie ekspertéw i konsultantéw,
h) Korespondencja dotyczgca budowy.
2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wglagdu Zamawiajgcego oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w
dowolnym czasie i na kazde zadanie.
2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogéine
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdét wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Zamawiajgcego nastepujgcych dokumentow:

— Rysunki robocze

— Dokumentacja powykonawcza

— Instrukcja eksploatacji i konserwaciji instalowanych urzgdzen
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkow roboczych, wykazéw materialdow oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stad koszty ponoszone bedag wytgcznie przez wykonawce.
2.5.2 Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych Zamawiajgcy wyda polecenie przedtozenia
wykazow, rysunkow lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie
otrzyma on niezbednych dokumentow oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkéw roboczych. Zamawiajgcy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkow
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
omyiki lub braki w nich zawarte. Zamawiajgcy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie
jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwitoka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie
powoduje przedtuzenia terminow okreslonych w umowie. Wykonawca przedkfada
zarzadzajgcemu realizacjag umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich
dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkow, ktére nie mogg by¢
tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3)
kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedag
przedktadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢
mu nie mniej niz 6 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkow
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roboczych elementow i urzadzen wspotzaleznych ze soba, nalezy koordynowaé w taki
sposob, aby Zamawiajgcy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mdgt poza
przeanalizowaniem poszczegoélnych elementow, dokona¢ przegladu ich wzajemnych
powigzan .Rysunki robocze powinny by¢ dokfadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawierac
wszelkie niezbedne informacje, w tym dokfadne oznaczenie elementow w odniesieniu do
projektu wykonawczego i szczegotowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce informacje:
1) Nazwa inwestyciji:

2) Nr umowy:

3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy, numer rozdziatu i pozycj i w
specyfikacji, w ktérym omodwione jest dane urzgdzenie, materiat lub element

7) Data przekazania

O ile Zamawiajgcynie nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez
wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz,
ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod
wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajgcy realizacjg
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentéw
przez nadzér autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych
kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie
okreslonym w umowie. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we
wstepnej fazie robot przedstawia do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram robét i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robot
moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywa¢ po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatéw, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowac-
nanosi¢ w kolorze czerwonym na komplecie rysunkow, wylgcznie na to przeznaczonych.
Wykonawca winien przedktada¢ zarzgdzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na
biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu
i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

3. Zarzadzajacy realizacjag umowy

Zarzadzajgcy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy
zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych

z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich
obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zamawiajgcy pisemnie wyznacza
inspektorow nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkow. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen Zamawiajgcego. Zgodnie z
umowag, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty, przewidzianej w cenie ofertowe;j
na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac¢ do
konca robdt biuro Zamawiajgcego.

4. Materiaty i urzadzenia

4.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreSlonymi w poszczegdlnych szczegdétowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na jeden tydzien przed uzyciem kazdego
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materialu przewidywanego do wykonania roboét statych wykonawca przediozy szczegotowg
informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji Zamawiajgcego. To samo
dotyczy instalowanych urzadzen. Akceptacja Zamawiajgcego udzielona jakiejs partii
materiatow z danego zrodta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego
zrodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
atestow i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej
dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdbtowej
specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z
jakiegokolwiek miejscowego zrédta, wigczajgc te, ktére zostaty wskazane przez
zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma
obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjig umowy wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich
ilos¢
i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzacych z lokalnych zrodet
wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
4.2 Kontrola materiatéw i urzadzen
Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia,
zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji
technicznych. Zamawiajgcy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci
danej partii materiatdw. Zamawiajgcy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania
inspekcji w wytworniach materiatdw i urzadzeh. W czasie przeprowadzania badania
materiatdbw i urzadzen przez Zamawiajgcego, wykonawca ma obowigzek spetniac
nastepujgce warunki:
a) W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne

wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;
b) Zamawiajgcy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do

tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robét.
4.3 Atesty materiatéw i urzadzen.
W przypadku materiatébw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy
w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materiatow, Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta
stwierdzajgcy petng zgodnoéé tych materiatdbw z warunkami podanymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych .Produkty przemystowe muszg posiadac¢ atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy. Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane
przez Zamawiajgcego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdw i urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.
4.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy
Materialy uznane przez Zamawiajgcego za niezgodne ze specyfikacjami technicznymi
muszg by¢ niezwitocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli Zamawiajacy
pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one
pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materialtdbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatow, ktdre nie zostaty
sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiajgcego, bedzie wykonany na wiasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone {.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.
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4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jakos¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Muszg one w kazdej chwili by¢é dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
Zamawiajgcego, az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do
skladowania materiatow i urzgdzeh bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skfadowane na
budowie materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatbw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegolnym przypadku materiaty lub urzgdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zamawiajgcego na jeden tydzien przed ich
uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez
Zamawiajgcego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze
by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji Zamawiajgcego.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét i srodowisko. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia
jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robdét zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét. Sprzet bedgcy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety
do wykonania robét musi byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢
zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg
umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli
projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany
sprzet do akceptacji przez Zamawiajgcego. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

6. Transport

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zamawiajgcego, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robét. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg
spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy, bedg przez Inzyniera usuniete z terenu budowy na
polecenie Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezgco, na wiasny
koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakosci robét

7.1 Zasady kontroli, jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatdow prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci omowionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatdw oraz jakosci
wykonania robét. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Zamawiajgcy moze
zazgdac¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania
materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
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zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci
sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy
zarzadzajgcemu realizacjg umowy swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

7.2 Pobieranie prébek

Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢é z jednakowym prawdopodobienstwem  wytypowane do
badan.Zamawiajgcymusi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego
Zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci co do jakoéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajgcy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan,
wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do
akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy bedzie miat nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach  dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze moga wpltyngé ujemnie na wyniki badan,
Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusdci je
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wykonawca bedzie przekazywaé
zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow
badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych .Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniemi prowadzeniem badan materiatbw ponosi wykonawca. Dla celéw kontroli
jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta
materiatdbw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarzadzajgcy
realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
wykonawce, bedzie oceniaC zgodnoS¢ wykonanych robot i uzytych materiatow z
wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
wykonawce wynikéw badan. Zamawiajgcy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania
niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatbw i robot z projektem wykonawczym i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez
wykonawce.
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8. Obmiary robét

Zasady obmiarowania i oceny zaawansowania robét okresla umowa.

9. Odbiory robét i podstawy ptatnosci

Zasady odbioréw robat i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w
jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pbézniejszymi zmianami.

2. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r.
(Dz.U.dnia 12 czerwca 2012 r.poz. 647) w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3.Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. (Dz.U. Nr 199, Poz. 1227), o udostepnianiu informac;ji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko.

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz.163) .), tekst jednolity z dnia 8 pazdziernika 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 193 poz. 1287)

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia
2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 46) zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497
oraz z 2010 r. Nr 34, poz. 183)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod

i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztoéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z 10 maja 2013
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Ministra infrastruktury w sprawie okreslenia
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego( Dz.U. .
Nr 202, poz. 2072).

8. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej tekst jednolity z dnia 26 sierpnia 2013 (Dz.U. 2013 poz.
1232)

9.Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzordéw
dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1673)
10.Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. poz..897 o zmianie ustawy —prawo geodezyjne i
kartograficzne oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (dz. u. z 2010 r. nr
193, poz. 1287,z pézn. zm.1)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagan, jakie
muszg spetniaC¢ cmentarze, groby i inne miejsca pochowku zwtok i szczgtkéw (Dz. U. 2008
Nr 48 poz. 283 i 284)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu
przechowywania zwitok i szczatkéw (Dz. U. 2001 Nr 75, poz. 405)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pefni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen Ilub metod. Bedzie informowat Zamawiajgcego o swoich
dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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CZESC Ill - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA /SST/
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Przygotowanie terenu pod budowe SST-1.1
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe SST-1.1.1
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
zwigzane z przygotowaniem terenu dla inwestycji pt. ,Budowa kolumbariow wraz z
utwardzeniem terenu (dojsciami) i elementami matej architektury cmentarnej na terenie
Cmentarza Komunalnego Prgdnik Czerwony w Krakowie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie rozbiérek wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych robét wehodza:

- rozbidrka nawierzchni z humusu

- konieczne rozbiorki istniejgcego pozostatosci po dawnej zabudowie oraz elementow w

- doprowadzenie tymczasowego zasilania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Dla robo6t materiaty nie wystepuja.
3. Sprzet

3.1. Spychacze, koparki, samochody wywrotki, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki,

4. Transport

Transport materiatow z rozbiorki Srodkami transportu- samochéd samowytadowczy
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

- nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg osnowg geodezyjng stanowigce
przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania obiektow zgodnie z normami PN-
87/N-02251 i PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wszelkie wykopy ponizej 1,0 m prowadzi¢ z nalezytg starannoscig, w przypadku natrafienia
na niewybuchy lub niewypaty, lub jakiekolwiek podejrzane przedmioty, nalezy przerwaé
prace, zabezpieczyc teren i powiadomic brygade saperska.

Podczas wykonywania robot konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej .

W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robot wiekszych ilosci pytu, pracownikow
nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne.

W czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowac¢ w kaskach.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.
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5. Kontrola jakosci

Badania, odbidr robot.

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogdlnych -OST pkt.7.

6. Przedmiar i obmiar

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan 0Ogdlnych -OST pkt.8.

7. Odbidr roboét - sposéb odbioru robét budowlanych.

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan 0Ogdlnych -OST pkt.9.

Wszystkie wymienione roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

8. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogdlnych -OST pkt.9.

Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.
9. Dokumenty odniesienia - przepisy zwigzane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.(Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych;

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne SST-1.1.2

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych dla inwestycji pt. . ,Budowa kolumbariow
wraz z utwardzeniem terenu (dojsciami) i elementami matej architektury cmentarnej na
terenie Cmentarza Komunalnego Prgdnik Czerwony w Krakowie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robét ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych rob6t wehodza:

Makroniwelacja

Wykopy

Zasypki.

Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera,

2. Materiaty

Do wykonania robét ziemnych materiaty nie wystepuja.

Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatow
budowlanych itp. jezeli nie jest to grunt przewidziany do utylizacji (skazony substancjami rop
chodnymi)

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
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Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na cafej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wpykonanie robét

5.1.0chrona zieleni

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) wykonywac prace w obrebie korzeni drzew/krzewéw tylko sposobem recznym.

b) zabezpieczy¢ drzewa i krzewy znajdujgce sie w terenie prowadzonych prac narazone na
uszkodzenia poprzez:

+ stosowanie oston przypniowych ( odeskowania, ostony z maty stomianej bgdz juty) do
wysokosci pnia co najmniej 150 cm,

*  podwigzywanie gatezi drzew/krzewdéw narazonych na uszkodzenia.

Kategorycznie zakazuje sie Wykonawcy:

* wycinania drzew i krzewéw bez uzgodnienia z Zamawiajgcym i bez wymaganej decyzji
zezwalajgcej na ich usuniecie,

*  wykonywania wykopow blizej niz 2 m od pnia drzew. Przy gtebokich wykopach wykonac¢
ekrany zabezpieczajgce — zgodnie z zasadami pielegnacji drzew,

» sktadania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiatbw chemicznych i
budowlanych ( zwtaszcza materiatdéw sypkich) oraz odpadow,

» odcinania korzeni szkieletowych,

* podnoszenia lub obnizania poziomu gruntu w sgsiedztwie korony drzewa ( rzut korony
na ziemie plus 1 m).

5.2. Makroniwelacja.

Wykona¢ makroniwelacje terenu do rzednych projektowanych.

Zabezpieczenie skarp .

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

5.2. Wykopy

5.2.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkow gruntowych .

5.2.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdéw i materiatdw, oraz miec
spadki umozliwiajgce odptyw wdd opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

5.2.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10 cm.

Po zakonczeniu budowy nalezy zapewni¢ odprowadzenie wod opadowych z powierzchni
terenu poprzez uksztattowanie odpowiednich spadkow.

5.2.4. Zasypki
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5.2.4.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.2.4.2 Warunki wykonania zasypki

Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych
w nim robot.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢é oczyszczone z odpadkéw
materiatéw budowlanych i smieci.

Przed zasypaniem utozy¢ od strony zewnetrznej folie kubetkowg. Zasypanie wykopu
piaskiem Is=0,98.

Ukfadanie i zageszczanie gruntdéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Id = 0,7
Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢é wykonane w sposob nie
powodujgcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe.

W trakcie prowadzonych robo6t materiaty sukcesywnie usuwaé na teren sktadowania, skad
nastgpi ich wywoz do utylizacji.

5.3.0dkrycia wykopaliskowe

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania wykopow na przedmioty zabytkowe lub
szczatki archeologiczne nalezy natychmiast przerwaé roboty i zawiadomi¢ wiladze
konserwatorskie oraz Inwestora. Ponowne prace mozna rozpoczgé po zezwoleniu witadz
konserwatorskich

5.4. Gospodarka masami ziemnymi.

Nadwyzka gruntu z wykopu, ktéra nie zostanie zagospodarowana na terenie, na ktérym
zostata wydobyta, zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz.
21) ma zostaé zagospodarowana przez jej wytwoérce (Wykonawce robot); wywieziona i
zutylizowana/zesktadowana.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

5. Kontrola jakosci

Badania, odbidr robdt.

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogdlnych -OST pkt.7.

6. Obmiar

6.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8

6.2 . .Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi s3g :

- tona

- 1m?2.

7. Odbidr robét - sposéb odbioru robét budowlanych.

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogdlnych -OST pkt.9.

Wszystkie wymienione roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

8. Podstawa ptatnosci

Szczegodtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.
9. Dokumenty odniesienia - przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.(Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych;

PN-87-N-02251 Geodezja Osnowy geodezyjne Terminologia

PN-78-N-02206 Obliczenia geodezyjne Podstawowe nazwy, okreslenia i oznaczenia
PN-N-99310 Pomiary realizacyjne Terminologia
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PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczanie przemieszczen

PN-1SO 7077 Metody pomiarowe w budownictwie,

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdline.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych
Tolerancje ksztattow i wymiarow
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Konstrukcje betonowe i zelbetowe SST-1.2

CPV- 45262310-7 Zbrojenie
CPV- 45262300-4 Betonowanie

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiot niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce budowy Sciany oporowej w ramach inwestycji pt., Budowa kolumbariéw wraz z
utwardzeniem terenu (dojsciami) i elementami matej architektury cmentarnej na terenie
Cmentarza Komunalnego Pradnik Czerwony w Krakowie”
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie wszystkich robét zwigzanych z budowa facznika o konstrukcji
betonowej..Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow. Wykonawstwem
i wykonczeniem.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie robét betonowych i zbrojenia betonu przewidzianych
w projekcie budowlanym. Obejmujg prace zwigzane 2z dostawg materiatow,
wykonawstwem
i wykonczeniem.
W zakres tych rob6t wchodza:
Wykonanie fundamentu pod kolumbarium w tym:
— Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali
—  Wykonanie szalunkéw,
—  Wylewanie betonu
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialny i ich rodzaju podano w OST.
Projekt mieszanki betonowej dla betonéw konstrukcyjnych powinien spetnia¢ nastepujgce
wymagania:
Jesli na rysunkach i w opisach nie zaleca sie inacze;j to:

Beton zgodnie z PN-EN 206-1:2003

e klasa wytrzymatosci: C20/25W6 wg PN-EN-206-1:2003
klasa ekspozycji: XC2
maksymalny nominalny wymiar ziaren kruszywa: 16mm
rozwoéj wytrzymatosci: umiarkowany
klasa konsystencji: S3/S4
minimalna otulina: 15mm + odchytka wykonawcza 10mm (przyjeto 50 mm)
Stal zbrojeniowa A-11IN: fuc = 500MPa (B500B/B500C).
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Uwaga: Dopuszcza sie zastosowanie betondw o wyzszej klasie wytrzymatosci (w celu

wczesniejszego uzyskania wytrzymatosci gwarantowanej). Wprowadzenie nowej klasy

betonu nalezy konsultowac¢ z projektantem.

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badah mieszanki betonowej sg zgodne z wynikami testow

opadu betonu. Dla utatwienia ukladania mieszanki mozna zwieksza¢ opad mieszanki

betonowej tylko z uzyciem dodatkéw plastyfikujgcych.

W zadnym wypadku nie jest dopuszczalne poprawianie urabialnosci poprzez

dodawanie wody.

2.2 Szalowanie

2.2. 1. Szalunki stalowe

W miejscach gdzie jest to potrzebne — drewniane szalunki z desek i sklejki ,
taczenie deskowan: zigcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub
zmiennej dtugosci. nie posiadajgce elementéw pozostawiajgcych w powierzchni betonu
otworow o Srednicy wiekszej niz 25 mm.

2.2.2 Srodek antyprzyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajgce sktadniki wchodzace

w reakcje z wolnym wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie

nierozpuszczalnych w wodzie substancji. zapobiegajacych przywieraniu betonu do

szalunku.

2.2.3 Srodek uzywany przy demontazu deskowan: nie uzywaé oleju

2.3. Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretow powinny odpowiadac

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

W technologicznej probie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywaé peknied,

naderwan i rozwarstwien.

2.3.1 Wady powierzchniowe:

2,.3.1.1.Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

2.3.1.2.Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne,

wzery, wypukto$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne:

- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow

gtadkich,

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o s$rednicy

nominalnej do 25 mm, zas 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

2.3.2. Odbidr stali na budowie.

2.3.2.1 Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory

powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

- Srednice nominalng,

- gatunek stali,

- humer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplne;.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2

sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczow, farb lub

innych zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdéw i ozebrowania powinny sie miescic

w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wiek-

szego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

2.3.2.2 Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub

stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkow.
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2.3.2.3 Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- hie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg sie watpliwosci co do jej whlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.4. Elektrody spawalnicze

Elektrody spawalnicze dostosowane do gatunku spawanej stali.

2.5. Materiaty pomocnicze

Drut do wigzania pretow musi by¢ typu czarnego, o Srednicy 1,6 mm miegkki. Elementy
dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiada¢ celom jakim majg stuzy¢. Dopuszcza sie
spawanie szkieletéw zbrojeniowych zgodnie z wymaganiami PN-B-03264:2002

2.6. Beton.

Na budowie nalezy stosowaé beton o klasie okre$lonej na rysunkach, dostarczony z
wytworni betonu.

Beton musi spetnia¢ nastepujgce wymagania normy PN-EN 206-1:2003

Sktadniki mieszanki betonowej:

Cement.

Rodzaje cementu.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego w zaleznosci od klasy
betonu.

Klasa cementu 32,5 - klasa betonu C8/10 — C35/45

Klasa cementu 42,5 - klasa betonu C20/25 — C40/50

Klasa cementu 52,5 - klasa betonu C35/45 i wyzszej

Wymagania dotyczace sktadu cementu winny odpowiada¢ normie dla Cementu
powszechnego uzytku: PN-EN 197-1: 2012

2.6.1.Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. C10/12 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu
na $ciskanie.

2.6.2. Kruszywo.

- Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym Zze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢
biezgcag kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji
0—-2 mm.

Maksymalny wymiar ziarna kruszywa dg < 16 mm.

2.7. Domieszki do betonu

W miare potrzeby. w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek.
srodkow i dodatkow do betonu: uplastyczniajgcych, opozniajgcych lub przyspieszajacych
twardnienie betonu. uszczelniajgcych i przeciwmrozowych. srodkéw do pielegnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium.
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Domieszki powinny byC¢ zatwierdzane przez Inspektora. Warunkiem dopuszczenia do
stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium
dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych
wymagan przez betony w ktérych zastosowano domieszke.

2.8. Piasek gruby Is =0.98

2.9. Masa asfaltowo-kauczukowa

3. Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt betonowych i zbrojarskich oraz szalowania
pozostawia sie do uznania wykonawcy po uzgodnieniu z Inspektorem.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie skfadnikow powinno sie
odbywaé wyltgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszarek wolno spadowych).

Jakikolwiek sprzet. maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robét i przepisow BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikng¢
trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowacC specjalistycznie
pojazdy do tego przystosowane. Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane
mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).

llo§¢ ,gruszek” nalezy dobraé tak aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

Zatadunek. transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochodéw-betoniarek.

Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Uzycie domieszek redukujgcych ilos¢ wody oraz opdzniajgcych wigzanie moze zmienic
wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i Inspektora.

5. Wykonanie robét

5.1. Zasady ogodlne wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST.

Dla elementow zelbetowych konstrukcji nalezy przyjac klase wykonania 2 .

5.2. Szalunki

5.2.1 Wykonanie deskowania

—Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ poziomow
oraz zgodnos¢ wymiaréw z rysunkami.

—Szalunki nalezy wykonywac iustawia¢ w taki sposob, aby docelowo beton spetniat
warunki tolerancji, co do ksztattu, potozenia i wymiaréw

—Nalezy dopasowywac potgczenia szalunkédw oraz zapewni¢ ich wodoszczelno$é. llosé
potgczen nalezy ograniczy¢ do minimum.

—Obudowy. gniazda. oraz dylatacje i potgczenia pomiarowe nalezy ksztattowacC zgodnie z
projektem. Przed betonowaniem nalezy ustawi¢ elementy wpuszczane do betonu. Ich
potozenie nalezy sprawdzi¢ geodezyjnie

—Wszystkie wysuniete lub eksponowane zewnetrzne narozniki w deskowaniu nalezy
fazowa¢ 20x20 mm

—Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze
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—Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymatosci pozwalajacej przenies¢ obcigzenia od ciezaru wlasnego betonu oraz
konstrukcji na nim umieszczonych i obcigzen montazowych.
5.2.2. Przygotowanie powierzchni deskowan
Wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem przed
przystgpieniem do prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z
pozostatosci wczesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych.
Nic wolno uzywac deskowan o zniszczonej powierzchni.
Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usung¢ wszelkie zluszczania stali i inne
pozostatosci metali.
—Przed zainstalowaniem deskowania nalezy pokryé $rodkiem antyadhezyjnym. Srodek ten
nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.
Srodek ten nie powinien zmieniaé barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢
toksyczny.
5.2.3. Dopuszczalne odchyiki w doktadnosci wykonania deskowan. Patrz rowniez pkt.5.3.2.
Deskowanie elementéw zelbetowych nalezy wykona¢ zgodnie z projektem przygotowanym
przez wykonawce konstrukcji i zaakceptowanym przez Inzyniera.
Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane z okreslonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie
podstawg do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione
lub wymienione przez wykonawce. Wszelkie naprawy lub wymiana betondéw podlegajg
powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane Inspektora Budowy.
5.2.4. Rozbieranie deskowan
Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedgce skutkiem usuwania deskowan.
Deskowania dla wykonywanych ptyt lub belek powinny pozosta¢ na miejscu do czasu, gdy
beton osiggnie wytrzymato$¢ minimum 25 MPa (potwierdzong testami na prébkach
betonu), lub do czasu zezwolenia na piSmie Inspektora Budowy.
Rozszalowanie deskowan nieprzenoszgcych obcigzen od ciezaru konstrukcji mozna
wykonac¢ w chwili, gdy beton uzyska wytrzymato$¢ zapewniajgcg nieuszkodzenie krawedzi
oraz powierzchni elementow.
Wszystkie deskowania, elementy usztywniajgce oraz podpory powinny zostaé usuniete.
Zadne z nich nie mogg zostaé pod tynkiem.
Wszystkie deskowania. elementy usztywniajgce oraz podpory powinny zosta¢ usuniete po
osiggnieciu wytrzymatosci 28 dniowe;j.
5.3. Wykonywanie zbrojenia
5.3.1. Przygotowanie zbrojenia
Czystos¢ powierzchni zbrojenia:
Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota,
Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢
np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretdéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych
— Stal dostarczana nabudowe powinna by¢é oznaczona metkami dla tatwiejszej
identyfikacji.
— Zbrojenie powinno by¢ sktadowane tylko naplacu magazynowym budowy,
na podporach istojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami izachowania
ksztattu nadanego pretom.
— Zbrojenia nalezy chroni¢ przed kontaktem z gruntem.

— Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaC¢ wg projektu z
réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

— Laczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002
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— Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawaé lub tgczy¢ specjalnymi
zaciskami.

— Prety uzyte do produkcji zbrojenia powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielko$¢
miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczaé 4 mm. w przypadku stwierdzenia
krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy je prostowac.

— Wszystkie prety muszg by¢ giete na zimno.

5.3.2. Uktadanie stali zbrojeniowej

- Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

- Nie nalezy podwiesza¢é i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw
transportowych, urzgdzen wytworczych i montazowych.

- Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢é dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.

- Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed
ustawieniem szalowania bocznego.

- Zbrojenie piyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia
pretéw oznaczonego w projekcie.

- Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
podkfadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci
otulenia.

- Zbrojenie otworow:

Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu (zaréwno w pionie
jak i w poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju rownym potowie
zbrojenia jakie bytoby umieszczone w miejscu gdzie wystepuje otwér, gdyby go nie
byto.

Os dodatkowej wigzki pretéw musi znajdowaé sie w odlegtosci 100 mm od krawedzi
kazdego z bokow otworu.

- Spawanie zbrojenia-dozwolone po uprzednim zezwoleniu Projektanta.

- Ustawienie marek nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem geodezyjnym z ewentualnym
uzyciem wczeséniej przygotowanych i wykonanych szablonow.

- minimalna otulina w fundamentach 50mm + odchytka wykonawcza 10mm

5.3.3. Tolerancje wykonania.

Klasa tolerancji geometrycznej konstrukcji Klasa 2

Wszelkie odchytki geometryczne konstrukcji gtéwnej nalezy ustali¢ wg wytycznych
zawartych w PN EN 13670:2009. W przypadku gdy umowa pomiedzy zamawiajgcym i
wykonawcg stanowi ze odchyiki dopuszczalne dla konstrukcji sg mniejsze niz podane w PN
EN 13670:2009 nalezy stosowac zapisy z umowy .

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia
okresla norma.

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4mm.
Dopuszczalna réznica dtugosci preta liczona wzdtuz osi od odgiecia do odgiecia w
stosunku do podanych na rysunku nie powinna przekracza¢ 10 mm. Dopuszczalne
odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podtuznego nie powinno
przekracza¢ 3 %. Roznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ +3mm.
Dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dlugosci nie powinna przekracza¢ +25mm.
Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczanych na budowe siatkach nie powinna
przekracza¢ 20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych
skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym precie.
Roéznice w rozstawie miedzy pretami gtbwnymi w belkach nie powinny przekracza¢ +0.5cm.
Réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2cm.

Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inspektora

Giecie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjgtkiem
przypadkéw kiedy zachodzi koniecznos$¢ przeformowania przygotowanych w warsztacie
pretow. Przed kazdym przeformowaniem pretéw na miejscu wbudowania nalezy uzgodni¢
to z Inspektorem
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5.4. Betonowanie
Przed przystgpieniem do uktadania betonu Wykonawca dokona kontroli wymiaréw szalunku
oraz lokalizacji elementow stalowych, osadzonych w betonie. Rozmieszczenie zbrojenia
powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy przed
utozeniem betonu.
Wykonawca robot betonowych opracuje projekt technologii wykonania robot betonowych,
zawierajgcy miedzy innymi recepture sktadu mieszanki betonowej ijej konsystencje
uwzgledniajgca:

- maksymalna stosowana $rednica zbrojenia - #12 mm;

- minimalna odlegtos¢ w swietle miedzy pojedynczymi pretami zbrojenia jest nie

mniejsza niz 3+5 cm;
- zbrojenie moze by¢ uktadane w wigzkach zlozonych z maksymalnie 2 pretow
#12 mm.

- mieszanka uktadana na szalunku ustawionym pod kagtem 60°
Minimalna odlegtos¢ w swietle miedzy pojedynczymi pretami zbrojenia jest nie mniejsza niz
4 cm;
5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej
Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu znajdujgcych sie,
w poblizu budowy. Ze wzgledu na szczegodlne warunki wykonania rob6t nie dopuszcza sie,
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.
Wymagany skfad mieszanki (dane ogdlne):
Maksymalny wymiar ziarna kruszywa dg < 16 mm.
Producent betonu powinien dostarczy¢é atest stwierdzajgc. ze stosowane przez niego z
aktualnej dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej
wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujgcy
te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci,
urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci Inspektora dla
porownania z wynikami badan mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium.
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce, powinna by¢ kompletna i zawierac
wystarczajgcy dowdd, ze dotyczy biezgcej produkciji wytwaorni.
Homologacja (atest)
Do kazdej partii betonu przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy
dostarczy¢ metryke dostawy oraz wymagania stawiane przez Inspektora.
Metryka dostawy winna zawierac:

— projektowang wytrzymatos¢ dostarczanej mieszanki;

— ilo$¢ i sktad dostarczonej mieszanki, w tym zastosowane dodatki;

— date i godzine przygotowania mieszanki;

— zalecenia dodatkowe do wykonania przed wbudowaniem mieszanki;

— inne informacje zgodne z wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru
5.4.2. Uktadanie mieszanki betonowe;j
—Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy
powiadomi¢ o tym Inspektora. w celu sprawdzenia deskowania. , zbrojenia, otwordw i
innych elementéw majgcych sie znajdowac w betonie.
—Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiegaé zgodnie 2z zaleceniami
przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z podioza gruz i inne
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy podkiadem pod mieszanke betonowg
nalezy nawilzyC. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowac¢ wszystkie stalowe i
drewniane deskowania.
—Mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczajgc do jej segregacji lub utraty skfadnikow oraz rozpryskiwania sie mieszanki
o deskowania i stal zbrojeniowa,
—Podczas ukfadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur iinnych
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urzgdzen wykonanych z aluminium.

—Przy uktadaniu mieszanki betonowej nie wolno zrzuca¢ z wysokosci by nie nastgpito
rozsegregowanie skfadnikbw oraz uszkodzenie traconego szalunku. Uktadang mase
betonowg nalezy odpowiednio zagesci¢ tak, aby nie ulegta rozsegregowaniu. Sposéb
zageszczenia okresla Wykonawca.

5.4.2.1.Uktadanie betondéw przy upalnej i chfodnej pogodzie

Betonowanie przy wysokich temperaturach

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikow mieszanki betonowej powinno
uwzgledniaé przewidywane warunki atmosferyczne w trakcie betonowania. Nalezy
zastosowac specjalne metody pielegnaciji betonu oraz domieszki redukujgce zawartosé
wody lub opdzniajgce wigzanie betonu. W celu zapewnienia urabialnosci betonu

i unikniecia nierowno$ci powierzchni i prac wykonczeniowych domieszki majg by¢
stosowane w ilosciach zgodnych z zaleceniami producenta.

Nie nalezy dopuszczaé do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania
temperatury wyzszej od +30°C. Dla unikniecia podwyzszenia temperatury betonu nalezy
przed zmieszaniem schtodzi¢ skfadniki mieszanki.

Ewentualne betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanke betonowg nalezy uktadaé i zabezpiecza¢ zgodnie ze sztukg budowlana.
Mieszanki nie wolno uktada¢ na oblodzonych lub oszronionych deskowaniach, zamarznietej
ziemi albo lodzie. W temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4°C nie wolno uktadaé
mieszanki bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez Inspektora budowy.
Beton zniszczony przez przemarzniecie musi by¢ usuniety i zastgpiony nowym na koszt

wykonawcy.
5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy

- Pompowanie betonu dopuszcza sie tylko za zgodg Inspektora.

- Jezeli w jego opinii pompowanie beton nie da odpowiednich efektow koncowych,
wykonawca powinien przeprowadzi¢ betonowanie przy uzyciu metod konwencjonalnych.

- Sprzet niezbedny do uktadania betonu przy pomocy pompy:

- Wykonawca powinien dysponowa¢ na miejscu, podczas betonowania gotowg do
pracy pompa. transporterem. dzwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym system
zaaprobowanym przez Inspektora pozwalajgcym na odpowiednie roztozenie betonowania
w czasie i unikniecie powstawania niepozgdanych szwéw roboczychw przypadku
uszkodzenia uzywanego sprzetu.

- Minimalna $rednica przewodu ttocznego 100 mm.

- Jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w opinii Inspektora nie
funkcjonujg prawidtowo, nalezy je wymienic.

- Do betonowania nie wolno uzywaé¢ przewoddw aluminiowych.

- Kontrola jakosci pompowanego betonu na miejscu budowy: prébki betonu na opad i
do prob cylindrycznych majg by¢ pobierane podczas betonowania na koncu kazdej partii.
Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikbw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.4.5. Zageszczanie betonu
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Beton winien by¢ zageszczany przy uzyciu wibratoréw wgtebnych pracujgcych z minimalng
czestotliwoscig 8000 o/min i odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji amplituda.
Przed rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac sie, co najmniej
3 gotowe dopracy wibratory. Sposéb zageszczenia okresla Wykonawca. W celu
zapewnienia odpowiedniej jako$ci zageszczenia pracownik obstugujgcy wibrator musi mie¢
mozliwos¢ obserwacji wibrowanego betonu, lub Wykonawca powinien wyznaczyc
dodatkowg osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas wibrowania.
5.4.6. Prace wykonczeniowe

- Ochrona betonoéw po wykonaniu prac wykonczeniowych.
Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny byé chronione przed zniszczeniem
fizycznymi a przypadku jego wystgpienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed
dziataniem chemikaliow. srodkéw i materiatbw metalowych oraz innych srodkow
powodujgcych zabrudzanie

5.4.7. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betondéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane,
czy nie powinny byC naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed
przystgpieniem do napraw Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ zgode Inspektora
nadzoru, co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed
przystgpieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru
do akceptacji prébki mieszanki w stanie ptynnym.

Przerwy robocze za wyjgtkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny by¢ wypetnione
bezskurczowg, niemetaliczng zaprawg. Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma
by¢ usuniety az do odstoniecia zdrowego betonu. Powierzchnia uszkodzen ma byé
wypetniono niemetaliczng bezskurczowg zaprawag. Przed rozpoczeciem napraw
i zaméwieniem materiatdw nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz niektére Srodki wigzace
nie nadajg sie do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien jg przedstawic i
przekonsultowa¢ z przedstawicielem producenta srodkéw wigzgcych oraz zaprawy
bezskurczowej. Producent zas powinien przedstawi¢ pisemne instrukcje, co do sposobu
naprawy uszkodzen. Stosowng instrukcje przed przystgpieniem

5.4.8 Dopuszczalne odchytki w dokfadnosci wykonania elementéw.

1.Ptaskie powierzchnie pionowe i poziome Scian powinny by¢é wyrownane w ramach
okreslonych ponizej toleranciji.

2. Wgtebienia w powierzchni Sciany nie powinny by¢ wieksze niz:

- 2 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przyktadnica dlugosci m potozona jest na
najwyzszym punkcie.

- 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli 3 m przyktadnica potozona jest na
najwyzszym punkcie. 10 mm na catej wysoko$ci $ciany.

Dopuszczalne odchyiki w zatoZzonej grubosci Sciany nie powinny przekracza¢ 5 mm.
Wszelkie defekty wykonania scian powinny zosta¢ naprawione

5.4.9. Pielegnacja betonu .

Klasa pielegnacji betonu : 2

Temperatura powierzchni betonu nie powinna spadac¢ ponizej 0 ° C.

Jezeli narysunkach szalunkowych nie opisano rodzaju wykonczenia powierzchni
betonowych nalezy traktowaé, ze obowigzuje wykonczenie normalne bez powtok. Po
utozeniu betonu Wykonawca zapewni wiasciwg pielegnacje masy betonowej w celu
zabezpieczenia jej przed wptywem temperatury iinnych niekorzystnych oddziatywan
atmosferycznych.

Wykonczenie i pielegnacja masy betonowej elementow konstrukcji muszg zapewnic
szczelno$¢ oraz mrozoodporno$¢ odpowiednig do miejsca wystepowania konstrukcji
zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton Czes¢ 1: Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.

Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej wilgotnosci
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w ciggu:
— 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego
— 21 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego
Wybdr metody pielegnaciji betonu zalezy od opinii Inspektora nadzoru.

— Powierzchniowy srodek do pielegnacji betonu powinien by¢ stosowany zaraz po
betonowaniu

— Powierzchnie eksponowane powinny by¢ caty czas zraszane lub ostoniete za pomocg
stale wilgotnych mat.

— Jesli dodatkowe wykonczenie nie bedzie wykluczato obecnosci srodka, stosowac
srodek pielegnacyjny.

— W przypadku zastosowania innych metod pozwalajgcych utrzyma¢ wymagang statg
wilgotnos¢ na catej powierzchni Wykonawca powinien okresli¢ jg i przedstawic
do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

5.4.10. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywacC wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie
€O najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiednigj ilosci
oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byé zbadane na prébkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczedniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajagce na odpowiednie ostoniecie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

6. Kontrola jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Zasady ogolne kontroli jakoéci robot podano w OST pkt. 7

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- Szalunkéw Zbrojenia

- Receptury betonu

- Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem

- Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

- Doktadnosci prac wykonczeniowych

- Pielegnac;ji betonu.

W czasie kontroli szczegélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia robot z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

6.1. Kontrola jakosci betonéw

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 7

Inspektor powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wytworni betonu, oraz urzgdzen
dostawcow, podwykonawcow i wykonawcow dostarczajgcych materiaty wykorzystywane
do robot objetych niniejszym dziatem.
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6.2.Pobieranie prébek betonu.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek sze$ciennych o boku 15 cm w
liczbie nie mniejszej niz:

1 prébka na 100 zarobow,

1 probka na 50 m betonu,

3 prébki na dobe,

6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuije sie, przygotowuj je i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN206-
1:2003. Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od
przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z
konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznaC¢ za odpowiadajgcy
wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie be-tonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 prébki o ksztatcie regularnym
lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-EN206-1:2003.

Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 28 dni
zgodnie z normg PNEN206- 1:2003.

Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez badac na probkach wycietych z konstrukgciji.

Dla okre$lenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikdéw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym
wymiarze boku lub srednicy probki 100 mm. Probki nalezy przechowywac¢ w warunkach
laboratoryjnych i badaé w okresie 90 dni zgodnie z normg PNEN206-1:2003.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukgiji.

Wymagany stopienn wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu
wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i
minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100 mm.

Prébki przechowywac¢ nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg
normy PNENZ206- 1:2003. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnoéci na prébkach wycietych
z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wiasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-EN206-1:2003, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow
badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu do-stosowany do wymaganh technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowos$ci zastosowanych za-biegow
technologicznych.

Badania powinny obejmowac: -badanie sktadnikow betonu, -badanie mieszanki betonowej,
-badanie betonu.

7. Obmiar robét

7.1. Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8
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7.2 . .Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg :

- tona

- 1m?,

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9

Wszystkie roboty zbrojeniowe i betonowe podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioru kohicowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbior zbrojenia

Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢é dokonany przez
Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnos$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami
liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow zigcz i
dtugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

8.2. Odbidr robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegélnych faz
robét podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej
czesci robot, uniemozliwiajgcych odbiér robdt poprzednich.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykonana izolacja,

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot

9. Podstawa ptatnosci

Szczegodtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.
10. Przepisy zwigzane

PN-N-02211:2000 Geodezja -- Geodezyjne wyznaczanie przemieszczen -- Terminologia
podstawowa

PN-EN 197-1:2012 "Cement - Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku".

PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wkasciwosci, produkcja

i zgodnos¢

PN-EN 196-1:1996- Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1 Cement

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-ISO 6935-1:1998+Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

PN-1SO 6935-2:1998+Ak:1998+Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
PN-H-84023-06:1989+Az1:1996 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki.

PN-H-93215:1982 Walcdéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spawalna stal zbrojeniowa. Postanowienia
ogodlne.

PN-EN 13670:2010 Wykonywanie konstrukcji betonowych.

PN-EN ISO 17660-1:2008 Spawanie. Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowej. Cze$¢ 1:
Zigcza spawane/zgrzewane nosne.

PN-EN ISO 17660-2:2008 Spawanie. Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowej. Czes¢ 2:
Ztacza spawane/zgrzewane nienosne.

PN-H-93247-1:2008 Spawalna stal B500A do zbrojenia betonu. Czes$¢ 1: Drut zebrowany.
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PN-H-93247-2:2008 Spawalna stal B500A do zbrojenia betonu. Czes¢ 2: Zgrzewane siatki
zbrojeniowe.
PN-H-93220:2006 Stal BS00SP o podwyzszonej ciggliwosci do zbrojenia betonu. Prety i
walcéwka zebrowana.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.
BN-66/7113-10 S k lejka szalunkowa.
PN-M-47850:1990 Deskowania dla budownictwa monolitycznego — Deskowania
uniwersalne —Terminologia, podziat i gtéwne elementy sktadowe
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, nr A6/2012 ,Zbrojenie
konstrukcji zelbetowych”, Wydawnictwo ITB, Warszawa 2012.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Czesc¢ 1:
Zasady oceny zgodnosci elementow konstrukcyjnych
PN-EN 1090-2+A1:2012 i PN-EN 1090-2+A1:2012/Ap1:2014-09 Wykonanie konstrukcji
stalowych i aluminiowych - Czes¢ 2: Wymagania techniczne dotyczgce konstrukcji stalowych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Budowa muru kolumbarium SST-1.3

CPV 45262522-6 - Roboty murarskie

1.WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiot niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji robot budowlanych polegajgcych wznoszeniu komindw przy inwestycji

pt Budowa kolumbariéw wraz z utwardzeniem terenu (dojsciami) i elementami matej
architektury cmentarnej na terenie Cmentarza Komunalnego Pradnik Czerwony w Krakowie”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majgce na celu wykonanie wszystkich robét budowlanych przewidzianych w ramach
inwestycji Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja,

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robaét :

- wykonanie $cian kolumbarium.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majgce na celu wykonanie wszystkich robét budowlanych przewidzianych w ramach
inwestycji Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw wykonawstwem i wykonczeniem
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robat jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg przetargowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne.

Cegta klinkierowa: klasa wytrzymatosci 350 (35MPa), nasigkliwo$¢ do 6%, mrozoodporna
Kolor ciemno-szary i antracytowy, ostateczna kolorystyka dobrana na etapie budowy zgodnie
z decyzjg Inwestora.

Cegta petna: klasa wytrzymatosci 300 (30MPa), mrozoodporna

Wymiary 250x120x65mm cm

Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wieksza do 6%.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odpornosé na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na
inne cegly nie rozpadta sie na kawatki ; moze natomiast wystgpiC wyszczerbienie lub jej
pekniecie. llo$¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza
niz :

2 na 15 sprawdzanych cegiet, 3 na 25 sprawdzanych cegiet, 5 na 40 sprawdzanych cegiet.
Materiaty:
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2.3.Ptyta granitowa czarna — absolute black (kraj pochodzenia np. kamieniotomy Indie);
grubos¢ ptyt: parapet 40mm, plyta epitafijna 30mm
2.4. Zaprawy budowlane.
Klasa wytrzymatosci gtadkiej — 5 MPa
Zalecana grubos¢ 12mm
Zaprawa do murowania powinna by¢ przygotowana z gotowej mieszanki zgodnie z instrukcjg
producenta do murowania $cian z cegty klinkierowej. Zaprawa nie moze powodowac
powstawania wykwitdw, wysolen i przebarwien na murach kominowych. Przygotowanie
zapraw do robot murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin
3. Sprzet.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci- przewoz na paletach drewnianych.
5. Wykonanie robét.
5.1.Murowanie Scian.
Przed przystgpieniem do murowania nalezy odebra¢ roboty poprzedzajgce roboty murowe
sprawdzajgc zgodnos¢ ich wykonania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi
szczegotowymi  specyfikacjami technicznymi. Nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na
wypoziomowanie elementéw, na ktérych majg by¢ wzniesione $ciany (taw fundamentowych,
stropow itd.).
Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, niniejszymi
wytycznymi i zasadami sztuki murarskie;j.
O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej nie podano inaczej, to:
- mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem odpowiedniego wigzania elementow
murowych i grubosci spoin,
- elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptasko, a nie na rab lub na stojaco,
- mury nalezy wnosi¢ mozliwie rbwnomiernie na catym obszarze budowy,
- elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,
- nie zaleca sie moczy¢ elementéw murowych przed wbudowaniem,
- stosowanie elementéw murowych potdwkowych przy murowaniu stupdw i filaréw, poza
liczbg konieczng do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,
- liczba przycietych lub potéwkowych elementéw murowych nie powinna przekraczac:
- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 10%,
- w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 15%,
- w scianach wypetniajgcych, podokiennych i na poddaszu — 30%,
- konstrukcje murowe mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C,
- murdw nie nalezy wykonywac na zmrozonej konstrukcji lub ze zmrozonych materiatéw,
- w przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone
- przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych przez okrycie grubg folig
budowlang,

Aby ograniczy¢ ewentualne zjawisko powstawania wykwitow solnych na scianie nalezy:
prawidfowo wykonac izolacje przeciwwilgociowe miedzy klinkierem a betonowym
fundamentem,

murowac na zaprawach z dodatkiem trassu,

Scisle przestrzegac ilosci dozowanej do zaprawy wody,

nie pracowac w czasie opadow,

chroni¢ konstrukcje w pierwszych godzinach po wykonaniu przed opadami.
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wysokosci wiekszej niz 3,0 m ($ciany o grubosci 80 mm) i 4,5 m (Sciany o grubosci 240 mm).

Pierwsza warstwa muru.

Pierwsza warstwa muru powinna by¢ uktadana na warstwie izolacji poziomej. Zastosowanie
warstwy izolacyjnej pozwoli na zabezpieczenie $ciany przed ewentualnym podcigganiem
wilgoci.lzolacja pozioma na papie termozgrzewalnej (2 warstwy), dodatkowo z boku masg
dysperbitows.

Jakosé wykonania pierwszej warstwy wptywa w istotny sposdb na kolejne warstwy, dlatego
nalezy zwrdciC szczegolng uwage na jej wypoziomowanie i zgodnos¢ wymiarowg z
zatozeniami projektowymi. Do sprawdzenia wypoziomowania pierwszej warstwy $ciany
stosowaé nalezy dilugie poziomice oraz niwelatory. W wypadku, gdy odchytki od poziomu
konstrukcji pod pierwszg warstwe muru sg wieksze od 10 mm na dlugosci 1,0 m lub 50 mm
na dtugosci 10,0 m przed potozeniem pierwszej warstwy nalezy wykona¢ wyréwnanie
konstrukcji za pomocg zaprawy cementowe;.
Pierwsza warstwa elementéw murowych nie powinna wystawaé poza krawedz sSciany na
wiecej niz 15 mm chyba, ze w dokumentacji projektowej okreslono inaczej.
Przewigzanie elementéw murowych.
Elementy murowe nalezy wigza¢ w kolejnych warstwach tak, aby mur zachowywat sie jak
jeden element konstrukcyjny
W celu zapewnienia nalezytego wigzania, elementy murowe powinny nachodzi¢ na siebie na
dtugos¢ nie mniejszg niz:
* w cegfach o wysokosci 108 mm — 45 mm,
Zaleca sie wykonywania przewigzan o dtugosci rownej potowie dtugosci cegty.
Zachowanie wiekszej od minimalnej wielkoSci przewigzania jest szczegolnie wazne w
murach z niewypetnionymi spoinami czotowymi (pionowymi).
Niespetnienie powyzszych warunkéw dotyczgcych przewigzania muru moze skutkowaé
pojawieniem sie zarysowan na powierzchni $ciany.
Podczas murowania bez wypetniania spoin czotowych nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na
sposoéb uktadania elementow murowych.
W celu wlasciwego domkniecia zamkdéw elementy nalezy nasuwaC na siebie ,a
niedopuszczalne jest uktadanie elementow obok siebie i poziome dobijanie ich miotkiem
murarskim.
Dylatacje muru wykonywaé maksymalnie co 24m (co 8 przeset).
Odlegtos¢ pierwszej dylatacji pionowej od usztywnionej krawedzi pionowej $ciany (naroza,
potgczenia z inng Sciang lub ryglem) nie powinna przekracza¢ 4,0 m.
Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna

przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg na petna grubosé.
Uwaga:
Spoiny w murze w cze$ci w ktorej bedzie tynkowany, tynkowac¢ spoing nie wyprowadzong na
petng gtebokosc¢, z uwagi na pdzniejszg tatwiejszg przyczepnos¢ tynku zewnetrznego.

Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potébwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15%
catkowitej liczby cegiet.

Pofgczenie muréw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
réznigcej sie o wiecej niz 0 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.
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5.2. Elementy kamienne:

Projekt przewiduje montaz dwoch typdw elementéw kamiennych: pétek przed niszami oraz
tablic epitafijnych.

Parapety i tablice epitafijne: ptyta granitowa czarna — absolute black (kraj pochodzenia np.
kamieniotomy Indie); grubosc ptyt: parapet 40mm, ptyta epitafijna 30mm.

Przestrzen pomiedzy elementami pétek a klinkierem wypeti¢ spoinami elastycznymi, w
kolorze dostosowanym do pozostatych materiatéw (ij. szary, zgodny z kolorystykg spoin w
watku ceglanym). Nalezy nie dopusci¢ o powstawania szczelin poziomych, w ktérych moze
migrowaé woda opadowa. Parapet dolny osadzi¢ bezposrednio na cegle, parapet gérny — na
elementach ptytek stalowych, mocujac na kleju dwusktadnikowym do granitu i stali (np.
dwusktadnikowy epoksydowy).

Wykonczenie powierzchni ptyt zgodnie z rysunkami, tj. strony wierzchnie i czotowe (ortaz
fragment boczny) ptyt wykonczy¢ jako polerowane (szlifowane), krawedzie boczne i dolne
(spod potek) pozostawié jako naturalne powierzchnie ciete. W ptytach epitafijnych wykonac
otwory o $rednicy ok 2-4mm wiekszej niz Srednica $rub, na ktérych bedg montowane.
Parapet zakonczony podcieciem w formie kapionosu, wyprowadzony poza ptaszczyzne
scian zewnetrznych. Plyta epitafijna z kazdej strony powinna posiada¢ luz montazowy,
zapewniajgc ponadto szczeline wentylacyjng. Dokfadny wymiar elementéw granitowych
nalezy zweryfikowa¢ po wykonaniu wymurowania obiektu. Lokalizacja otworow
montazowych w ptytach nie moze ulec znacznemu zblizeniu do ich krawedzi, z uwagi na
mozliwos¢ ukruszenia naroznika w trakcie prac montazowych.

5.3.Prace wykonczeniowe.

Pomiedzy ptytkg montazowg a ptaszczyzng plyty granitowej (epitafijnej) zamontowac
podkfadke gumowg EPDM lub z innego materiatu o podobnych wtasciwosciach.

Lico scian z cegty ceramicznej po oczyszczeniu z ewentualnych resztek zapraw, poddac
zabiegom $rodka hydrofobizujgcego, zabezpieczajgcego powierzchnie przed wnikaniem
wody i wilgoci.

6. Kontrola jakosci.

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robét

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w ST pkt. 7

Sprawdzenie prawidlowosci nalezy przeprowadzaé przez pordwnanie murow z
Dokumentacjg techniczng i stwierdzenie prawidtowosci przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.
Pomiaru dtugosci i wysokosci muréw nalezy dokonywaé tasmg stalowg z podziatkg
centymetrowg, zas grubosci murodw i wymiary otworow — przymiarem 2z podziatkg
milimetrowa.

6.4. Kontrola prawidtowosci wigzania muréw, utozenia nadprozy

Sprawdzenie prawidtowosci wigzania murow i utozenia nadprozy nalezy przeprowadza¢ w
trakcie wznoszenia muréw poprzez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

6.5. Kontrola grubosci spoin i ich wypetnienie

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadza¢ w trakcie wznoszenia
murow i po ich ukonczeniu. W przypadku, gdy ogledziny nasuwajg watpliwos¢, czy grubos¢
spoin nie zostata przekroczona, nalezy wykona¢ pomiar dowolnie wybranego odcinka muru
przymiarem z podziatkg milimetrowa.

Gruboséci spoin poziomych i pionowych a takze ich dopuszczalne odchyiki powinny by¢
zgodne z wytycznymi producenta zaprawy.

6.6. Kontrola rownosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi muru

Sprawdzenie réwnosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzac¢ przez
przyktadanie do powierzchni muru i do krawedzi taty kontrolnej dtugosci 2m oraz przez
pomiar wielkosci przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig
do 1mm.

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw muréw wg ponizszej tabeli :
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Rodzaj odchytek Dopuszczalne
odchyiki

Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni murow <4mm/m

na 1 metrze dtugosci < 10mm/m

na catej powierzchni

Odchylenie krawedzi od linii prostej <3 mm/m i nie
wiecej niz jedno na
2m

Odchylenie od pionu powierzchni i na wysokosci 1m Sciany | < 3mm

krawedzi $cian grubych (> 24cm)

na wysokosci 1 kondygnac;ji < 6mm

na catej wysokoséci Sciany <15mm

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu <1lmm

—na 1 m diugosci < 15mm

— na catej dtugosci

Odchylenia gornej warstwy od poziomu <1lmm

—na 1 m diugosci < 10mm

— na catej dlugosci

W czasie wykonywania odbioru robot murarskich nalezy przeprowadzi¢ badania celem

oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce jakosci wykonania robét. Do

badan takich zalicza sie:

* badania zgodnosci z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

* badania jakoéci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

* ocene prawidtowos$ci robdt poprzedzajgcych roboty murowe,

* badania jakosci wykonania rob6t murowych.

Badania sprawdzajgce jakos¢ wykonania robét murowych, nalezy prowadzi¢ zgodnie z

warunkami wykonania i odbioru robét opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej

(Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czesé A: Roboty

ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 3 Konstrukcje murowe Nr 425/2006).

Na podstawie tych zalecen przeprowadza sie:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg — powinno ono by¢ przeprowadzone przez

porownanie wykonanych konstrukcji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng

oraz ze zmianami haniesionymi w dokumentacji powykonawczej;

Sprawdzenia zgodnoéci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw;

pomiar diugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza sie z doktadnoscig do 10 mm; pomiar

grubosci muréw i osciezy wykonuje sie z doktadnoscig do 1 mm; za wynik nalezy

przyjmowac srednig arytmetyczng z pomiardéw w trzech réznych miejscach,

Sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach — nalezy

przeprowadzac przez ogledziny w trakcie robot na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w pkt

4, 5 oraz 9+12 niniejszych wytycznych,

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia — nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny

zewnetrzne i pomiar z doktadnoscig do 1 mm w losowo wybranych 5 punktach na dtugosci

sciany. W przypadku razgcych réznic grubosci poszczegdlnych spoin, sprawdzanie ich

nalezy przeprowadzac¢ oddzielnie, z doktadno$cig do 1 mm, na $cisle okreslonych odcinkach

muru,

Sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koncowego — nalezy przeprowadza¢ posrednio na

podstawie protokotéw odbioru robét spisywanych w trakcie wykonywania robét i zapisow w

dzienniku budowy.

Protokoty i zapisy powinny dotyczyc:

- sprawdzenia $rednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarkg z doktadnos$cig
do 0,5 mm,

- sprawdzenia dtugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegdlnych odcinkéw), ktére powinno
by¢ wykonane tasmg stalowg z doktadnoscig do 10 mm,
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- sprawdzenia rozstawienia i wlasciwego powigzania pretow oraz grubosci ich otulenia,
ktére powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do 1 mm,

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru —

nalezy przeprowadzaé przez przyktadanie w dwéch prostopadtych do siebie kierunkach, w

dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, faty kontrolnej dtugosci 2 m, a

nastepnie przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu miedzy tatg a

powierzchnig lub krawedzig muru,

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru — nalezy przeprowadzac z

doktadnos$cig do 1 mm; badanie mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z

podziatkg milimetrowa,

sprawdzenie poziomosci warstw murowych — nalezy przeprowadzac¢ przyrzadami

stosowanymi do takich pomiaréw np. poziomnicg murarskg i tatg kontrolng lub poziomnica, a

przy budynkach o dtugosci ponad 50 m niwelatorem,

Sprawdzenie katow pomiedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami dwdch sagsiednich murow —

nalezy przeprowadzaé mierzgc z doktadnoscig do 1 mm odchylenie (przeswit)

przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit)

mierzy sie w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna

przeprowadzac stalowym kgtownikiem

murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowa,

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania scianek dziatowych, nadprozy, gzymsow, przerw

dylatacyjnych — nalezy przeprowadzaé przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos$¢ z

dokumentacjg projektows i niniejszg specyfikacjg techniczna,

Sprawdzenie liczby uzytych wyrobéw utamkowych — nalezy przeprowadzaé w trakcie robot

przez ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt 2 niniejszych

warunkow,

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8

Jednostkg obmiarowg robét jest — m? muru

llo$¢ robdt okresdla sie na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST pkt. 9

Odbiér rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty :

a) specyfikacja techniczna,

b) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

c) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajgcych,

d) protokoty odbioru materiatow i wyrobdow.

Protokoty powinny by¢ sporzgdzone wedtug wzoru ustanowionego przez zaktad kominiarski.

W przypadku uznania przez wszystkich lub czesci przewoddw za niezgodne z niniejszymi

warunkami obowigzujgcymi przepisami, przewody te powinny by¢ poprawione i zgtoszone

ponownie do odbioru.

9. Podstawa ptatnosci.

Szczegdtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu

powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw

powszechnego uzytku.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”
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PN-EN 771-1 ,Wymagania dotyczgce elementow murowych - Czes¢ 1: Elementy murowe
ceramiczne” dotyczy wszystkich ceramicznych elementéw murowych — cegiet i pustakow.

PN EN 771-1 ,Wymagania dotyczace elementéw murowych Czesc |: Elementy murowe
ceramiczne”.
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SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Nawierzchnia =z kostki betonowej na podbudowie

tradycyjnej SST-1.4

CPV 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
CPV 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

1.Wstep
1 Przedmiot niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce i odbioru robot zwigzanych z wbudowaniem nawierzchni z kostki brukowej
betonowej przy realizacji rob6t budowlanych w ramach inwestycji pt. ,Budowa kolumbariéw
wraz z utwardzeniem terenu (dojsciami) i elementami matej architektury cmentarnej na
terenie Cmentarza Komunalnego Prgdnik Czerwony w Krakowie”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich robét z przeznaczeniem na nawierzchnie chodnikow,
a obejmujg: - wyréwnanie i zageszczenie poditoza, zageszczenie podbudowy mineralnej i
wbudowanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot objetych tg
specyfikacja:
- wykonanie alejek

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepujg przy realizacji umowy .
1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami Specyfikacjg Techniczng .
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem elementow
instalacji elektrycznych oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem architektoniczno —
budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.
1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca winien dostarczy¢ Swiadectwa jakosci przedstawione przez
producenta.
2. Materiaty
Ogodlne wymagania dotyczace materialny i ich rodzaju podano w Specyfikacji Techniczne;j
Przyjmuje sie nawierzchnie o konstrukciji:
- podbudowa mineralna - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej zwyktej na podsypce
piaskowej.
2.1.Kostka brukowa betonowa gr. 6 cm.

— Kostka betonowa z posypka granitowa
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Kolorystyka -szara i ciemno-szara, o takiej samej strukturze wierzchniej, ksztatt prostokatny.
Kolor i ksztatt kostki do uzgodnienia i zaakceptowania z Zmawiajgcym na etapie
wykonawstwa robot.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.
Wyglad zewnetrzny. struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm, Grubos¢ kostki 100 mm z tolerancjg wymiarowg
<3 mm.
Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza
niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢
mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
Nasigkliwo$¢, nie powinna przekracza¢ 5%. wg. PN-B-06250
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢é badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250. Odpornosé na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i
odmrazania probek jest wystarczajgca, jezeli: - probka nie wykazuje pekniec, - strata masy
nie przekracza 5%, - obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci
probek nie zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.
Wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
o Dlugosé/szerokosc : od 140 mm do 280 mm - ksztatt prostokgtny
Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin
oraz umozliwialy wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci
przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke (Instytut Badawczy Drég i Mostéw).
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna mieé¢ charakterystyki
okreslone przez odpowiednie procedury badawcze |IBDiM, zgodne z ponizszymi
wskazaniami:
Ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiarow:
dtugos¢ i szerokos¢ 3,0 mm,
grubosct 5,0 mm,
Scieralno$é, sprawdzana na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, okre$lona stratg wysoko$ci,
nie powinna przekracza¢ wartosci:4,0 mm,
Szorstkos¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowej gornej, sprawdzona wahadiem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50
jednostek SRT,
Wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementow nie powinny mieC rys, peknie¢ i ubytkow
betonu, krawedzie elementow powinny byC rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej
powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia
powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku naturalnych
proceséw fizykochemicznych wystepujgcych w betonie podczas jego wigzania i twardnienia;
naloty te powoli znikajg w okresie do 2 lat).
Wzor (ksztatt) kostki: uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
2.2. Materiaty na podbudowe:

— 3 .cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,kruszyna kamienna 0+10mm

— 15 cm — warstwa mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego stabilizowanego

mech. 0/31.5,
— 25 cm — ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzanej z kruszywa famanego stab.
mech. 0/31.5

o CBR = 20%, k>8 m/dobe.
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Uzyte kruszywo musi spetniaé wymagania normy PN-EN 13242+A1:2010 dla kruszywa
naturalnego do nawierzchni drogowych. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta.
Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy
uktadanej jednorazowo.

Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
EN 13242+A1:2010.

2.3. Obrzeza betonowe czarne 6x20x100cm

2.4. Obrzeza betonowe 6x20x100cm

2.5.Zwir granitowy frakcji 16-32mm (jasno-szarym),

2.6.Beton C12/15

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowe;j

Lp. | Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
1 Stan powierzchni licowej:
0  tekstura jednorodna w danej partii jednorodna w danej partii
0  rysyispekania niedopuszczalne niedopuszczalne
0  kolor wedtug katalogu jednolity dla danej partii dopuszczalne réznice w odcieniu tego
producenta samego koloru
Oprzebarwienia dopuszczalne niekontras- | dopuszczalne kontrasto-we przebarwienia

towe przebarwienia na |tego samego koloru na poje-dynczej kostce
pojedynczej kostce

0 plamy, zabrudzenia niezmy- | niedopuszczalne niedopuszczalne
walne wodg
0 naloty wapienne dopuszczalne dopuszczalne
2 Uszkodzenia powierzchni
bocznych:
0 dopuszczalna liczba 2 2
w 1 kostce
Odopuszczalna wielkos¢ 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm
(dtugos¢ i szerokos¢)
3 Szczerby i uszkodzenia | niedopuszczalne niedopuszczalne

krawedzi i narozy przylicowych

4 Uszkodzenia krawedzi

pionowych

Odopuszczalna liczba 2 2

w 1 kostce

Odopuszczalna wielkos¢ 20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm

(dtugos¢ i gtebokos¢)

Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

3. Sprzet do wykonania nawierzchni

3.1.Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzenh uktadajgcych (uktadarek), sktadajgcych sie z
wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich utozenia; urzgdzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna
wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

3.2. Sprzet do uktadania piyt:

Do wykonywania robot powinien byC stosowany sprzet zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Nalezy stosowac:

- urzagdzenie do maszynowego rozktadania (w przypadku znacznej powierzchni robot),

- urzagdzenie do recznego rozktadania
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- sprzet mechaniczny do rozktadania kruszywa dostosowany do wielkosci koryta,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne i inne w zaleznosci od potrzeb oraz

- piyty wibracyjne do zastosowania w miejscach trudno dostepnych dla innego sprzetu i do
osadzenia kostki z ostong z tworzywa sztucznego

- dzwigi, wozki widtowe.

Do zageszczania nawierzchni nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadaé wymaganiom
wiasciwych ST, lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie
opracowanym ST zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki
z tarczg).

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac¢ betoniarki.

4. Transport materiatébw do wykonania nawierzchni.

Betonowe ptyty moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostka i panele w
trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.
Do zatadunku i roztadunku na $rodki transportu mozna wykorzystywac¢ dzwigi samochodowe.
Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki kamienne nalezy uktadaé na podkfadkach drewnianych, diugoscig w kierunku
jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i
uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym  s$rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.
Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposéb odpowiadajgcy wymaganiom
wiasciwej ST.

5. Skladowanie.

Piyty, krawezniki mogg by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, przy czym podfoze powinno
by¢ wyréwnane i odwodnione.

Sktadowanie kostek.

Kostke zaleca sie pakowac¢ na paletach. Palety z kostkg mogg byé skltadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowe, powinno odbywaé sie na podfozu réwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-
88/6731-08.

5. Wykonanie robét

5.0. Warunki przystgpienia do rob6t Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta
oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zageszczania podioza, jest mozliwe wytgcznie za zgoda
Zamawiajgcego, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po
wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywaé sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin piaskiem, obejmuja:

1. wykonanie podbudowy,

2. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. Sciekow),

3. przygotowanie i roz$cielenie podsypki,

4. utozenie kostki,
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5. wypeienie szczelin,

6. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Warunki atmosferyczne.

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce zaleca sie wykonywac przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jedli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane
sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np.
matami ze stomy, papg itp.).

5.1. Wykonywanie nawierzchni chodnikow z kostki betonowej na podbudowie tradycyjnej.
Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin piaskiem, obejmuja:

Warstwy konstrukcyjne:

Nawierzchnia z kostki betonowej — chodniki:

- kostka betonowa prefabrykowana - 6 cm

- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 30 cm — warstwa mieszanki niezwigzanej z kruszywa famanego stabilizowanego mech.
0/31.5,

- 10 cm — warstwa pospotki, k>8 m/dobe.

Razem: ~49 cm

5.1.1. Podbudowa.

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowe;j
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows.

Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wtasciwej ST, np.:

a) ,Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skropienie” ,

b) ,Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”,

c) ,Podbudowa z betonu cementowego” .

Przed wykonaniem podbudowy podtoze nalezy oczysci¢ ze wszelkich zanieczyszczen oraz
sprawdzi¢ jego cechy geometryczne i zageszczenie wyrazone wskaznikiem odksztatcenia
wg PN-S-02205.

Wszelkie uszkodzenia lub powierzchnie wykazujgce odchylenia od wymaganej réwnosci,
spadkéw poprzecznych lub rzednych powinny by¢ naprawione.

5.1.2. Obramowanie nawierzchni.

Materiaty do wykonania obramowan i odwodnienia powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektows .

Obrzeza betonowe czarne 6x20x100cm utozone na fawie betonowej, beton C12/15.
Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z
piyt.

5.1.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢
pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roziozona w sposOb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpic¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszyc.
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Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada¢ przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.1.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

5.1.5.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki
nalezy pobieraé w sposdb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki
badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okreslic wedtug PN-B-06714-17.

Zageszczenie podbudowy.

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 . W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02] i nie
rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidiowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od
2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

5.1.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.

Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania.

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek w powinny by¢é zgodne z
dokumentacjg projektowg i ST, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen Wykonawca
przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytwérni kostek, Inzynier moze
poleci¢c Wykonawcy utozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek, wytgcznie na podsypce
piaskowe;.

Warunki atmosferyczne.

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce zaleca sie wykonywaé przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuije sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane
sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np.
matami ze stomy, papg itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywac w dodatnich temperaturach
otoczenia.

5.1.6.1.Podsypka.

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowg i ST.

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3 cm, a wymagania dla materiatéw na
podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej
grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +1 cm.

Rozscielenie podsypki powinno wyprzedzac¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki
walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed
rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.1.6.2.Utozenie nawierzchni z kostek.
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Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢é wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.
Na wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii
materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Ukfadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Ukfadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwilaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz réznych wymiarow i ksztaltow kostek. Ukladanie kostek powinni
wykonywag¢ przyuczeni brukarze.

Ukfadanie mechaniczne zaleca sie wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym
ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich
utozenia z wymagang doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze miec
duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, {j.
utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez dotozenia potdéwek i dziewiagtek, przy czym kazda
warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie
przywieraly do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy,
ktérzy uzupetniajg przerwy, wyrabiajg tuki, dokladajg kostki w okolicach studzienek i
kraweznikow.

Kostke ukfada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie.

Kostka po utozeniu powinna zapewni¢ odptyw wody od strony sciany budynku na zewnatrz.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wiazoéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen
oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych wszystkie
krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cietg, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami thgcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
zakonczy¢ prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem
robét, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebraé i
usung¢ wraz z podsypka.

5.1.6.3.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe
moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki
cate.

5.1.6.4..Spoiny i szczeliny dylatacyjne.

Spoiny.

Do wypetniania spoin w nawierzchni  piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-
11113:1996 gatunku 2, 3 lub piasek tamany (0,075-2) mm wg PN-B-11112:1996 ,
Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5
mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin
pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kgt 45°, a wierzchotek
utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku
podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypemic .

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny
na sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie
rozgarniaczkami z piorami gumowymi.
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Nawierzchnie ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddaé¢ do uzytku bezposrednio po
jej wykonaniu.

5.2. Wypetnienia zwirem

Utwardzenia w obrebie elewacji bocznych kolumbariow wykonaé zwirem granitowym frakcji
16-32mm (jasno-szarym), obramowane obrzezami betonowymi czarnymi. Zwir utozyé w
warstwie o grubosci 15cm na warstwie geowtdkniny filtracyjno separujgce;j

6. Kontrola jakosci

6.1.0g06Ine zasady kontroli jakosci robot

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 7

Kontrola Jako$ci Robot

Badania przed przystgpieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw.
Badania w czasie robot

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ ora zakres badah przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Minimalna |Maksymalna powierzchnia
Lp. | Wyszczegdlnienie badan liczba podbudowy przy-padajgca
badan na|na jedno badanie (m2)
dziennej
dziatce
roboczej
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
3 | Zageszczenie warstwy 10 préobek  na 10000 m2
4 | Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1,|dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej
pkt 2.3.2 zmianie kruszywa

7. Przedmiar i obmiar

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8

8. Odbidr robét - sposdb odbioru robot budowlanych.

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacjg

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9

Wszystkie wymienione roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.
9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogdlnych -OST pkt.9.
Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.
10. Dokumenty odniesienia - przepisy zwigzane

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

3. PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki
uliczne, mostowe i drogowe

4. PN-EN-197- Cement.. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

1.2002 cementéw powszechnego uzytku
5.  PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
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10.2. Branzowe Normy

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i

obrzeza
8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar roéwnosci nawierzchni
10. PN-EN 1338 planografem i fatg.
11. PN-EN Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan

1340:2004+AC:2007 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan
12. PN-EN

1338:2005+AC:2007 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan;
13. PN-EN

1339:2005+AC:2007 pN-EN 1339:2005+AC:2007 Betonowe plyty brukowe.
Wymagania i metody badan;
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/
ROBOTY BUDOWLANE SST-1

Zadaszenie SST-1.5

CPV 5260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistycze

CPV 45261213-0- Ktadzenie dachow metalowych

CPV 45261210-9- Roboty pokrywcze

CPV 45261320-3 - Obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe

1.Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiot niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
realizacji robo6t budowlanych polegajgcych na wykonaniu pokrycia kolumbariow przy
inwestycji ,Budowa kolumbaridéw wraz z utwardzeniem terenu (dojsciami) i elementami matej
architektury cmentarnej na terenie Cmentarza Komunalnego Prgdnik Czerwony w Krakowie”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonania zadaszenia.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robot ,
wykonywanych na miejscu.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét objetych tg
specyfikacja:

- potozenie pokrycia dachowego z blachy cynkowo-tytanow;j
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w
normach, normatywach i warunkach wykonania robdt, a zakres robét okreslony jest w
przedmiarze robét .
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczng.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem
robét dotyczgcych wykonania wymiany pokrycia dachu z blachy cynkowo-tytanowej oraz
wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z
umowa, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii
zarzagdzajgcego realizacjg umowy.
1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczac
bedzie nastepujace informacje:
1. Swiadectwa jako$ci materiatéw wyszczegolnionych w dalszej czeéci opracowania.
2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegodlnione w dalszej czesci
opracowania.
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3. Dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
4. Karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobow,
5. Protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i roboét zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,
6. Dokumentacje powykonawczg czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentac;ji
robét z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt
14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami).
2. Materiaty
2.1. Do wykonania robot objetych niniejszg specyfikacjg oraz projektem nalezy stosowac
nastepujgce podstawowe materiaty :

- do krycia dachu blacha ptaska tytanowo — cynkowa o grubosci 0,7 mm.

- do wykonania obrobek blacharskich blacha ptaska tytanowo — cynkowa.

- tasma dylatacyjna

- tasmy do uszczelniania rgbkow.

- klej do blachy

- zgbki i tapki do mocowania blach.

- folia polietylenowa z wypustkami w ksztatcie Scietych stozkow.
2.2. Blacha tytanowo — cynkowy wymieniona wyzej noszaca inng nazwe tytancynk to stop
wysokiej klasy \cynku Zn ( 99,99 % ) z uszlachetniajgcym go tytanem T ( 0,06 — 0,2 % )
miedzig Cu 0,08 — 1 % oraz aluminium AL do 0,15 %.
Blachy tej nie mozna tgczy¢ z materialami bitumicznymi tj. papa i materiaty podobne ani
miedzia.
Blachy tytanowo — cynkowe sg materiatami o bardzo duzej wytrzymatosci i trwatosci ktéra
szacowana jest na minimum 80 lat.
Kolor blachy grafitowy.
Ciezar blachy 1 m2 — 5 kg.
Szerokosci zwojéw- 500, 650, 670 mm
Wymiary arkuszy- 1000 x 2000 mm
Grubosci- 0,7 mm
Rozstaw rgbkow- 430 mm (ze zwoju szer. 500),580 mm (ze zwoju szer. 650),600 mm (ze
Zwoju szer. 670).
Wielko$¢ zakupywanych arkuszy pozostania sie do decyzji wykonawcy.
2.3. Mata strukturalna utatwiajgca wysychanie przedostajgcej sie pod powierzchnie dachu
nieplanowanej wilgoci, polepszenie wartosci ttumienia hatasu .
Temp. stosowania- od -30°C do +80°C
2.4, Ptyta OSB 18mm, wodoodporna.
2.5. Belki sosnowe klasy C24 (5x5 i 5x12 cm), impregnowane $rodkami grzybo- i
owadobodjczymi.
3. SPRZET
3.1. Przy wykonywanie prac blacharskich nalezy stosowac specjalisty sprzet tj. mi :
- pity i nozyce do ciecia blach
- profilarki i zaginarki
- maszyny do tgczenia i zaciskania rgbkow.
3.2. Zebrania sie uzywania do ciecia blach narzedzi wytwarzajgcych przy cieciu wysokg
temperature jak np. szlifierki kgtowe .
4. TRANSPORT
4.1. Transport blach i innych materiatéw i urzgdzen na miejsce wykonywania robot moze by¢
prowadzony srodkami transportu tj.
- samochéd skrzyniowej o tadownosci 5 — 10 ton.
- samochdd dostawczy o fadownosci 0,9 ton.
- ciggnik kotowy z przyczepa.
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Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
zabezpieczajgc je przed mozliwoscig przesuwania podczas transportu.

Przy zatadunku i wyladunku oraz podczas przewozu nalezy przestrzegaé przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Srodki transportowe przy ruchu po drogach publicznych musze spetniaé wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. Wykonywane robét

5.1. Wymagania dla podkfadéw pod krycie dachéw blachg ptasks .

Pokrycie wykona¢ na warstwie przektadkowej — macie strukturalnej, uktadanej na
,deskowaniu petnym” z ptyt OSB 18mm wodo-odpornych. Mata strukturalna nie tylko utatwia
wysychanie przedostajgcej sie pod powierzchnie dachu nieplanowanej wilgoci, lecz takze
umozliwia wyrownanie konstrukcji z desek (do okoto 2mm). Zaleca sie aby ewentualna
réznica w montazu ptyty OSB byta nie wieksza niz 2mm. (moze to takze spowodowac
widoczne odciski na pokryciu).

Konstrukcje wsporczg wykonac z belek drewnianych sosnowych klasy C24 (5x5 i 5x12 cm),
impregnowanych srodkami grzybo- i owadobdjczymi. Mocowanie do ptyty betonowej gornej
za pomocg kotew lub ptytek kolczastych.

5.2. Wymagania dla pokry¢ z blachy tytanowo — cynkowe;j.

Pokrycia z blachy nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobéw i wymaganiami producenta oraz normg PN-EN 501:1999 i PN-EN 988.

5.2.1. Pokrycia z blach ptaskich

5.2.1.1. Wymagania ogoéle dotyczgce pokry¢ z blach ptaskich

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac sie do nastepujagcych zalecen :

- podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w punktach : 5.1,

- roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogg by¢ wykonywane o kazdej porze roku , lecz
w temperaturze nie nizej niz 5 ° C. Robot nie wolno wykonywac¢ na oblodzonych podtozach ,

- wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposéb , aby nie nastgpito
pekniecie blachy ,

5.2.1.2. Pokrycie z blachy ptaskiej.

W miejscach potgczen z istniejgcym pokryciem, nalezy zwréci¢c uwage, czy nie wystepujg
fragmenty wykonane z innych metali, ktére w wyniku styku z blachg cynkowo-tytanowg mogg
doprowadza¢ do korozji kontaktowej. W obecnosci elektrolitu (woda deszczowa, wilgo¢
zawarta w materiatach budowlanych) powstaje niebezpieczenstwo korozji elektrochemicznej
(tworzenie sie ogniw galwanicznych).

Ponadto, ze wzgledu na rozszerzalnos¢ cieplna stali (Wspotczynnik rozszerzalnoci
temperaturowej dla blachy cynkowo-tytanowej wynosi 0,022 mm/(m*°K)), arkusze blachy
nalezy montowa¢ umozliwiajgc "prace" pokrycia i obrobek blacharskich. Maksymalne
zalecane wartosci odstepdw miedzy kompensacjami wydtuzenia wykonaé na podstawie
dostepnych tabel.

Krycie potaci dachowej blachg ptaskg tytanowo — cynkowag nalezy rozpocza¢ od
zamocowania pasa usztywniajgcego i pasa okapowego i pasa podrynnowego.

Pas usztywniajgcy powinien by¢ wykonany z blachy tytanowo — cynkowanej przeznaczonej
do krycia potaci 0,7 mm i przybity do deskowania gwozdziami w dwdch rzedach mijankowo.
Pas okapowy nalezy wykona¢ z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, tgczonej
w zaleznosci od spadku na rgbki lezgce pojedyncze lub podwdjne i mocujgc go do
deskowania zabkami oraz gwozdziami ocynkowanymi. Potgczenia na rgbki dotyczg potgczen
rownolegtych i prostopadtych do okapu.

Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ ukfadane krétszymi bokami réwnolegle
do okapu. Jezeli gorny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien byc¢
Sciety rowno z gornym brzegiem deski i ponownie zagiety.

Sasiadujgce ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny byé przesuniete wzgledem wzgledem
siebie 0 50 % ( jak w projekcie ).

Arkusze blach powinny by¢ tgczone :
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al. w ztgczach prostopadtych do okapu — na rabki stojgce podwdjne o wysokosci od 25 do 45
mm,

b/. w ztgczach réwnolegtych do okapu — na rabki lezgce pojedyncze przy pochyleniu potaci
powyzej 20 °, lub na rgbki lezgce podwadjne , przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20 °,

c/. w kalenicy i w narozach — na podwaojne ragbki stojgce o wysokosci od 25 mm do 45 mm .
Arkusze blach powinny by¢é mocowane do podktadu za pomocg tapek i zabek. Rozstaw
tapek w rgbkach stojgcych wynosi ok. 330 mm i nie powinien przekracza¢ 50 cm i 20 cm od
konca arkusza.

W rgbkach lezgcych rozstaw zabek powinien wynosi¢ nie wigecej niz 45 cm.

Utozone panele nalezy zagigé recznie lub za pomocg odpowiedniej maszyny do zaginania
rgbkow stojacych.

Rabki lezgce sgsiednich pgsow powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10
cm.

Rabki stojgce obu potaci powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie 01/2. arkusza.

Z obu stron kalenicy rgbki stojgce powinny by¢ zagiete i potozone na dtugosci okoto 10 cm
a blachy obu pofaci potaczone wzdtuz kalenicy na rgbek stojacy.

Zlewnie odwadniajgce nalezy wykonywaé z jednoczesnym kryciem potaci pasem blachy
wzdtuz zlewni. Arkusze blachy nalezy tgczy¢ z pasem zlewni na podwdjny rgbek lezgcy.
d/Pofgczenia poprzeczne

W przypadku, gdy dtugos¢ potaci przekracza maksymalng dopuszczalng dtugos¢ paneli (10
m), zachodzi koniecznos¢ zastosowania potgczen podiuznych.Wraz ze zmieniajgcymi sie
spadkami potaci stosujemy odpowiednie rodzaje potgczen.- Stopieh tego typu potgczenia
stosujemy przy spadkach potaci od 3° (5%). Wysokos$¢ stopnia wynosi minimum 8 cm.

VMZ Rabek stojacy

(] ) (2) (3 ) ,(4/\, (5) (6) Kompatybilne deskowanie
A ¢ ' B s i B LeZacy rabek stojacy

Pas nadrynnowy

Usztywnienie ze stali

1zolacja paroprzepuszczaina

- Podwdjna agrafka

Dla spadkow powyzej 11° (20%).

taczenie ,na podwojng agrafke” jest zalecane dla spadkow potaci powyzej 20%. Minimalna
dtugo$¢ zaktadki wynosi 200 mm uwzgledniajgc gorny klips mocujgcy. Dlugos¢ zaktadki
powinna by¢ odpowiednio zwiekszona w trudnych warunkach klimatycznych (wzmozone
opady deszczu i $niegu).
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- Pojedyncza agrafka

taczenie ,na pojedynczg agrafke” z zaktadkg 50 mm moze by¢ stosowane dla spadkow
potaci powyzej 25° (47%).

W celu zapewnienia wiekszej szczelnosci pokrycia zaleca sie stosowanie tgczenia ,na
podwaojng agrafke”.

e/Klipsy mocujgce

Klipsy mocujgce spetniajg nastepujgce funkcje:

Zapewniajg odpowiednie mocowanie pokrycia do podtoza.

Umozliwiajg odpowiednig kompensacje termiczng pokrycia.

Klipsy state wykonane sg ze stali nierdzewnej 304 o grubosci 0.5 mm. W Klipsach
przesuwnych gruboscelementu ruchomego wynosi 0.4 mm, a zakres przesuwu 70 mm.W
czasie montazu nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na usytuowanie elementu ruchomego. W
standardowych sytuacjach element ruchomy klipsa powinien by¢ umiejscowiony w srodku
nacigecia podstawy. Wytrzymato$¢ klipsow na rozrywanie wynosi 50 daN. Do mocowania
klipséw do podtoza zalecamy stosowanie odpowiednich wkretow. Stosowanie innych
sposobow mocowania (np. gwozdzie) moze znacznie obnizy¢ wytrzymatos¢ pokrycia.
Rozstaw klipsow:

standardowo klipsy mocuje sie co 330 mm, jednak ich rozstaw nalezy zawsze zweryfikowac
biorgc pod uwage warunki klimatyczne i parametry pokrycia dachowego.

5.3. Obrobki blacharskie

Obroébki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposéb aby nie
powodowaty podciggania kapilarnego wody. Obrobki wykonaé wzdiuz gzymsow (pasy
podrynnowe) i wokdt komindw, i innych elementdw instalacji przechodzgcych przez potaé
dachu

5.3.1. Obroébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.3.2. Obrébki blacharskie z blachy o grubosci 0,5 mm mozna wykonywac o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od 5 ° C. Robot nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych
podtozach.

5.3.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylataciji.

Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie
ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb , aby nastepowat szybki odptyw wody z
obszaru dylataciji.

Kapinosy i wyprowadzenia obrébek blacharskich wykonaé w sposob tradycyjny, na tzw.
wurste.

Wszystkie obrobki wykona¢ z blachy cynkowo-tytanowej grubosci 0,5+0,6mm. Z uwagi na
wiasciwosci materiatu, giecie blachy przeprowadza¢ w temperaturze >100C.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w OST pkt.7

6.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona
przez Zamawiajacego przed przystgpieniem do wykonania pokrycia
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6.3. Kontrola wykonania pokrycia

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru :

a/. w odniesieniu do prac zanikajgcych ( kontrola miedzyoperacyjna ) - podczas wykonania
prac pokrywczych ,

b/. w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia ( kontrola koncowa ) - po zakonczeniu prac
pokrywczych .

6.3.2. Pokrycia z blachy

Uznaje sie , ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow i
pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. Obmiar robét

7.1.Stosuje sie zapisy Umowy oraz pkt.8 OST

7.2. Jednostkg obmiarowa robét jest :

1 m2 pokrytej powierzchni dachu

1 m wykonanie rynien i rur spustowych

8. Odbiér robot

Stosuje sie zapisy Umowy oraz pkt.9 OST

8.1. Podstawe do odbioru wykonania rob6t — wykonanie dachu blachg stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi
w dokumentacji powykonawcze;j

8.2. Odbior podktadu

8.2.1. Badania podkfadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas
suchej pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie rownoéci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzac¢ za pomocg faty
kontrolnej o dtugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm , w Kierunku prostopadiym
do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

8.3. Ogdélne wymagania odbioru robét pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréow czesciowych. Badania
w czasie odbioru czes$ciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robot, do ktérych dostep
pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbiodr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie :

a/. podktadu,

b/. jakosci zastosowanych materiatow,

c/. doktadnosci wykonania pokrycia,

d/. doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot , po deszczu.
8.3.5. Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty :

a/. dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b/. protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktore powinny zawierac :

- zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i korncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzié¢
program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbioér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego obrébek
blacharskich i

pofgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodnie z dokumentacjg projektowg SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru,
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jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne
wyniki.

8.4. Odbior pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia ( nie ma dziur, peknie¢, odchylenia
rgbkéw lub zwojow

od linii prostej, ztgcza sg prostopadte do okapu itp. ).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

8.4.3. Sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pgsow usztywniajgcych.

8.5. Odbioér obrébek blacharskich powinien obejmowac :

8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, scian itp.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru potwierdza sie : protokotem, ktéry powinien zawierac :

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z projektem i umowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie
10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1 Zwigzane normatywy

WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdine:

1. Rozdziat 1 - Warunki Ogélne Wykonania

2. Rozdziat 15 — Pokrycia dachowe

10.2. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczegdlnosci:

- PN-89/B-02361 - Pochylenia pofaci dachowych

- PN-61/B-10245 (ze zmianami)- Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-ISO 3443-8 - Tolerancja w budownictwie

- PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobow
walcowanych dla budownictwa.

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z
cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podfozu.

- PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy miedzianej lub cynkowe;j.

- PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJATECHNICZNA/SST/

Rekultywacja terenoéw zielonych SST-1.6

CPV45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terendw zielonych

1.Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiot niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
prac rekultywacyjnych w ramach inwestycji pt. ,Budowa kolumbariéw wraz z utwardzeniem
terenu (dojsciami) i elementami malej architektury cmentarnej na terenie Cmentarza
Komunalnego Pradnik Czerwony w Krakowie”.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji .

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich robét zwigzanych z odtworzeniem terendw zielonych..
1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robaét :

- rekultywacja terendw zielonych:

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzania robét podano w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnosé z

umowa, projektem architektoniczno — budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami
Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji
Inspektora
3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST.
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robot
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot ,zaréwno w miejscu tych robdt jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu ,zatadunku i
wytadunku materiatow.
4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.
5. Wykonanie robét
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a) wykonywac prace w obrebie korzeni drzew/krzewéw tylko sposobem recznym.
b) zabezpieczat drzewa i krzewy znajdujgce sie w terenie prowadzonych prac narazone
na uszkodzenia poprzez:
— stosowanie oston przypniowych (odeskowania, ostony z maty stomianej badz juty) do
wysokosci pnia co najmniej 150 cm,
— podwigzywanie gatezi drzew/krzewdw narazonych na uszkodzenia.
Kategorycznie zakazuje sie Wykonawcy:
— wycinania drzew i krzewow bez uzgodnienia z Zamawiajgcym i bez wymaganej
decyzji zezwalajgcej na ich usuniecie,
— wykonywania wykopow blizej niz 2 m od pnia drzew. Przy gtebokich wykopach
wykonac ekrany zabezpieczajgce — zgodnie z zasadami pielegnacji drzew,
— sktadania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiatéow chemicznych
i budowlanych ( zwlaszcza materiatéw sypkich) oraz odpadéw,
— odcinania korzeni szkieletowych,
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— podnoszenia lub obnizania poziomu gruntu w sgsiedztwie korony drzewa ( rzut
korony na ziemie plus 1 m).

Po wykonaniu prac w zakresie utwardzenia terenu nalezy wykona¢ rekultywacje terenu,
wykonaé¢ wymiane wierzchniej warstwy humusu i obsia¢ mieszankg traw odpornych na zte
warunki atmosferyczne (np. kostrzewy czerwonej roztogowej i owczej, mietlicy pospolitej,
wiechliny tgkowej i rocznej oraz zycicy trwatej).
Powierzchnie gruntu przeznaczong pod trawniki, nalezy doktadnie oczysci¢, uzupenic
ziemig, wzbogaci¢ nawozem, zagrabic, wyréwnac i zwalcowac. Po posianiu trawnik, wymaga
statej konserwaciji polegajgcej na czestym 12-krotnym koszeniu (w ciggu jednego sezonu),
grabieniu, podlewaniu, zasilaniu (wiosng nawozami do trawnikéw w okresie gwarancyjnym) i
odchwaszczaniu. W przypadku nowego trawnika z siewu pierwsze koszenie, gdy trawa
osiggnie wysokos¢ 9-10 cm. Po uplywie 3 letniego okresu gwarancyjnego, pielegnacja
trawnikéw dywanowych sprowadza sie do 8 - 12 krothego koszenia w czasie sezonu
wegetacyjnego nawozenia i odchwaszczania.

Zaprojektowane nasadzenia

Projekt zaktada nasadzenia krzewdéw od strony potudniowej kazdego z kolumbariéw. Od
strony alei zostang nasadzone krzewy: Trzmielina oskrzydlona szczepiona na pniu
Eunomynus Alatus Compactus (po jednej sztuce przed kazdym obiektem).

Sadzonki powinny by¢ pierwszego wyboru, wysokosci 1,4m, z dobrze wyksztatlconym pniem
i korong, zgodnie z zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materialu szkotkarskiego
Zwigzku Sadownikow Polskich,

Sadzone wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Po posadzeniu drzew zastosowaé
pale z 3 stron, z wigzaniem podwdjnym: gorne sztywne i miekkie, oraz dolne, wykonane na
wys. 0,4 m, przywigza¢ do pali za pomocg jutowej tasmy, utworzy¢ misy ziemne, po obfitym
podlaniu woda.

Bezposrednio wokot pnia krzewu nalezy wykonac $cidtkowanie.

6. Kontrola jakosci robét

6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci robét

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 7

Pielegnacja nowych nasadzen w trzy letnim okresie gwarancyjnym sprowadza sie do
szczegolnej dbatosci o drzewa i krzewy przesadzone, do odchwaszczania, nawozenia,
podlewania w wypadku suszy, uzupetniania roslin, ktére wypadly, nie przyjety sie, do
strzyzenia zywoptotu, uzupetniania kory i do pielegnac;ji trawnikow.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8

Zamawiajgcym a Wykonawcs..

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg: 1 m?,sztuki,

8. Odbiory robét

8.1. Zgodnosc¢ robot z projektem i Specyfikacja

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9

9. Podstawa ptatnosci

Stosuje sie zapisy z umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJATECHNICZNA/SST/

Dostawa wyposazenia SST-2

1.Wstep
1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiot niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
dostawy elementow tzw. matej architektury przy realizacji robét budowlanych w ramach
inwestycji . ,Budowa kolumbariow wraz z utwardzeniem terenu (dojsciami) i elementami
matej architektury cmentarnej na terenie Cmentarza Komunalnego Pradnik Czerwony w
Krakowie”.j
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie i dostarczenie elementow matej architektury w tym tawek, lamp
przewidzianych w ramach inwestycji. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw,
wykonawstwem i wykonczeniem.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja,
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych:

- Dostawa i montaz tawek

- Dostawa i montaz lamp
Wszystkie inne niewymienione wyzej roboty, jakie wystepujg przy realizacji umowy.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogodlng Specyfikacjg Techniczng
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzania robét podano w Ogodlnej Specyfikacii
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$é robdét zwigzanych z wykonywaniem
elementéw instalacji elektrycznych oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest
odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
architektoniczno — budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.
1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacije:
Swiadectwa, jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalsze;
czesci opracowania.
2. Materiaty
Lampy:
Lampa solarna wolnostojgca, wysoko$¢ punktu swietinego 3,0-3,5m nad poziomem terenu,
zrodto $wiatta typu LED, kat rozsytlu min. 90 stopni, temperatura barwowa 3200-4000°K,
strumien $wietlny 1200-1600Im, oprawa w formie wspotczesnej, stup aluminiowy, ze stali
nierdzewnej lub z tworzywa odpornego na wptywy atmosferyczne, fundament
prefabrykowany.
Zrédto zasilania: element fotowoltaniczny z akumulatorem zapewniajgcy prace 2-3 dni
(litowo-jonowy min. 20Ah, trwato$¢ minimum 1000 cykli).
Wyposazenie: sterownik umozliwiajgcy zaprogramowanie trybow (l: pierwsze 2 godziny
lampa pracuje na 100%, kolejne 2 godziny na 80%, nastepnie lampa swieci na 50% az do
rana, Il: w nocy lampa $wieci na 100% przez 2 godziny, nastepnie na 60% przez 2 godziny,
Ill; nocy lampa pracuje na 30%, a przy wykryciu ruchu na 100%, IV: pierwsze 2 godziny na
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100%, nastepne 2 godziny na 60%, az do switu lampa Swieci na 20%, a w przypadku
wykrycia ruchu lampa swieci na 60%).
Czujnik ruchu.

Lawki:

tawka typu parkowego, konstrukcja z elementéw stalowych zabezpieczonych
antykorozyjnie, malowana proszkowo na kolor antracytowy, siedzisko z elementow
drewnianych, impregnowanych przeciwko wptywom atmosferycznym. Forma wspétczesna,
wymiary ok. 1,2-1,3 m.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robot

Elektronarzedzia,

Jakikolwiek sprzet maszyny Ilub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robdt i przepisow BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4.2. Transport materiatow

Do transportu nalezy stosowa¢ pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek. transport i
roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym.

5. Wykonanie robot

Lampy. Montaz na samodzielnym fundamencie prefabrykowanym zgodnie z wytycznymi
producenta.

Posadowienie fawki na prefabrykowanych elementach betonowych, zakotwienie w elemencie
betonowym wylewanym na mokro (wym. ok. 40x40x40 cm) lub przykrecana $rubami do
podioza (kotwy M10x120 — 4 sztuki).

6. Obmiar robét

6.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8

6.2 . Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg: 1m, 1szt.,1 komplet,1 zestaw.

Stosuje sie zapisy z umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca..

7. Odbiory robot

7.1. Zgodnosc¢ robot z projektem i Specyfikacjg

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9

Wszystkie wymienione roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych

8. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogdlnych -OST pkt.9.
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