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I.WSTĘP 

1.Przedmiot i zakres opracowania. 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych, dla zadania inwestycyjnego pn.,, Budowa kolumbariów wraz z utwardzeniem 

terenu (dojściami) i elementami małej architektury cmentarnej na terenie Cmentarza 

Komunalnego Prądnik Czerwony w Krakowie”. 

prac podlegający opracowaniu: 
1.Ogólna Specyfikacja Techniczna  
2.Roboty budowlane SST -1 
3.Dostawa wypozaśenia SST -2 
 
2. Podstawa opracowania 
Umowa z Inwestorem  
 

3.Dane ogólne 
3.1 Nazwa, adres obiektu budowlanego, 

Nazwa:     
Adres:   ul. Powstańców, Kraków, Cmentarz Komunalny Prądnik Czerwony 
  Działki: dz. nr  18/4, 18/5, 18/7, obr. 0021, j.ew. Śródmieście 
  

 3.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

Inwestor:  Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, 
   ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków 
 
Jednostka projektowa : 
  
Pracownia Projektowa HYDROBETA M Sp z o.o. ul. Komorowskiego 1/14, 30-106 Kraków 
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CZĘŚĆ II  –  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU  ROBÓT  
 CZĘŚĆ OGÓLNA /ST/ 

1.0 Określenie przedmiotu zamówienia 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest określenie wymagań dotyczących wykonania i 
odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.„ Budowa kolumbariów wraz z 
utwardzeniem terenu (dojściami) i elementami małej architektury cmentarnej na terenie 
Cmentarza Komunalnego Prądnik Czerwony w Krakowie”. 
 
1.2 Charakterystyka przedsięwzięcia 
1.2.1 Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 
Kolumbarium. 
1.2.2. Ogólny zakres robót 
Grupy i kategorie robót występujące przy realizacji projektu: 
1.Ogólna Specyfikacja Techniczna        ST-0 
2.Roboty budowlane          SST –1 
3.Dostawa wyposażenia        SST –2 
 
1.2.3. Zakres robót przewidziany do wykonania w poszczególnych zadaniach i 
obiektach 
1.Roboty  budowlane         SST –1   
Przygotowanie terenu pod budowę       SST-1.1 
CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe       SST-1.2 
CPV- 45262310-7 Zbrojenie 
CPV- 45262300-4 Betonowanie 
Budowa muru kolumbarium       SST-1.3 

CPV 45262522-6  - Roboty murarskie 
Nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie tradycyjnej   SST-1.4 

CPV 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
CPV 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 
Zadaszenie           SST-1.5 

CPV 5260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i 
inne podobne roboty specjalistycze 
CPV 45261213-0- Kładzenie dachów metalowych 
CPV 45261210-9-  Roboty pokrywcze 
CPV 45261320-3 - Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe 
Rekultywacja terenów zielonych        SST-1.6 
CPV45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
2. Dostawa wyposażenia SST-2 
 
 
 
 
 

http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45200000-9
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45200000-9
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1.3 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca 
     podstawę do realizacji robót 
1.3.1 Spis projektów i rysunków wykonawczych 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać opis i następujące rysunki: 
Cz. arch. bud. 
Nr   Nazwa         podziałka 
100 Projekt zagospodarowania terenu      1:500 
101 Kolumbarium - projekt       1:25 
102 Kolumbarium – elewacje       1:50 
103 Elementy kamienne        1:25 
104 Detale          1:5 
105 Przekrój poprzeczny konstrukcja      1:25 
106 Zbrojenia konstrukcja – płyta fundamentowa    1:25 
 
Przedmiary robót. 
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w opisach projektowych. 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację dokumentację 
powykonawczą . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. 
 
1.4 Definicje i skróty 
Aprobata techniczna  
Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do stosowania w 
budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i 
tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności określane 
są w drodze Rozporządzenia właściwych Ministrów 
Atest  
Świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem, jakości i bezpieczeństwa 
użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki 
naukowobadawcze 
Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych 
Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, ale także prawidłowa 
organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od 
odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym 
Budowa  
Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, 
przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego 
Budynek  
Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach 
Certyfikat 
 Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, upoważnioną 
jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, ze zapewniona jest 
zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 
Dokładność wymiarów  
Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi założeniami lub z dokumentacją 
techniczną 
Dokumentacja budowy  
Ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do prowadzenia budowy. 
Dokumentacja budowy obejmuje: 
• Zgłoszenie budowy wraz z załączonym projektem budowlanym 
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• Dziennik budowy 
•Oświadczenia kierowników robót potwierdzające wykonanie robót zgodnie z przepisami, 
projektem i zasadami wiedzy technicznej 
• Operaty geodezyjne 
• Książki obmiarów 
Dziennik budowy  
Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w toku wykonywania robót. Dziennik budowy jest wydawany przez właściwy organ nadzoru 
budowlanego 
Elementy robót  
Wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany wznoszonego obiektu, 
służące planowaniu, organizowaniu , kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji 
Impregnacja  
Powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenie materiału budowlanego (betonu, drewna itp.) 
preparatami chemicznymi przed szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego (np.: 
agresją chemiczną) szkodników biologicznych i ognia 
Inspektor nadzoru budowlanego 
Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z wykonywaniem technicznego 
nadzoru nad robotami budowlanymi, która może sprawować osoba posiadająca 
odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa 
Kierownik budowy  
Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim kierowaniem 
organizacją placu budowy i procesem robót budowlanych, która może sprawować osoba 
posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów 
Budownictwa 
Klasa betonu  
Liczbowy symbol określający wytrzymałość betonu na ściskanie w warunkach normowych 
Kontrola techniczna  
Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodności z Polskimi 
Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową 
Kosztorys  
Dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzony na podstawie 
dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, materiałów, 
narzutu kosztów pośrednich i zysku 
Kosztorys ofertowy  
Wyceniony kompletny kosztorys ślepy 
Kosztorys ślepy  
Opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z zestawieniem materiałów 
podstawowych 
Kosztorys powykonawczy 
Sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-wartościowe zadania 
z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych 
w trakcie realizacji robót. 
Materiały budowlane  
Ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących prefabrykaty lub półfabrykaty 
służące do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektów budowlany oraz ich części 
Nadzór autorski  
Forma kontroli, wykonywanej przez autorów projektu budowlanego inwestycji, w toku 
realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z założeniami 
projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych 
Nadzór inwestorski  
Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i kosztów realizowanej 
inwestycji 
 
 



BUDOWA KOLUMBARIÓW WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU (DOJŚCIAMI) I ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY 
CMENTARNEJ NA TERENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO PRĄDNIK CZERWONY W KRAKOWIE  - STWiOR 
 

   

7 
 

                                        

Norma zużycia  
Określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) jakiegoś składnika 
niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach jakościowych 
Obiekt budowlany  
Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość 
techniczno –użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 
Obmiar  
Wymierzenia, obliczenia ilościowo – wartościowe faktycznie wykonanych robót 
Polska Norma  
Dokument określający jednoznacznie pod wglądem technicznym i ekonomicznym 
najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w budownictwie stosowane są m.in. do 
materiałów budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektów budowlanych 
Protokół odbioru robót  
Dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący podstawę żądania 
zapłaty 
Przedmiar  
Obliczone ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy 
robotach remontowych) w celu sporządzenie kosztorysu 
Przepisy techniczno wykonawcze 
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane ich usytuowanie oraz 
warunki użytkowania obiektu budowlanego 
Roboty budowlane  
Budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego 
 
Roboty zabezpieczające  
Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych lub będących w trakcie 
realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót zabezpieczających może 
wynikać 
z projektu organizacji placu budowy. Albo są to też roboty nieprzewidziane, niezbędne do 
wykonania prac w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty 
zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o 
przerwaniu robót na czas dłuższy a stan zawansowania obiektu wymaga wykonania tych 
robót dla ochrony budowli przed wpływami atmosferycznymi lub zapobieżenia wypadkom 
Roboty zanikające  
Roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapów 
robót 
Rusztowania  
Konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana) systemowa wielokrotnego użytku, lub 
specjalna służąca jako pomost roboczy do wykonywania robót na poziomie przekraczającym 
dopuszczalną przepisami bezpieczną prace na wysokości 
Wada techniczna  
Efekt niezachowania przez wykonawcę reżimu technologicznego powodujący ograniczenie 
lub uniemożliwiający korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co 
odpowiedzialność ponosi wykonawca 
Zadanie budowlane  
Cześć przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczna, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
technologiczno-użytkowych. 
Znak bezpieczeństwa  
Prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które uzyskały certyfikat 
Konstrukcja murowa – konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku ręcznego 
spojenia elementów murowych zaprawą murarską. 
Nawierzchnia: konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do 
przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże  
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Warstwa technologiczna: konstrukcyjny element nawierzchni układany w pojedynczej 
operacji warstwa: element konstrukcji zbudowany z jednego materiału.  
Warstwa konstrukcyjna może składać się z jednej lub wielu warstw technologicznych  
warstwa ścieralna: górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z ruchem  
Warstwa wiążąca: warstwa nawierzchni pomiędzy warstwą ścieralną a podbudową  
Warstwa wyrównawcza: warstwa o zmiennej grubości ułoŜona na istniejącej warstwie, w 
celu uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do ułoŜenia kolejnej warstwy o 
wymaganej grubości  
Podbudowa: główny element konstrukcyjny nawierzchni; podbudowa może być ułożona w 
jednej lub kilku warstwach określanych jako podbudowa górna, dolna itd.  
2. Prowadzenie robót 
2.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją projektową, poleceniami nadzoru autorskiego i przedstawiciela 
Zamawiającego zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy – Prawo budowlane.Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za 
ich zgodność z projektem technicznym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, 
jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 
przez Zamawiającego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie technicznym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i 
odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia wyniki badań materiałów 
i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, 
pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
2.2.Przekazanie placu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy plac budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy. W czasie przekazania placu zamawiający 
przekazuje wykonawcy: 
1) dokumentacje techniczną określoną w p.1.3 
2.2.1 Ochrona i utrzymanie placu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów  i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący Zamawiającego. Może on wstrzymać realizację robót jeśli  w jakimkolwiek 
czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne .W trakcie realizacji robót 
wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. 
żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu szynowego, kołowego i pieszego. Wszystkie 
znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 
Zamawiającego. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. Wykonawca będzie także odpowiedzialny 
do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków 
geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do 
odbudowy na własny koszt. Przed rozpoczęciem robót wykonawca umieści, w miejscach i 
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ilościach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki ( wraz z póź.i zm.), tablice informacyjne 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  
2.2.2 Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable 
etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 
właścicielami instalacji 
i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .Wykonawca 
natychmiast poinformuje Zamawiającego o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych 
urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej 
pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania,w instalacjach 
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie  zagospodarowania terenu  i dokumentach 
dostarczonym przez zamawiającego. 
2.2.3 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 
jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 
czynników powodowanych jego działalnością. 
2.2.4 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz 
odpowiednie wyposażenie  i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z 
wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę 
umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych 
obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał 
wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach 
maszynach i pojazdach  oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą 
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 
budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w 
okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników.Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani 
materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie 
będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające 
być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako 
bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po 
zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być 
dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich 
wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od 
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 
wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją 
umowy do akceptacji następujących dokumentów: 
1) projekt organizacji robót : 
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2) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia-BIOZ, 
3) program zapewnienia, jakości. 
oraz w uzgodnieniu z Zamawiajacym szczegółowy harmonogram robót i finansowania chyba, 
że zawiera go umowa. 
2.3.2 Projekt organizacji robót 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 
charakteru  
i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób 
realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią 
realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
instrukcjami Zamawiającego oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

− projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych         

− elementów robót 
Projekt organizacji robót musi uwzględniać następujące zalecenia: 

− Miejsce do parkowania pojazdów budowy oraz ewentualnego złożenia materiałów 
budowlanych zostanie wyznaczone na placu szpitala.  

− Wszyscy pracownicy i podwykonawcy a także sprzęt wykorzystywany do budowy musi 
posiadać zezwolenie na wjazd i wejście na teren obiektu wydane przez odpowiednie służby. 

− Wszystkie wyłączenia poszczególnych pomieszczeń muszą być uzgodnione z 
kierownictwem z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem . 
2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 
wynikające 
z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe 
wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby 
realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. Wykonawca 
przedstawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram 
robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram 
winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót. 
2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do   wszystkich   obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 
prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane 
jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, 
program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić 
personelowi pracę w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia i spełniających 
odpowiednie wymagania sanitarne. 
2.3.5 Program zapewnienia jakości. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 
zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiającego. 
a) część ogólną opisującą: 
–   organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,– BHP, 
–   wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje, 
– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych    
elementów robót, 
– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych    

robót, 
– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
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- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- środki transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku  materiałów, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość,pobieranie próbek, legalizacja 
i   sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania 
  poszczególnych elementów robót,- sposób postępowania z materiałami i robotami nie 
odpowiadającymi  wymaganiom. 
2.4 Dokumenty budowy 
2.4.1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w 
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy 
do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 
bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z 
zarządzaniem budową .Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, 
nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być 
czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając 
pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i 
Zamawiającego. 
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
- zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentów wymaganych w p.2.3.1,  
   przygotowanych przez wykonawcę, 
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach; 
- komentarze i instrukcje Zamawiającego; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia  
  Zamawiającego 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub  
  wykonania robót zamiennych; 
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na 
  czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków   
  klimatycznych; 
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 
- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez 
kogo   
  zostały przeprowadzone i pobrane; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje Zamawiającego,wpisane do dziennika 
budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się 
do nich odnosi. Zamawiający jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat 
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każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru 
autorskiego. 
2.4.2 Książka obmiaru robót 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na 
bieżąco 
i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w 
wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, stanowiący załącznik do umowy. 
2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy 
zawierają też: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
c) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia     
      cywilnoprawne; 
d) Instrukcje Zamawiającego oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 
      budowie; 
e) Protokoły odbioru robót, 
g) Opinie ekspertów i konsultantów, 
h) Korespondencja dotycząca budowy. 
2.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu Zamawiającego oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w 
dowolnym czasie i na każde żądanie. 
2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
2.5.1 Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie Zamawiającego następujących dokumentów: 

− Rysunki robocze 

− Dokumentacja powykonawcza 

− Instrukcja eksploatacji i konserwacji instalowanych urządzeń 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
2.5.2 Rysunki robocze 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których Zamawiający wyda polecenie przedłożenia 
wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie 
otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 
rysunków roboczych. Zamawiający sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków 
projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za 
omyłki lub braki w nich zawarte. Zamawiający zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie 
jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. 
Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie 
powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. Wykonawca przedkłada 
zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich 
dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być 
łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) 
kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą 
przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić 
mu nie mniej niż 6 zwykłych dni roboczych na ich  przeanalizowanie. Dostarczanie rysunków 
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roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki 
sposób, aby Zamawiający otrzymał wszystkie rysunki na  czas tak, żeby mógł poza 
przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych 
powiązań .Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać 
wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do 
projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 
każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 
1) Nazwa inwestycji: 
2) Nr umowy: 
3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
4) Tytuł dokumentu 
5) Numer dokumentu lub rysunku 
6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy, numer rozdziału i pozycj i w 
specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub  element 
7) Data przekazania 
O ile Zamawiającynie nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 
wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku 
roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, 
że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod 
względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją  
umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów 
przez nadzór autorski. 
2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych 
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we 
wstępnej fazie robót przedstawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót 
może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez  
Zamawiającego. 
2.5.4 Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian 
w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować-
nanosić w kolorze czerwonym na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. 
Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na 
bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu 
i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 
zarządzającemu realizacją umowy. 
3. Zarządzający realizacją umowy 
Zarządzający w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy 
zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 
budowlanych 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich 
obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zamawiający pisemnie wyznacza 
inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i 
obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń Zamawiającego. Zgodnie z 
umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty, przewidzianej w cenie ofertowej 
na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do 
końca robót biuro Zamawiającego. 
4. Materiały i urządzenia 
4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 
muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na jeden tydzień przed użyciem każdego 
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materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową 
informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 
odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji Zamawiającego. To samo 
dotyczy instalowanych urządzeń. Akceptacja Zamawiającego udzielona jakiejś partii 
materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego 
źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 
atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej 
dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej 
specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z 
jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez 
zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma 
obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych 
dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił 
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich 
ilość 
i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł 
wymaga akceptacji Zamawiającego. 
4.2 Kontrola materiałów i urządzeń 
Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, 
żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. Zamawiający jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości 
danej partii materiałów. Zamawiający jest również upoważniony do przeprowadzania 
inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania 
materiałów i urządzeń przez Zamawiającego, wykonawca ma obowiązek spełniać 
następujące warunki: 
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne   
    wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b) Zamawiający będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do 
    tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
4.3 Atesty materiałów i urządzeń. 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający 
w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 
materiałów, Zamawiający może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych .Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez 
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 
wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją 
umowy. Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane 
przez Zamawiającego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 
zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do 
wbudowania. 
4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez Zamawiającego za niezgodne ze specyfikacjami technicznymi 
muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli Zamawiający 
pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one 
pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez 
Zamawiającego. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały 
sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiającego, będzie wykonany na własne ryzyko 
wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. 
zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
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4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 
jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 
Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 
Zamawiającego, aż do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do 
składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w 
miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w 
miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na 
budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
4.6 Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub specyfikacjach technicznych, 
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zamawiającego na jeden tydzień przed ich 
użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez 
Zamawiającego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może 
być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji Zamawiającego. 
5. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia 
jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. Liczba i 
wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty 
do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być 
zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją 
umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeżeli 
projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany 
sprzęt do akceptacji przez Zamawiającego. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
6. Transport 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zamawiającego, w terminach 
wynikających z harmonogramu robót. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom umowy, będą przez Inżyniera usunięte z terenu budowy na 
polecenie Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
7. Kontrola jakości robót 
7.1 Zasady kontroli, jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 
zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości 
wykonania robót. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości Zamawiający może 
zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonania jest zadowalający. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
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zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości 
są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W 
przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy 
zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
7.2 Pobieranie próbek 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 
metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 
badań.Zamawiającymusi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego 
zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez 
wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa zamawiający. 
7.3 Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do 
akceptacji Zamawiającego. Zamawiający będzie miał nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy 
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wykonawca będzie przekazywać 
zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników 
badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, również przez niego zaaprobowanych .Wszystkie koszty związane z 
organizowaniemi prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. Dla celów kontroli 
jakości i zatwierdzenia, Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta 
materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarządzający 
realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z 
wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez 
wykonawcę wyników badań. Zamawiający może pobierać próbki i prowadzić badania 
niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez 
wykonawcę. 
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8. Obmiary robót 
Zasady obmiarowania i oceny zaawansowania robót określa umowa. 
9. Odbiory robót i podstawy płatności 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami.  
10.2 Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 
późniejszymi zmianami. 
2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. 
(Dz.U.dnia 12 czerwca 2012 r.poz. 647) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
3.Ustawa z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U. Nr 199, Poz. 1227), o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko. 
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 
poz.163) .), tekst jednolity z dnia 8 października 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 193 poz. 1287) 
5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 
2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 46) zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat technicznych 
oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497 
oraz z 2010 r. Nr 34, poz. 183)  
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod  
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 
7. Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej  z 10 maja 2013  
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Ministra infrastruktury w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego( Dz.U. . 
Nr 202, poz. 2072). 
8. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Obwieszczenie Marszałka 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej tekst jednolity z dnia 26 sierpnia 2013 (Dz.U. 2013 poz. 
1232) 
9.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów 
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1673) 
10.Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. poz..897 o zmianie ustawy –prawo geodezyjne i 
kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (dz. u. z 2010 r. nr 
193, poz. 1287,z późn. zm.1) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań,  jakie 
muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. 2008 
Nr 48 poz. 283 i 284) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu 
przechowywania zwłok i szczątków (Dz. U. 2001 Nr 75, poz. 405) 
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował Zamawiającego o swoich 
działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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CZĘŚĆ III  –  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU  ROBÓT 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA /SST/ 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/ 
ROBOTY BUDOWLANE SST-1 

Przygotowanie terenu pod budowę    SST-1.1 

 
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę    SST-1.1.1 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
związane z przygotowaniem terenu dla inwestycji pt. „Budowa kolumbariów wraz z 
utwardzeniem terenu (dojściami) i elementami małej architektury cmentarnej na terenie 
Cmentarza Komunalnego Prądnik Czerwony w Krakowie”. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- rozbiórka nawierzchni z humusu 
- konieczne rozbiórki istniejącego pozostałości po dawnej zabudowie oraz elementów w  
- doprowadzenie tymczasowego zasilania. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. Materiały 
2.1. Dla robót  materiały nie występują. 
3. Sprzęt 
3.1. Spychacze, koparki, samochody wywrotki, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki,  
4. Transport 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu- samochód samowyładowczy 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
– teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
– należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową geodezyjną stanowiące 
przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania obiektów zgodnie z normami PN-
87/N-02251 i PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Wszelkie wykopy poniżej 1,0 m prowadzić z należytą starannością, w przypadku natrafienia 
na niewybuchy lub niewypały, lub jakiekolwiek podejrzane przedmioty, należy przerwać 
prace, zabezpieczyć teren i powiadomić brygadę saperską. 
Podczas wykonywania robót konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej . 
W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników 
należy zaopatrzyć w okulary ochronne.  
W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w kaskach.  
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych.  

http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45000000-7
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5. Kontrola jakości 
 Badania, odbiór robót. 
Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych -OST pkt.7.  
6. Przedmiar i obmiar  
Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych -OST pkt.8.  
7. Odbiór robót - sposób odbioru robót budowlanych. 
Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych -OST pkt.9. 
Wszystkie wymienione roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
8. Podstawa płatności  
Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych -OST pkt.9. 
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie.  
9. Dokumenty odniesienia - przepisy związane 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.(Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 
 

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne           SST-1.1.2 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych dla  inwestycji pt. . „Budowa kolumbariów 
wraz z utwardzeniem terenu (dojściami) i elementami małej architektury cmentarnej na 
terenie Cmentarza Komunalnego Prądnik Czerwony w Krakowie”. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 
Makroniwelacja 
Wykopy 
Zasypki. 
Transport gruntu. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 
Do wykonania robót ziemnych materiały nie występują. 
Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 
niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów 
budowlanych itp. jeżeli nie jest to grunt przewidziany do utylizacji (skażony substancjami rop 
chodnymi) 
3. Sprzęt 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

 
4. Transport 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
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Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 
5.  Wykonanie robót 
5.1.Ochrona zieleni 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 
a) wykonywać prace w obrębie korzeni drzew/krzewów tylko sposobem ręcznym. 
b) zabezpieczyć drzewa i krzewy znajdujące się w terenie prowadzonych prac narażone na 
uszkodzenia poprzez: 
• stosowanie osłon przypniowych ( odeskowania, osłony z maty słomianej bądź juty) do 
wysokości pnia co najmniej 150 cm, 
• podwiązywanie gałęzi drzew/krzewów narażonych na uszkodzenia. 
Kategorycznie zakazuje się Wykonawcy: 
• wycinania drzew i krzewów bez uzgodnienia z Zamawiającym i bez wymaganej decyzji 
zezwalającej na ich usunięcie, 
• wykonywania wykopów bliżej niż 2 m od pnia drzew. Przy głębokich wykopach wykonać 
ekrany zabezpieczające – zgodnie z zasadami pielęgnacji drzew, 
• składania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiałów chemicznych i 
budowlanych ( zwłaszcza materiałów sypkich) oraz odpadów, 
• odcinania korzeni szkieletowych, 
• podnoszenia lub obniżania poziomu gruntu w sąsiedztwie korony drzewa ( rzut korony 
na ziemię plus 1 m). 
5.2. Makroniwelacja. 
Wykonać makroniwelacje terenu do rzędnych projektowanych. 
Zabezpieczenie skarp . 
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 
– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
– w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 
5.2. Wykopy  
5.2.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać 
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest 
kontrolowanie warunków gruntowych . 
5.2.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 
– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
–  w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 
– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 
głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć 
spadki umożliwiające odpływ wód opadowych 
– naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno 
być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń 
– stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 
czynników. 
5.2.3. Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
Po zakończeniu budowy należy zapewnić odprowadzenie wód opadowych z powierzchni 
terenu poprzez ukształtowanie odpowiednich spadków. 
5.2.4. Zasypki  
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5.2.4.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, 
co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
5.2.4.2.Warunki wykonania zasypki 
Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych 
w nim robót. 
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych i śmieci. 
Przed zasypaniem ułożyć od strony zewnętrznej folię kubełkową. Zasypanie wykopu 
piaskiem Is=0,98. 
Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 
0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Id = 0,7  
Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie 
powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
W trakcie prowadzonych robót materiały sukcesywnie usuwać na teren składowania, skąd 
nastąpi ich wywóz do utylizacji. 
5.3.Odkrycia wykopaliskowe 
W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania wykopów na przedmioty zabytkowe lub 
szczątki archeologiczne należy natychmiast przerwać roboty i zawiadomić władze 
konserwatorskie oraz Inwestora. Ponowne prace można rozpocząć po zezwoleniu władz 
konserwatorskich 
5.4. Gospodarka masami ziemnymi. 
Nadwyżka  gruntu z wykopu, która nie zostanie zagospodarowana na terenie, na którym 
została wydobyta, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 
21) ma zostać zagospodarowana przez jej wytwórcę (Wykonawcę robót); wywieziona i 
zutylizowana/zeskładowana.  
 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych.  
5. Kontrola jakości 
 Badania, odbiór robót. 
Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych -OST pkt.7.  
6. Obmiar  
6.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  
Ogólne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8 
6.2 . .Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są : 
- tona 
- 1m2. 
7. Odbiór robót - sposób odbioru robót budowlanych. 
Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych -OST pkt.9. 
Wszystkie wymienione roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
8. Podstawa płatności  
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie.  
9. Dokumenty odniesienia - przepisy związane 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.(Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 
PN-87-N-02251 Geodezja Osnowy geodezyjne Terminologia 
PN-78-N-02206  Obliczenia geodezyjne Podstawowe nazwy, określenia i oznaczenia 
 PN-N-99310  Pomiary realizacyjne Terminologia 
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PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczanie przemieszczeń 
PN-ISO 7077 Metody pomiarowe w budownictwie, 
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  
i jednostki miary. 
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
PN-EN 10248-1:1999   Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.  

Techniczne warunki dostawy. 
PN-EN 10248-2:1999  Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych 

 Tolerancje kształtów i wymiarów 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/ 
ROBOTY BUDOWLANE SST-1 

 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe    SST-1.2 
 
CPV- 45262310-7 Zbrojenie 
CPV- 45262300-4 Betonowanie 

1. Określenie przedmiotu zamówienia  
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiot niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące budowy ściany oporowej w ramach inwestycji pt.„ Budowa kolumbariów wraz z 
utwardzeniem terenu (dojściami) i elementami małej architektury cmentarnej na terenie 
Cmentarza Komunalnego Prądnik Czerwony w Krakowie” 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy  przy zlecaniu 

 i  realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z budową łacznika o konstrukcji 
betonowej..Obejmują prace związane z dostawą materiałów. Wykonawstwem 
i wykończeniem.  
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie robót betonowych i zbrojenia betonu przewidzianych 
 w projekcie budowlanym. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem 
i wykończeniem. 
W zakres tych robót wchodzą: 
Wykonanie fundamentu pod kolumbarium w tym: 

− Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali   

− Wykonanie szalunków,  

− Wylewanie betonu 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materialny i ich rodzaju podano w OST. 
Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien spełniać następujące 
wymagania: 
Jeśli na rysunkach i w opisach nie zaleca się inaczej to: 

Beton zgodnie z PN-EN 206-1:2003 

• klasa wytrzymałości: C20/25W6 wg PN-EN-206-1:2003  

• klasa ekspozycji: XC2 

• maksymalny nominalny wymiar ziaren kruszywa: 16mm 

• rozwój wytrzymałości: umiarkowany 

• klasa konsystencji: S3/S4 

• minimalna otulina: 15mm + odchyłka wykonawcza 10mm (przyjęto 50 mm) 
Stal zbrojeniowa A-IIIN: fyk = 500MPa (B500B/B500C). 
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Uwaga: Dopuszcza się zastosowanie betonów o wyższej klasie wytrzymałości (w celu 
wcześniejszego uzyskania wytrzymałości gwarantowanej). Wprowadzenie nowej klasy 
betonu należy konsultować z projektantem. 
Należy sprawdzić czy wyniki badań mieszanki betonowej są zgodne z wynikami testów 
opadu betonu. Dla ułatwienia układania mieszanki można zwiększać opad mieszanki 
betonowej tylko z użyciem dodatków plastyfikujących. 
W żadnym wypadku nie jest dopuszczalne poprawianie urabialności poprzez 
dodawanie wody. 
2.2   Szalowanie  

2.2. 1. Szalunki stalowe 

W miejscach gdzie jest to potrzebne – drewniane szalunki z desek i sklejki ,  

Łączenie deskowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub 

zmiennej długości. nie posiadające elementów pozostawiających w powierzchni betonu 

otworów o średnicy większej niż 25 mm.  

2.2.2 Środek antyprzyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące 
 w reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się 
nierozpuszczalnych w wodzie substancji. zapobiegających przywieraniu betonu do 
szalunku.  
2.2.3 Środek używany przy demontażu deskowań: nie używać oleju  
2.3. Stal zbrojeniowa 
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.  
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 
naderwań i rozwarstwień. 
2.3.1 Wady powierzchniowe: 
2,.3.1.1.Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
2.3.1.2.Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej,    
   rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 
wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
– jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów 
gładkich, 
– jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy 
nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
2.3.2. Odbiór stali na budowie. 
2.3.2.1 Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który 
powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
– znak wytwórcy, 
– średnicę nominalną, 
– gatunek stali, 
– numer wyrobu lub partii, 
– znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 
sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. 
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
– na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 
innych zanieczyszczeń, 
– odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić 
w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
– pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej więk-
szego niż 5 mm na 1 m długości pręta. 
2.3.2.2 Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 
stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 
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2.3.2.3 Badanie stali na budowie. 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 
wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 
– nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
– nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 
zewnętrznych, 
– stal pęka przy gięciu. 
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 
2.4. Elektrody spawalnicze  
Elektrody spawalnicze dostosowane do gatunku spawanej stali. 
2.5. Materiały pomocnicze  
Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6 mm miękki. Elementy 
dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć. Dopuszcza się 
spawanie szkieletów zbrojeniowych zgodnie z wymaganiami PN-B-03264:2002 
2.6. Beton. 
Na budowie należy stosować beton o klasie określonej na rysunkach, dostarczony z 
wytwórni betonu. 
Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-EN 206-1:2003 
Składniki mieszanki betonowej: 
Cement. 
Rodzaje cementu. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego w zalezności od klasy 
betonu. 
Klasa cementu 32,5 - klasa betonu C8/10 – C35/45  
Klasa cementu 42,5 - klasa betonu C20/25 – C40/50  
Klasa cementu 52,5 - klasa betonu C35/45 i wyższej 
Wymagania dotyczące składu cementu  winny odpowiadać  normie dla Cementu 
powszechnego użytku: PN-EN 197-1: 2012 
2.6.1.Materiały do wykonania podbetonu 
Beton kl. C10/12 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu 
na ściskanie. 
2.6.2.  Kruszywo. 

− Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 
prostopadłej do kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 
oznaczenia: 
– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
– kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 
– zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić 
bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 
0–2 mm. 
Maksymalny wymiar ziarna kruszywa dg ≤ 16 mm. 
2.7. Domieszki do betonu  
W miarę potrzeby. w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek. 
środków i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających 
twardnienie betonu. uszczelniających i przeciwmrozowych. środków do pielęgnacji betonu. 
Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. 
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Domieszki powinny być zatwierdzane przez Inspektora. Warunkiem dopuszczenia do 
stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium 
dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych 
wymagań przez betony w których zastosowano domieszkę. 
2.8. Piasek gruby Is =0.98 
2.9. Masa asfaltowo-kauczukowa 
3.  Sprzęt 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowania 

pozostawia się do uznania wykonawcy po uzgodnieniu z Inspektorem.  

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 
mieszarek wolno spadowych). 
Jakikolwiek sprzęt. maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robót. 

4.  Transport 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć 
trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem należy stosować specjalistycznie 
pojazdy do tego przystosowane. Mieszanki betonowe mogą być transportowane 
mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). 
Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu. 
Załadunek. transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami 
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  

Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, 

przetransportowany przy użyciu samochodów-betoniarek.  

Czas transportu i wbudowania 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 
Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić 
wymieniony powyżej czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i Inspektora. 
5.  Wykonanie robót 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST.  

Dla elementów żelbetowych konstrukcji należy przyjąć klasę wykonania 2 .  
5.2. Szalunki  
5.2.1 Wykonanie deskowania  

− Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność  poziomów 

oraz zgodność wymiarów z rysunkami.  

− Szalunki należy wykonywać i ustawiać w taki sposób, aby docelowo beton spełniał 

warunki tolerancji, co do kształtu, położenia i wymiarów  

− Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość 

połączeń należy ograniczyć do minimum.  

− Obudowy. gniazda. oraz dylatację i połączenia pomiarowe należy kształtować zgodnie z 

projektem. Przed betonowaniem należy ustawić elementy wpuszczane do betonu. Ich 

położenie należy sprawdzić geodezyjnie 

− Wszystkie wysunięte lub eksponowane zewnętrzne narożniki w deskowaniu należy 

fazować 20x20 mm  

− Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże  
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− Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej 

wytrzymałości pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz 

konstrukcji na nim umieszczonych i obciążeń montażowych.  
5.2.2. Przygotowanie powierzchni deskowań  

Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed 

przystąpieniem do prac opisanych poniżej powinny zostać gruntownie oczyszczone z 

pozostałości wcześniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczeń powierzchniowych. 

Nic wolno używać deskowań o zniszczonej powierzchni.  

Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczania stali i inne 

pozostałości metali.  

− Przed zainstalowaniem deskowania należy pokryć środkiem antyadhezyjnym. Środek ten 

nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być toksyczny. 

Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być 

toksyczny.  

5.2.3. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań. Patrz również pkt.5.3.2. 

Deskowanie elementów żelbetowych należy wykonać zgodnie z projektem przygotowanym 

przez wykonawcę konstrukcji i zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane z określonymi poniżej minimalnymi 

wymaganiami dla prac wykończeniowych. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie 

podstawą do odmowy przyjęcia prac betonowych. Odrzucone betony zostaną naprawione 

lub wymienione przez wykonawcę. Wszelkie naprawy lub wymiana betonów podlegają 
powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane Inspektora Budowy. 

5.2.4. Rozbieranie deskowań  

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania deskowań.  

Deskowania dla wykonywanych płyt lub belek powinny pozostać na miejscu do czasu, gdy 
beton osiągnie wytrzymałość minimum 25 MPa (potwierdzoną testami na próbkach 

betonu), lub do czasu zezwolenia na piśmie Inspektora Budowy. 

Rozszalowanie deskowań nieprzenoszących obciążeń od ciężaru konstrukcji można 

wykonać w chwili, gdy beton uzyska wytrzymałość zapewniającą nieuszkodzenie krawędzi 

oraz powierzchni elementów. 

Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte. 

Żadne z nich nie mogą zostać pod tynkiem. 

Wszystkie deskowania. elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte po 

osiągnięciu wytrzymałości 28 dniowej.  

5.3. Wykonywanie zbrojenia 
5.3.1. Przygotowanie zbrojenia 
Czystość powierzchni zbrojenia: 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 
luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, 
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać 
np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych 

−  Stal dostarczana na budowę powinna być oznaczona metkami dla łatwiejszej 
identyfikacji. 

− Zbrojenie powinno być składowane tylko na placu magazynowym budowy, 
na podporach i stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania 
kształtu nadanego prętom. 

− Zbrojenia należy chronić przed kontaktem z gruntem. 

− Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z 
równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 

− Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy    PN-B-
03264:2002 



BUDOWA KOLUMBARIÓW WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU (DOJŚCIAMI) I ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY 
CMENTARNEJ NA TERENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO PRĄDNIK CZERWONY W KRAKOWIE  - STWiOR 
 

   

29 
 

                                        

− Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 
zaciskami. 

− Pręty użyte do produkcji zbrojenia powinny być proste. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm. w przypadku stwierdzenia 
krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy je prostować. 

− Wszystkie pręty muszą być gięte na zimno. 
5.3.2. Układanie stali zbrojeniowej  
- Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
- Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów 

transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. 
- Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 

deskowaniu. 
- Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed 

ustawieniem szalowania bocznego. 
- Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia 

prętów oznaczonego w projekcie. 
- Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości 
otulenia. 

- Zbrojenie otworów:  
Jeżeli na rysunkach nie podano inaczej, na każdym boku otworu (zarówno w pionie 
jak i w poziomie) należy umieścić dodatkowe pręty o przekroju równym połowie 
zbrojenia jakie byłoby umieszczone w miejscu gdzie występuje otwór, gdyby go nie 
było.   
Oś dodatkowej wiązki prętów musi znajdować się w odległości 100 mm od krawędzi 
każdego z boków otworu. 

- Spawanie zbrojenia-dozwolone po uprzednim zezwoleniu Projektanta. 
- Ustawienie marek należy przeprowadzić pod nadzorem geodezyjnym z ewentualnym 

użyciem wcześniej przygotowanych i wykonanych szablonów. 
- minimalna otulina w fundamentach 50mm + odchyłka wykonawcza 10mm 

5.3.3. Tolerancje wykonania. 

Klasa tolerancji geometrycznej konstrukcji Klasa 2 

Wszelkie odchyłki geometryczne konstrukcji głównej należy ustalić wg wytycznych 

zawartych w PN EN 13670:2009. W przypadku gdy umowa pomiędzy zamawiającym i 

wykonawcą stanowi że odchyłki dopuszczalne dla konstrukcji są mniejsze niż podane w PN 
EN 13670:2009 należy stosować zapisy z umowy . 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia 

określa norma. 

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4mm. 

Dopuszczalna różnica długości pręta liczona wzdłuż osi od odgięcia do odgięcia w 

stosunku do podanych na rysunku nie powinna przekraczać 10 mm. Dopuszczalne 

odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłużnego nie powinno 

przekraczać 3 %. Różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać +3mm. 

Dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać +25mm. 

Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczanych na budowę siatkach nie powinna 

przekraczać 20% w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce. Liczba uszkodzonych 

skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie. 

Różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać +0.5cm. 

Różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać +2cm. 
  Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inspektora  

Gięcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjątkiem 

przypadków kiedy zachodzi konieczność przeformowania przygotowanych w warsztacie 

prętów. Przed każdym przeformowaniem prętów na miejscu wbudowania należy uzgodnić 

to z Inspektorem 
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5.4. Betonowanie  
Przed przystąpieniem do układania betonu Wykonawca dokona kontroli wymiarów szalunku 
oraz lokalizacji elementów stalowych, osadzonych w betonie. Rozmieszczenie zbrojenia 
powinno być sprawdzone i zatwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy przed 
ułożeniem betonu. 
Wykonawca robót betonowych opracuje projekt technologii wykonania robót betonowych, 
zawierający między innymi recepturę składu mieszanki betonowej i jej konsystencję 
uwzględniającą: 

- maksymalna stosowana średnica zbrojenia - #12 mm; 
- minimalna odległość w świetle między pojedynczymi prętami zbrojenia jest nie 

mniejsza niż 3÷5 cm; 
- zbrojenie może być układane w wiązkach złożonych z maksymalnie 2 prętów 

#12 mm. 
- mieszanka układana na szalunku ustawionym pod kątem 60o 

Minimalna odległość w świetle między pojedynczymi prętami zbrojenia jest nie mniejsza niż 
4 cm; 
5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej  

Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się, 

w pobliżu budowy. Ze względu na szczególne warunki wykonania robót nie dopuszcza się, 

przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.  

Wymagany skład mieszanki (dane ogólne):  

Maksymalny wymiar ziarna kruszywa dg ≤ 16 mm. 

Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając. że stosowane przez niego z 

aktualnej dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej 

wymienione wymagania, oraz że stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujący 

te składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, 
urabialności i trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do wiadomości Inspektora dla 

porównania z wynikami badań mieszanki wykonanymi przez niezależne laboratorium. 

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę, powinna być kompletna i zawierać 

wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji wytwórni. 

Homologacja (atest)  
Do każdej partii betonu przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, należy 
dostarczyć metrykę dostawy oraz wymagania stawiane przez Inspektora. 

Metryka dostawy  winna zawierać: 

− projektowaną wytrzymałość dostarczanej mieszanki; 

− ilość i skład dostarczonej mieszanki, w tym zastosowane dodatki; 

− datę i godzinę przygotowania mieszanki; 

− zalecenia dodatkowe do wykonania przed wbudowaniem mieszanki; 

− inne informacje zgodne z wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru 

5.4.2. Układanie mieszanki betonowej  

− Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy 
powiadomić o tym Inspektora. w celu sprawdzenia deskowania. , zbrojenia, otworów i 
innych elementów mających się znajdować w betonie.  

− Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami  
przedstawionymi w niniejszym opracowaniu. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne 
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę betonową 
należy nawilżyć. Przed ułożeniem betonu należy posmarować wszystkie stalowe i 
drewniane deskowania. 

− Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie 
dopuszczając do jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki 
o deskowania i stal zbrojeniową,  

− Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych 
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urządzeń wykonanych z aluminium. 

− Przy układaniu mieszanki betonowej nie wolno zrzucać z wysokości by nie nastąpiło 
rozsegregowanie składników oraz uszkodzenie traconego szalunku. Układaną masę 
betonową należy odpowiednio zagęścić tak, aby nie uległa rozsegregowaniu. Sposób 
zagęszczenia określa Wykonawca. 
5.4.2.1.Układanie betonów przy upalnej i chłodnej pogodzie 
Betonowanie przy wysokich temperaturach 
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej powinno 
uwzględniać przewidywane warunki atmosferyczne w trakcie betonowania. Należy 
zastosować specjalne metody pielęgnacji betonu oraz domieszki redukujące zawartość 
wody lub opóźniające wiązanie betonu. W celu zapewnienia urabialności betonu 
i uniknięcia nierówności powierzchni i prac wykończeniowych domieszki mają być 
stosowane w ilościach zgodnych z zaleceniami producenta. 
Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania 
temperatury wyższej od +30°C. Dla uniknięcia podwyższenia temperatury betonu należy 
przed zmieszaniem schłodzić składniki mieszanki. 
Ewentualne betonowanie przy niskich temperaturach 
Mieszankę betonową należy układać i zabezpieczać zgodnie ze sztuką budowlaną. 
Mieszanki nie wolno układać na oblodzonych lub oszronionych deskowaniach, zamarzniętej 
ziemi albo lodzie. W temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4°C nie wolno układać 
mieszanki bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez Inspektora budowy. 
Beton zniszczony przez przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony nowym na koszt 
wykonawcy. 
5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy  

− Pompowanie betonu dopuszcza się tylko za zgodą Inspektora.  

− Jeżeli w jego opinii pompowanie beton nie da odpowiednich efektów końcowych, 

wykonawca powinien przeprowadzić betonowanie przy użyciu metod konwencjonalnych.  

−  Sprzęt niezbędny do układania betonu przy pomocy pompy:  

− Wykonawca powinien dysponować na miejscu, podczas betonowania gotową do 

pracy pompą. transporterem. dźwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym system  

zaaprobowanym przez Inspektora pozwalającym na odpowiednie rozłożenie betonowania 

w czasie i uniknięcie powstawania niepożądanych szwów roboczychw przypadku 

uszkodzenia używanego sprzętu.  

− Minimalna średnica przewodu tłocznego 100 mm.  

− Jeśli sprzęt potrzebny do betonowania lub przewody w opinii Inspektora nie 

funkcjonują prawidłowo, należy je wymienić.   

− Do betonowania nie wolno używać przewodów aluminiowych. 

− Kontrola jakości pompowanego betonu na miejscu budowy: próbki betonu na opad i 

do prób cylindrycznych mają być pobierane podczas betonowania na końcu każdej partii.  

Pobranie próbek i badanie. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i 
okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 
stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz 
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
– badanie składników betonu 
– badanie mieszanki betonowej 
– badanie betonu. 
5.4.5. Zagęszczanie betonu  
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Beton winien być  zagęszczany przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną 
częstotliwością 8000 o/min i odpowiednią do zagęszczenia betonowanej sekcji amplitudą. 
Przed rozpoczęciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdować się, co najmniej 
3 gotowe do pracy wibratory. Sposób zagęszczenia określa Wykonawca. W celu 
zapewnienia odpowiedniej jakości zagęszczenia pracownik obsługujący wibrator musi mieć 
możliwość obserwacji wibrowanego betonu, lub Wykonawca powinien wyznaczyć 
dodatkową osobę odpowiedzialną za obserwację betonu podczas wibrowania. 
5.4.6. Prace wykończeniowe  

- Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych.  

Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed zniszczeniem 

fizycznymi a przypadku jego wystąpienia naprawione. Powinny być także chronione przed 

działaniem chemikaliów. środków i materiałów metalowych oraz innych środków 

powodujących zabrudzanie 
 

5.4.7. Drobne naprawy 
Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są eksponowane, 
czy nie powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed 
przystąpieniem do napraw Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zgodę Inspektora 
nadzoru, co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed 
przystąpieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi nadzoru 
do akceptacji próbki mieszanki w stanie płynnym.  
Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być wypełnione 
bezskurczową, niemetaliczną zaprawą. Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma 
być usunięty aż do odsłonięcia zdrowego betonu. Powierzchnia uszkodzeń ma być 
wypełniono niemetaliczną bezskurczową zaprawą. Przed rozpoczęciem napraw 
i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy, gdyż niektóre środki wiążące 
nie nadają się do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ją przedstawić i 
przekonsultować z przedstawicielem producenta środków wiążących oraz zaprawy 
bezskurczowej. Producent zaś powinien przedstawić pisemne instrukcje, co do sposobu 
naprawy uszkodzeń. Stosowną instrukcję przed przystąpieniem 
5.4.8 Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów.  

1.Płaskie powierzchnie pionowe i poziome ścian powinny być wyrównane w ramach  
określonych poniżej tolerancji.  
2. Wgłębienia w powierzchni ściany nie powinny być większe niż:  

- 2 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli przykładnica długości m położona jest na 
najwyższym punkcie. 

- 5 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli 3 m przykładnica położona jest na 
najwyższym punkcie. 10 mm na całej wysokości ściany.  

Dopuszczalne odchyłki w założonej grubości ściany nie powinny przekraczać 5 mm.  
Wszelkie defekty wykonania ścian powinny zostać naprawione  
 
5.4.9. Pielęgnacja betonu . 

Klasa pielęgnacji betonu : 2 

Temperatura powierzchni betonu nie powinna spadać poniżej 0 ° C. 

Jeżeli na rysunkach szalunkowych nie opisano rodzaju wykończenia powierzchni 
betonowych należy traktować, że obowiązuje wykończenie normalne bez powłok. Po 
ułożeniu betonu Wykonawca zapewni właściwą pielęgnację masy betonowej w celu 
zabezpieczenia jej przed wpływem temperatury i innych niekorzystnych oddziaływań 
atmosferycznych. 

Wykończenie i pielęgnacja masy betonowej elementów konstrukcji muszą zapewnić 
szczelność oraz mrozoodporność odpowiednią do miejsca występowania konstrukcji 
zgodnie z wymaganiami PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton Część 1: Wymagania, 
właściwości, produkcja i zgodność. 

Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności 

http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.30-00037
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.30-00037
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.30-00037
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w ciągu: 

− 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego 

− 21 dni w przypadku użycia cementu hutniczego 
Wybór metody pielęgnacji betonu zależy od opinii Inspektora nadzoru. 

− Powierzchniowy środek do pielęgnacji betonu powinien być stosowany zaraz po 
betonowaniu 

− Powierzchnie eksponowane powinny być cały czas zraszane lub osłonięte za pomocą 
stale wilgotnych mat. 

− Jeśli dodatkowe wykończenie nie będzie wykluczało obecności środka, stosować 
środek pielęgnacyjny.  

− W przypadku zastosowania innych metod pozwalających utrzymać wymaganą stałą 
wilgotność na całej powierzchni Wykonawca powinien określić ją i przedstawić 

do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
5.4.10. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Temperatura otoczenia. 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 
MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak 
wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C 
w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie 
co najmniej 7 dni. 
Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 
wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości 
osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych 
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
6.  Kontrola jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Zasady ogólne kontroli jakości robot podano w OST pkt. 7 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z 
podanymi wyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:  
- Szalunków Zbrojenia  
- Receptury betonu  
- Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem 
- Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania  
- Dokładności prac wykończeniowych 
-  Pielęgnacji betonu.  
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności 
prowadzenia robót z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.  
6.1. Kontrola jakości betonów 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robot podano w OST pkt. 7 
Inspektor powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wytwórni betonu, oraz urządzeń 
dostawców,  podwykonawców i wykonawców dostarczających materiały wykorzystywane 
do robót objętych niniejszym działem.  
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6.2.Pobieranie próbek betonu. 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 
betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w 
liczbie nie mniejszej niż: 
1 próbka na 100 zarobow, 
1 próbka na 50 m betonu, 
3 próbki na dobę, 
6 próbek na partię betonu. 
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje się, przygotowuj je i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-EN206-
1:2003. Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od 
przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z 
konstrukcji. 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający 
wymaganej klasie betonu. 
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 
dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, 
spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na 
ściskanie w okresie krótszym niż od 28 dni. 
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co 
najmniej jeden raz w okresie be-tonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie 
składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym 
lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-EN206-1:2003. 
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni 
zgodnie z normą PNEN206- 1:2003. 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co 
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie 
składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym 
wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach 
laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PNEN206-1:2003. 
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w 
okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu 
wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i 
minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. 
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg 
normy PNEN206- 1:2003. Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych 
z konstrukcji. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 
własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-EN206-1:2003, a także 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow 
badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 
kontroli jakości betonu do-stosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz 
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych za-biegow 
technologicznych. 
Badania powinny obejmować: -badanie składników betonu, -badanie mieszanki betonowej, 
-badanie betonu. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  
Ogólne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8 
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7.2 . .Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są : 
- tona 
- 1m2. 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9 
Wszystkie roboty zbrojeniowe i betonowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niżej: 
8.1. Odbiór zbrojenia 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 
Inżyniera oraz wpisany do dziennika budowy. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 
konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami 
liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i 
długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz 
robót podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej 
części robót, uniemożliwiających odbiór robót poprzednich.  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonana izolacja, 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót 
9. Podstawa płatności 
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie.  
10.  Przepisy związane 
PN-N-02211:2000 Geodezja -- Geodezyjne wyznaczanie przemieszczeń -- Terminologia 
podstawowa 
PN-EN 197-1:2012 "Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku". 
PN-ISO 3443-8  Tolerancje w budownictwie.  
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja 
i zgodność 
PN-EN 196-1:1996-   Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996  Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 
objętości. 
PN-EN 196-6:1997     Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-EN 1008:2004       Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1 Cement 
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 
PN-ISO 6935-1:1998+Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-2:1998+Ak:1998+Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
PN-H-84023-06:1989+Az1:1996 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 
Gatunki. 
PN-H-93215:1982 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spawalna stal zbrojeniowa. Postanowienia 
ogólne. 
PN-EN 13670:2010 Wykonywanie konstrukcji betonowych. 
PN-EN ISO 17660-1:2008 Spawanie. Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowej. Część 1: 
Złącza spawane/zgrzewane nośne. 
PN-EN ISO 17660-2:2008 Spawanie. Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowej. Część 2: 
Złącza spawane/zgrzewane nienośne. 
PN-H-93247-1:2008 Spawalna stal B500A do zbrojenia betonu. Część 1: Drut żebrowany. 

http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.30-00037
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.30-00037
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.30-00037
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PN-H-93247-2:2008 Spawalna stal B500A do zbrojenia betonu. Część 2: Zgrzewane siatki 
zbrojeniowe. 
PN-H-93220:2006 Stal B500SP o podwyższonej ciągliwości do zbrojenia betonu. Pręty i 
walcówka żebrowana. 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
BN-66/7113-10 S k lejka szalunkowa. 
PN-M-47850:1990 Deskowania dla budownictwa monolitycznego – Deskowania 
uniwersalne –Terminologia, podział i główne elementy składowe 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, nr A6/2012 „Zbrojenie 
konstrukcji żelbetowych”, Wydawnictwo ITB, Warszawa 2012.  
PN-EN 1008:2004         Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Część 1: 
Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych 

PN-EN 1090-2+A1:2012 i PN-EN 1090-2+A1:2012/Ap1:2014-09 Wykonanie konstrukcji 
stalowych i aluminiowych - Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/ 
ROBOTY BUDOWLANE SST-1 

 

Budowa muru kolumbarium      SST-1.3 
 
CPV 45262522-6  - Roboty murarskie 
 
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiot niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót budowlanych polegających wznoszeniu kominów przy inwestycji  
pt Budowa kolumbariów wraz z utwardzeniem terenu (dojściami) i elementami małej 
architektury cmentarnej na terenie Cmentarza Komunalnego Prądnik Czerwony w Krakowie”. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy  przy zlecaniu 
 i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
 i mające na celu wykonanie wszystkich robót budowlanych przewidzianych w ramach 
inwestycji Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją,  
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót : 
- wykonanie ścian kolumbarium. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

 i mające na celu wykonanie wszystkich robót budowlanych przewidzianych w ramach 

inwestycji Obejmują prace związane z dostawą materiałów wykonawstwem i wykończeniem 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją przetargową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004. 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Wyroby ceramiczne. 
Cegła klinkierowa: klasa wytrzymałości 350 (35MPa), nasiąkliwość do 6%, mrozoodporna 
Kolor ciemno-szary i antracytowy, ostateczna kolorystyka dobrana na etapie budowy zgodnie 
z decyzją Inwestora. 
Cegła pełna: klasa wytrzymałości 300 (30MPa),  mrozoodporna 
Wymiary 250x120x65mm cm  
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 
Nasiąkliwość nie powinna być większa do 6%. 
Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na 
inne cegły nie rozpadła się na kawałki ; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej 
pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa 
niż : 
2 na 15 sprawdzanych cegieł, 3 na 25 sprawdzanych cegieł, 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 
Materiały: 
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2.3.Płyta granitowa czarna – absolute black (kraj pochodzenia np. kamieniołomy Indie); 
grubość płyt: parapet 40mm, płyta epitafijna 30mm 
2.4. Zaprawy budowlane. 
Klasa wytrzymałości gładkiej – 5 MPa  
Zalecana grubość 12mm  
Zaprawa do murowania powinna być przygotowana z gotowej mieszanki zgodnie z instrukcją 

producenta do murowania ścian z cegły klinkierowej. Zaprawa nie może powodować 

powstawania wykwitów, wysoleń i przebarwień na murach kominowych. Przygotowanie 
zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy 
przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin 
3. Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. Transport. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności- przewóz na paletach drewnianych. 
5. Wykonanie robót. 
5.1.Murowanie ścian. 
Przed przystąpieniem do murowania należy odebrać roboty poprzedzające roboty murowe 
sprawdzając zgodność ich wykonania z dokumentacją projektową i odpowiednimi 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
wypoziomowanie elementów, na których mają być wzniesione ściany (ław fundamentowych, 
stropów itd.). 
Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszymi 
wytycznymi i zasadami sztuki murarskiej. 
O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej nie podano inaczej, to: 
- mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem odpowiedniego wiązania elementów 

murowych i grubości spoin, 
- elementy murowe powinny być układane na płasko, a nie na rąb lub na stojąco, 
- mury należy wnosić możliwie równomiernie na całym obszarze budowy, 
- elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu, 
- nie zaleca się moczyć elementów murowych przed wbudowaniem, 
- stosowanie elementów murowych połówkowych przy murowaniu słupów i filarów, poza 

liczbą konieczną do uzyskania prawidłowego wiązania, jest niedopuszczalne, 
- liczba przyciętych lub połówkowych elementów murowych nie powinna przekraczać: 

- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych – 10%, 
- w murach konstrukcyjnych zbrojonych – 15%, 
- w ścianach wypełniających, podokiennych i na poddaszu – 30%, 

- konstrukcje murowe mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C, 
- murów nie należy wykonywać na zmrożonej konstrukcji lub ze zmrożonych materiałów, 
- w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 

warstwy murów powinny być zabezpieczone 
- przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych przez okrycie grubą folią 

budowlaną, 
 
Aby ograniczyć ewentualne zjawisko powstawania wykwitów solnych na scianie należy: 
prawidłowo wykonać  izolacje przeciwwilgociowe między klinkierem a betonowym 
fundamentem, 
murować na zaprawach z dodatkiem trassu, 
ściśle przestrzegać ilości dozowanej do zaprawy wody, 
nie pracować w czasie opadów, 
chronić konstrukcję w pierwszych godzinach po wykonaniu przed opadami. 
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wysokości większej niż 3,0 m (ściany o grubości 80 mm) i 4,5 m (ściany o grubości 240 mm). 
 
Pierwsza warstwa muru. 
Pierwsza warstwa muru powinna być układana na warstwie izolacji poziomej. Zastosowanie 
warstwy izolacyjnej pozwoli na zabezpieczenie ściany przed ewentualnym podciąganiem 
wilgoci.Izolacja pozioma na papie termozgrzewalnej (2 warstwy), dodatkowo z boku masą 
dysperbitową.  
 
Jakość wykonania pierwszej warstwy wpływa w istotny sposób na kolejne warstwy, dlatego 
należy zwrócić szczególną uwagę na jej wypoziomowanie i zgodność wymiarową z 
założeniami projektowymi. Do sprawdzenia wypoziomowania pierwszej warstwy ściany 
stosować należy długie poziomice oraz niwelatory. W wypadku, gdy odchyłki od poziomu 
konstrukcji pod pierwszą warstwę muru są większe od 10 mm na długości 1,0 m lub 50 mm 
na długości 10,0 m przed położeniem pierwszej warstwy należy wykonać wyrównanie 
konstrukcji za pomocą zaprawy cementowej. 
Pierwsza warstwa elementów murowych nie powinna wystawać poza krawędź ściany na 
więcej niż 15 mm chyba, że w dokumentacji projektowej określono inaczej. 
Przewiązanie elementów murowych. 
Elementy murowe należy wiązać w kolejnych warstwach tak, aby mur zachowywał się jak 
jeden element konstrukcyjny  
W celu zapewnienia należytego wiązania, elementy murowe powinny nachodzić na siebie na 
długość nie mniejszą niż: 
• w cegłach o wysokości 108 mm – 45 mm, 
Zaleca się wykonywania przewiązań o długości równej połowie długości cegły. 
Zachowanie większej od minimalnej wielkości przewiązania jest szczególnie ważne w 
murach z niewypełnionymi spoinami czołowymi (pionowymi). 
Niespełnienie powyższych warunków dotyczących przewiązania muru może skutkować 
pojawieniem się zarysowań na powierzchni ściany. 
Podczas murowania bez wypełniania spoin czołowych należy zwrócić szczególną uwagę na 
sposób układania elementów murowych. 
W celu właściwego domknięcia zamków elementy należy nasuwać na siebie ,a 
niedopuszczalne jest układanie elementów obok siebie i poziome dobijanie ich młotkiem 
murarskim.  
Dylatację muru wykonywać maksymalnie co 24m (co 8 przęseł). 
Odległość pierwszej dylatacji pionowej od usztywnionej krawędzi pionowej ściany (naroża, 
połączenia z inną ścianą lub ryglem) nie powinna przekraczać 4,0 m. 
Spoiny w murach ceglanych. 

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna 
przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 

- 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 
maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą na pełna grubość. 
Uwaga: 
Spoiny w murze w części w której będzie tynkowany, tynkować spoiną nie wyprowadzoną na 
pełną głębokość, z uwagi na późniejszą łatwiejszą przyczepność tynku zewnętrznego. 
 
Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 
całkowitej liczby cegieł. 
Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 
różniącej się o więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 
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5.2. Elementy kamienne: 
Projekt przewiduje montaż dwóch typów elementów kamiennych: półek przed niszami oraz 
tablic epitafijnych. 
Parapety i tablice epitafijne: płyta granitowa czarna – absolute black (kraj pochodzenia np. 
kamieniołomy Indie); grubość płyt: parapet 40mm, płyta epitafijna 30mm. 
Przestrzeń pomiędzy elementami półek a klinkierem wypełnić spoinami elastycznymi, w 
kolorze dostosowanym do pozostałych materiałów (tj. szary, zgodny z kolorystyką spoin w 
wątku ceglanym). Należy nie dopuścić o powstawania szczelin poziomych, w których może 
migrować woda opadowa. Parapet dolny osadzić bezpośrednio na cegle, parapet górny – na 
elementach płytek stalowych, mocując na kleju dwuskładnikowym do granitu i stali (np. 
dwuskładnikowy epoksydowy). 
Wykończenie powierzchni płyt zgodnie z rysunkami, tj. strony wierzchnie i czołowe (ortaz 
fragment boczny) płyt wykończyć jako polerowane (szlifowane), krawędzie boczne i dolne 
(spód półek) pozostawić jako naturalne powierzchnie cięte. W płytach epitafijnych wykonać 
otwory o średnicy ok 2-4mm większej niż średnica śrub, na których będą montowane. 
Parapet zakończony podcięciem w formie kapionosu, wyprowadzony poza płaszczyznę 
ścian zewnętrznych. Płyta epitafijna z każdej strony powinna posiadać luz montażowy, 
zapewniając ponadto szczelinę wentylacyjną. Dokładny wymiar elementów granitowych 
należy zweryfikować po wykonaniu wymurowania obiektu. Lokalizacja otworów 
montażowych w płytach nie może ulec znacznemu zbliżeniu do ich krawędzi, z uwagi na 
możliwość ukruszenia narożnika w trakcie prac montażowych. 
 
5.3.Prace wykończeniowe. 
Pomiędzy płytką montażową a płaszczyzną płyty granitowej (epitafijnej) zamontować 
podkładkę gumową EPDM lub z innego materiału o podobnych właściwościach. 
Lico ścian z cegły ceramicznej po oczyszczeniu z ewentualnych resztek zapraw, poddać 
zabiegom środka hydrofobizującego, zabezpieczającego powierzchnię przed wnikaniem 
wody i wilgoci. 
 
6. Kontrola jakości. 
 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robot podano w ST pkt. 7 
Sprawdzenie prawidłowości należy przeprowadzać przez porównanie murów z 
Dokumentacją techniczną i stwierdzenie prawidłowości przez oględziny zewnętrzne i pomiar. 
Pomiaru długości i wysokości murów należy dokonywać taśmą stalową z podziałką 
centymetrową, zaś grubości murów i wymiary otworów – przymiarem z podziałką 
milimetrową.  
6.4. Kontrola prawidłowości wiązania murów, ułożenia nadproży  
Sprawdzenie prawidłowości wiązania murów i ułożenia nadproży należy przeprowadzać w 
trakcie wznoszenia murów poprzez oględziny zewnętrzne i pomiar.  
6.5. Kontrola grubości spoin i ich wypełnienie  
Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzać w trakcie wznoszenia 
murów i po ich ukończeniu. W przypadku, gdy oględziny nasuwają wątpliwość, czy grubość 
spoin nie została przekroczona, należy wykonać pomiar dowolnie wybranego odcinka muru 
przymiarem z podziałką milimetrową.  
Grubości spoin poziomych i pionowych a także ich dopuszczalne odchyłki powinny być 
zgodne z wytycznymi producenta zaprawy.  
6.6. Kontrola równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi muru  
Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzać przez 
przykładanie do powierzchni muru i do krawędzi łaty kontrolnej długości 2m oraz przez 
pomiar wielkości prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością 
do 1mm.  
Dopuszczalne odchyłki wymiarów murów wg poniższej tabeli : 
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Rodzaj odchyłek  Dopuszczalne 
odchyłki  

Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni murów  
na 1 metrze długości  
na całej powierzchni  

< 4mm/m  
< 10mm/m  

Odchylenie krawędzi od linii prostej  < 3 mm/m i nie 
więcej niż jedno na 
2 m  

Odchylenie od pionu powierzchni i 
krawędzi ścian grubych (> 24cm)  

na wysokości 1m ściany  < 3mm  

na wysokości 1 kondygnacji  < 6mm  

na całej wysokości ściany  < 15mm  

Odchylenia każdej warstwy od poziomu  
– na 1 m długości  
– na całej długości  

< 1mm  
< 15mm  

Odchylenia górnej warstwy od poziomu  
– na 1 m długości  
– na całej długości  

< 1mm  
< 10mm  

W czasie wykonywania odbioru robót murarskich należy przeprowadzić badania celem 
oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące jakości wykonania robót. Do 
badań takich zalicza się: 
• badania zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
• badania jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• ocenę prawidłowości robót poprzedzających roboty murowe, 
• badania jakości wykonania robót murowych. 
Badania sprawdzające jakość wykonania robót murowych, należy prowadzić zgodnie z  
warunkami wykonania i odbioru robót opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej 
(Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część A: Roboty 
ziemne i konstrukcyjne, Zeszyt 3 Konstrukcje murowe Nr 425/2006). 
Na podstawie tych zaleceń przeprowadza się: 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją – powinno ono być przeprowadzone przez 
porównanie wykonanych konstrukcji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 
oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; 
Sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiarów; 
pomiar długości i wysokości konstrukcji przeprowadza się z dokładnością do 10 mm; pomiar 
grubości murów i ościeży wykonuje się z dokładnością do 1 mm; za wynik należy 
przyjmować średnią arytmetyczną z pomiarów w trzech różnych miejscach, 
Sprawdzenie prawidłowości wiązania elementów w murze, stykach i narożnikach – należy 
przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na zgodność z wymaganiami podanymi w pkt 
4, 5 oraz 9÷12 niniejszych wytycznych, 
Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia – należy przeprowadzać przez oględziny  
zewnętrzne i pomiar z dokładnością do 1 mm w losowo wybranych 5 punktach na długości 
ściany. W przypadku rażących różnic grubości poszczególnych spoin, sprawdzanie ich 
należy przeprowadzać oddzielnie, z dokładnością do 1 mm, na ściśle określonych odcinkach 
muru, 
Sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru końcowego – należy przeprowadzać pośrednio na 
podstawie protokołów odbioru robót spisywanych w trakcie wykonywania robót i zapisów w 
dzienniku budowy. 
Protokoły i zapisy powinny dotyczyć: 
- sprawdzenia średnic zbrojenia, które powinno być wykonane suwmiarką z dokładnością 

do 0,5 mm, 
- sprawdzenia długości zbrojenia (całkowitej i poszczególnych odcinków), które powinno 

być wykonane taśmą stalową z dokładnością do 10 mm, 
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- sprawdzenia rozstawienia i właściwego powiązania prętów oraz grubości ich otulenia, 
które powinno być wykonane z dokładnością do 1 mm, 

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi muru – 
należy przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, w 
dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawędzi muru, łaty kontrolnej długości 2 m, a 
następnie przez pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu między łatą a 
powierzchnią lub krawędzią muru, 
Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru – należy przeprowadzać z 
dokładnością do 1 mm; badanie można wykonać pionem murarskim i przymiarem z 
podziałką milimetrową, 
sprawdzenie poziomości warstw murowych – należy przeprowadzać przyrządami 
stosowanymi do takich pomiarów np. poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą, a 
przy budynkach o długości ponad 50 m niwelatorem, 
Sprawdzenie kątów pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich murów – 
należy przeprowadzać mierząc z dokładnością do 1 mm odchylenie (prześwit) 
przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w projekcie; odchylenie (prześwit) 
mierzy się w odległości 1 m od wierzchołka sprawdzanego kąta; badanie można 
przeprowadzać stalowym kątownikiem 
murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową, 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów, przerw 
dylatacyjnych – należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z 
dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną, 
Sprawdzenie liczby użytych wyrobów ułamkowych – należy przeprowadzać w trakcie robót 
przez oględziny i stwierdzenie zgodności z wymaganiami podanymi w pkt 2 niniejszych 
warunków, 
7. Obmiar robót. 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót  
Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST pkt. 8 
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru  
Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST pkt. 9 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty : 
a) specyfikacja techniczna, 
b) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
c) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
d) protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 
Protokoły powinny być sporządzone według wzoru ustanowionego przez zakład kominiarski. 
W przypadku uznania przez wszystkich lub części przewodów za niezgodne z niniejszymi 
warunkami obowiązującymi przepisami, przewody te powinny być poprawione i zgłoszone 
ponownie do odbioru. 
9. Podstawa płatności. 
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie 
10. Przepisy związane 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-B-03002:1999 „Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia” 
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PN-EN 771-1 „Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 1: Elementy murowe 
ceramiczne” dotyczy wszystkich ceramicznych elementów murowych – cegieł i pustaków.  
 
PN EN 771-1 „Wymagania dotyczące elementów murowych Część I: Elementy murowe 
ceramiczne”.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/ 
ROBOTY BUDOWLANE SST-1 

Nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie 
tradycyjnej         SST-1.4 

 
CPV 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
CPV 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 
 
1.Wstęp 
1 Przedmiot niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące i odbioru robot związanych z wbudowaniem nawierzchni z kostki brukowej 

betonowej przy realizacji robót budowlanych w ramach inwestycji pt. „Budowa kolumbariów 

wraz z utwardzeniem terenu (dojściami) i elementami małej architektury cmentarnej na 

terenie Cmentarza Komunalnego Prądnik Czerwony w Krakowie”. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie wszystkich robót z przeznaczeniem na nawierzchnie chodników, 

a obejmują: - wyrównanie i zagęszczenie podłoża, zagęszczenie podbudowy mineralnej  i  

wbudowanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej. 

Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem.  

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót objętych tą 
specyfikacją: 

- wykonanie alejek  
Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy . 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami  Specyfikacją Techniczną .  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące  robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzania robót podano w Specyfikacji Technicznej 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elementów 
instalacji elektrycznych oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem architektoniczno – 
budowlanym, pozostałymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora.  
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy  
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Specyfikacji Technicznej  
Dodatkowo wykonawca winien dostarczyć świadectwa jakości przedstawione przez 
producenta.  
2. Materiały  
Ogólne wymagania dotyczące materialny i ich rodzaju podano w Specyfikacji Technicznej  
Przyjmuje się nawierzchnię o konstrukcji: 
- podbudowa mineralna - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej zwykłej na podsypce 
piaskowej. 
2.1.Kostka brukowa betonowa gr. 6 cm. 

− Kostka betonowa z posypką granitowa 
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Kolorystyka -szara i ciemno-szara, o takiej samej strukturze wierzchniej, kształt prostokątny.  
Kolor i kształt kostki do uzgodnienia i zaakceptowania z Zmawiającym na etapie 
wykonawstwa robót. 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 
Wygląd zewnętrzny. struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm, Grubość kostki 100 mm z tolerancją wymiarową 
≤ 3 mm. 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza 
niż 60 MPa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być 
mniejsza niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
Nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%. wg. PN-B-06250 
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z 
wymaganiami PN-B-06250. Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i 
odmrażania probek jest wystarczająca, jeżeli: - probka nie wykazuje pęknięć, - strata masy 
nie przekracza 5%, - obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości 
próbek nie zamrażanych nie jest większe niż 20%. 
Wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 
o Długość/szerokość : od 140 mm do 280 mm - kształt prostokątny 
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin 
oraz umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności 
przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez 
uprawnioną jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie 
technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki 
określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi 
wskazaniami: 
Kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi 
odchyłkami od wymiarów: 
długość i szerokość ±3,0 mm, 
grubość± 5,0 mm, 
Ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, określona stratą wysokości, 
nie powinna przekraczać wartości:4,0 mm,  
Szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni 
licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 
jednostek SRT, 
Wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków 
betonu, krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej 
powinny być jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia 
powierzchni nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych 
procesów fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; 
naloty te powoli znikają w okresie do 2 lat). 
Wzór (kształt) kostki: uzgodnić z Zamawiającym. 
2.2. Materiały na podbudowę: 

− 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4,kruszyna kamienna 0÷10mm  

− 15 cm – warstwa mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mech. 0/31.5, 

− 25 cm – ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stab. 
mech. 0/31.5 
 o CBR ≥ 20%, k>8 m/dobę. 
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Użyte kruszywo musi spełniać wymagania normy PN-EN 13242+A1:2010 dla kruszywa 
naturalnego do nawierzchni drogowych. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła. 
Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy 
układanej jednorazowo. 
Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-
EN 13242+A1:2010.  
2.3. Obrzeża betonowe czarne 6x20x100cm 
2.4. Obrzeża betonowe 6x20x100cm 
2.5.Żwir granitowy frakcji 16-32mm (jasno-szarym), 
2.6.Beton C12/15 
 Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej 
Lp. Właściwości Wymagania 

gatunek 1 gatunek 2 

1 Stan powierzchni licowej: 
      tekstura 

  
jednorodna w danej partii 

  
jednorodna w danej partii 

      rysy i spękania niedopuszczalne niedopuszczalne 

     kolor według katalogu  
producenta 

jednolity dla danej partii 
  

dopuszczalne różnice w odcieniu tego 
samego koloru 

przebarwienia 
  

dopuszczalne niekontras-
towe przebarwienia na 
pojedynczej kostce 

dopuszczalne kontrasto-we przebarwienia 
tego samego koloru na poje-dynczej kostce 

 plamy, zabrudzenia niezmy-
walne wodą 

niedopuszczalne niedopuszczalne 

  naloty wapienne dopuszczalne dopuszczalne 

2 Uszkodzenia powierzchni 
bocznych: 

    

 dopuszczalna liczba 
w 1 kostce 

2 2 

dopuszczalna wielkość 
(długość i szerokość) 

30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm 

3 Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroży przylicowych 

niedopuszczalne niedopuszczalne 

4 Uszkodzenia krawędzi 
pionowych 

    

dopuszczalna liczba 
w 1 kostce 

2 2 

dopuszczalna wielkość 
(długość i głębokość) 

20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm 

 
Składowanie kostek 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
3. Sprzęt do wykonania nawierzchni   
3.1.Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
a)    ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
b)    mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z 
wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy 
kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można 
wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
3.2. Sprzęt do układania płyt: 
Do wykonywania robot powinien być stosowany sprzęt zaakceptowany przez 
Zamawiającego. Należy stosować:  
- urządzenie do maszynowego rozkładania (w przypadku znacznej powierzchni robot), 
 - urządzenie do ręcznego rozkładania  
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- sprzęt mechaniczny do rozkładania kruszywa dostosowany do wielkości koryta, 
- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne i inne w zależności od potrzeb oraz 
 - płyty wibracyjne do zastosowania w miejscach trudno dostępnych dla innego sprzętu i do 
osadzenia kostki z osłoną z tworzywa sztucznego 
- dźwigi, wózki widłowe. 
Do zagęszczania nawierzchni należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z 
wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom 
właściwych ST,  lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) względnie 
opracowanym ST zaakceptowanym przez Zamawiającego. 
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki 
z tarczą). 

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 
4.Transport materiałów do wykonania nawierzchni. 
Betonowe płyty  mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.  Kostka i panele w 
trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 
Do załadunku i rozładunku na środki transportu można wykorzystywać dźwigi samochodowe. 
Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
Krawężniki betonowe należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. 
Krawężniki kamienne należy układać na podkładkach drewnianych, długością w kierunku 
jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i 
uszkodzeniem w czasie transportu. 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 
Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo 
drobne - przed rozpyleniem. 
Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 
Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom 
właściwej ST. 
5. Składowanie. 
Płyty, krawężniki mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym podłoże powinno 
być wyrównane i odwodnione. 
Składowanie kostek. 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po 
dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze 
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
innymi materiałami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-
88/6731-08. 
5. Wykonanie robót 
5.0. Warunki przystąpienia do robót Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta 
oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robot 
związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania 
koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą 
Zamawiającego, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po 
wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, 
podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem, obejmują: 
1. wykonanie podbudowy, 
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 
3. przygotowanie i rozścielenie podsypki, 
4. ułożenie kostki, 
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5. wypełnienie szczelin, 
6. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
Warunki atmosferyczne. 
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce zaleca się wykonywać przy temperaturze 
otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia 
temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane 
są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. 
matami ze słomy, papą itp.). 
5.1.  Wykonywanie nawierzchni chodników z kostki betonowej na podbudowie tradycyjnej. 
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, 
podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem, obejmują: 
Warstwy konstrukcyjne: 
Nawierzchnia z kostki betonowej – chodniki: 
- kostka betonowa prefabrykowana - 6 cm 
- 3 cm podsypka  cementowo-piaskowa 1:4 
- 30 cm – warstwa mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 
0/31.5, 
- 10 cm – warstwa pospółki, k>8 m/dobę. 
Razem: ~49 cm 
5.1.1. Podbudowa. 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej 
powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 
Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom właściwej ST, np.: 
a) „Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie” , 
b) „Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”, 
c) „Podbudowa z betonu cementowego” . 
Przed wykonaniem podbudowy podłoże należy oczyścić ze wszelkich zanieczyszczeń oraz 
sprawdzić jego cechy geometryczne i zagęszczenie wyrażone wskaźnikiem odkształcenia 
wg PN-S-02205. 
Wszelkie uszkodzenia lub powierzchnie wykazujące odchylenia od wymaganej równości, 
spadków poprzecznych lub rzędnych powinny być naprawione. 
5.1.2. Obramowanie nawierzchni.  
Materiały do wykonania obramowań i odwodnienia powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową . 
Obrzeża betonowe czarne 6x20x100cm ułożone na ławie betonowej, beton C12/15. 
Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z 
płyt.  
5.1.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby 
jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość 
pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa 
podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej 
warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy 
każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481  (metoda II). Materiał 
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 
wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka 
powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 
wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę 
należy osuszyć. 
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Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12  powinien odpowiadać przyjętemu 
poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 
5.1.4.  Utrzymanie podbudowy  
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana 
w dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową 
podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego 
utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  
5.1.5.Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki 
należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki 
badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 
Wilgotność mieszanki  
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17. 
Zagęszczenie podbudowy. 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia. 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 . W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02] i nie 
rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inżyniera. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy 
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 
2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 
 
5.1.6.  Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych. 
Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania. 
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek w powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową i ST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca 
przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inżynierowi. Przed ostatecznym 
zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inżynier może 
polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce 
piaskowej. 
Warunki atmosferyczne. 
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce zaleca się wykonywać przy temperaturze 
otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia 
temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane 
są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. 
matami ze słomy, papą itp.). 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach  
otoczenia. 
5.1.6.1.Podsypka. 
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3 cm, a wymagania dla materiałów na 
podsypkę powinny być zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej 

grubości podsypki nie powinny przekraczać 1 cm. 
Rozścielenie podsypki powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. 
Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki 
walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed 
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 
5.1.6.2.Ułożenie nawierzchni z kostek. 
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Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. 
Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii 
materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej 
układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni 
wykonywać przyuczeni brukarze. 
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym 
kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich 
ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć 
dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. 
ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda 
warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie 
przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, 
którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i 
krawężników. 
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie 
ubijania podsypka zagęszcza się. 
Kostka po ułożeniu powinna zapewnić odpływ wody od strony ściany budynku na zewnątrz. 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, 
włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń 
oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać 
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie 
krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych 
wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi 
narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 
zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w 
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem 
robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i 
usunąć wraz z podsypką. 
5.1.6.3.Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z 
osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe 
mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki 
całe. 
5.1.6.4..Spoiny i szczeliny dylatacyjne. 
Spoiny. 
Do wypełniania spoin w nawierzchni  piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-
11113:1996 gatunku 2 , 3 lub  piasek łamany (0,075-2) mm wg PN-B-11112:1996 , 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 
mm. 
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin 
pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek 
utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku 
podłużnego nawierzchni. 
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić . 
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny 
na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie 
rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 
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Nawierzchnię ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio po 
jej wykonaniu. 
5.2. Wypełnienia żwirem 
Utwardzenia w obrębie elewacji bocznych kolumbariów wykonać żwirem granitowym frakcji 
16-32mm (jasno-szarym), obramowane obrzeżami betonowymi czarnymi. Żwir ułożyć w 
warstwie o grubości 15cm na warstwie geowłókniny filtracyjno separującej 
 
6. Kontrola jakości 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robot podano w OST pkt. 7 
Kontrola Jakości Robót 
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać badania kruszyw  przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów.  
Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 1. 
Tablica 1. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie 
 

    Częstotliwość badań 

  
Lp. 

  
Wyszczególnienie badań 

Minimalna 
liczba 
badań na 
dziennej 
działce 
roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przy-padająca 
na jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki      

2 Wilgotność mieszanki  2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, 
pkt 2.3.2 

dla każdej partii kruszywa i przy każdej 
zmianie kruszywa 

 
7. Przedmiar i obmiar  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8 
8. Odbiór robót - sposób odbioru robót budowlanych. 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją 
Ogólne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9 
Wszystkie wymienione roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9. Podstawa płatności  
Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych -OST pkt.9. 
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie.  
10. Dokumenty odniesienia - przepisy związane 
 
1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych 
2. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych; piasek 
3. PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki 

uliczne, mostowe i drogowe 
4. PN-EN-197-

1:2002 
Cement.. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 

5. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
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10.2. Branżowe Normy 
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i 
obrzeża 

8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
9. 
10. 
11. 
 
12. 
 
13. 

BN-68/8931-04 
PN-EN 1338 
PN-EN 
1340:2004+AC:2007 
PN-EN 
1338:2005+AC:2007 
PN-EN 
1339:2005+AC:2007 

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą. 
Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań 
Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 

 
Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań; 

PN-EN 1339:2005+AC:2007  Betonowe płyty brukowe. 
Wymagania i metody badań; 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA/SST/ 
ROBOTY BUDOWLANE SST-1 

 
Zadaszenie     SST-1.5 

CPV 5260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i 
inne podobne roboty specjalistycze 
CPV 45261213-0- Kładzenie dachów metalowych 
CPV 45261210-9-  Roboty pokrywcze 
CPV 45261320-3 - Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe 
 
1.Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiot niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
realizacji robót budowlanych polegających na wykonaniu pokrycia kolumbariów przy 
inwestycji „Budowa kolumbariów wraz z utwardzeniem terenu (dojściami) i elementami małej 
architektury cmentarnej na terenie Cmentarza Komunalnego Prądnik Czerwony w Krakowie”. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonania  zadaszenia.  
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót , 
wykonywanych na miejscu. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót objętych tą 
specyfikacją: 

- położenie pokrycia dachowego z blachy cynkowo-tytanowj 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w 
normach, normatywach i warunkach wykonania robót, a zakres robót określony jest w 
przedmiarze robót . 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 
robót dotyczących wykonania wymiany pokrycia dachu z blachy cynkowo-tytanowej oraz 
wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczać 
będzie następujące informacje: 
1. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części opracowania. 
2. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części 
opracowania. 

http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45200000-9
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45200000-9
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3. Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
4. Karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 
5. Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 
6. Dokumentację powykonawczą czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji 
robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 
14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami). 
2. Materiały 
2.1. Do wykonania robot objętych niniejszą specyfikacją oraz projektem należy stosować 
następujące podstawowe materiały : 

- do krycia dachu blacha płaska tytanowo – cynkowa o grubości 0,7 mm. 
- do wykonania obróbek blacharskich  blacha płaska tytanowo – cynkowa. 
- taśma dylatacyjna 
- taśmy do uszczelniania rąbków. 
- klej do blachy 
- ząbki i łapki do mocowania blach. 
- folia polietylenowa z wypustkami w kształcie ściętych stożków. 

2.2. Blacha tytanowo – cynkowy wymieniona wyżej nosząca inną nazwę tytancynk to stop 
wysokiej klasy \cynku Zn ( 99,99 % ) z uszlachetniającym go tytanem T ( 0,06 – 0,2 % ) 
miedzią Cu 0,08 – 1 % oraz aluminium AL do 0,15 %. 
Blachy tej nie można łączyć z materiałami bitumicznymi tj. papa i materiały podobne ani 
miedzią. 
Blachy tytanowo – cynkowe są materiałami o bardzo dużej wytrzymałości i trwałości która 
szacowana jest na minimum 80 lat. 
Kolor blachy grafitowy. 
Ciężar blachy 1 m2 – 5 kg. 
Szerokości zwojów- 500, 650, 670 mm 
Wymiary arkuszy- 1000 x 2000 mm 
Grubości- 0,7 mm 
Rozstaw rąbków- 430 mm (ze zwoju szer. 500),580 mm (ze zwoju szer. 650),600 mm (ze 
zwoju szer. 670). 
Wielkość zakupywanych arkuszy pozostania się do decyzji wykonawcy. 
2.3. Mata strukturalna ułatwiająca wysychanie przedostającej się pod powierzchnię dachu 
nieplanowanej wilgoci, polepszenie wartości tłumienia hałasu . 
Temp. stosowania- od -30°C do +80°C 
2.4. Płyta OSB 18mm, wodoodporna. 
2.5. Belki sosnowe klasy C24 (5x5 i 5x12 cm), impregnowane środkami grzybo- i 
owadobójczymi. 
3. SPRZĘT 
3.1. Przy wykonywanie prac blacharskich należy stosować specjalisty sprzęt tj. mi : 
- piły i nożyce do cięcia blach 
- profilarki i zaginarki 
- maszyny do łączenia i zaciskania rąbków. 
3.2. Zebrania się używania do cięcia blach narzędzi wytwarzających przy cięciu wysoką 
temperaturę jak np. szlifierki kątowe . 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport blach i innych materiałów i urządzeń na miejsce wykonywania robot może być 
prowadzony środkami transportu tj. 
- samochód skrzyniowej o ładowności 5 – 10 ton. 
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton. 
- ciągnik kołowy z przyczepą. 
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Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie 
zabezpieczając je przed możliwością przesuwania podczas transportu. 
Przy załadunku i wyładunku oraz podczas przewozu należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
Środki transportowe przy ruchu po drogach publicznych muszę spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego. 
5. Wykonywane robót 
5.1. Wymagania dla podkładów pod krycie dachów blachą płaską . 
Pokrycie wykonać na warstwie przekładkowej – macie strukturalnej, układanej na 
„deskowaniu pełnym” z płyt OSB 18mm wodo-odpornych. Mata strukturalna nie tylko ułatwia 
wysychanie przedostającej się pod powierzchnię dachu nieplanowanej wilgoci, lecz także 
umożliwia wyrównanie konstrukcji z desek (do około 2mm). Zaleca się aby ewentualna 
różnica w  montażu płyty OSB była nie większa niż 2mm. (może to także spowodować 
widoczne odciski na pokryciu). 
Konstrukcję wsporczą wykonać z belek drewnianych  sosnowych klasy C24 (5x5 i 5x12 cm), 
impregnowanych środkami grzybo- i owadobójczymi. Mocowanie do płyty betonowej górnej 
za pomocą kotew lub płytek kolczastych. 
 
5.2. Wymagania dla pokryć z blachy tytanowo – cynkowej. 
Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach 
wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-EN 501:1999 i PN-EN 988. 
5.2.1. Pokrycia z blach płaskich 
5.2.1.1. Wymagania ogóle dotyczące pokryć z blach płaskich 
W przypadku pokryć z blach płaskich należy stosować się do następujących zaleceń : 
- podkład pod pokrycie powinien spełniać wymagania podane w punktach : 5.1 , 
- roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogą być wykonywane o każdej porze roku , lecz 
w temperaturze nie niżej niż 5 o C. Robot nie wolno wykonywać na oblodzonych podłożach , 
- wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób , aby nie nastąpiło 
pęknięcie blachy , 
5.2.1.2. Pokrycie z blachy płaskiej. 
W miejscach połączeń z istniejącym pokryciem, należy zwrócić uwagę, czy nie występują 
fragmenty wykonane z innych metali, które w wyniku styku z blachą cynkowo-tytanową mogą 
doprowadzać do korozji kontaktowej. W obecności elektrolitu (woda deszczowa, wilgoć 
zawarta w materiałach budowlanych) powstaje niebezpieczeństwo korozji elektrochemicznej 
(tworzenie się ogniw galwanicznych). 
Ponadto, ze względu na rozszerzalność cieplna stali (Współczynnik rozszerzalności 
temperaturowej dla blachy cynkowo-tytanowej wynosi 0,022 mm/(m*°K)), arkusze blachy 
należy montować umożliwiając "pracę" pokrycia i obróbek blacharskich. Maksymalne 
zalecane wartości odstępów między kompensacjami wydłużenia wykonać na podstawie 
dostępnych tabel. 
Krycie połaci dachowej blachą płaską tytanowo – cynkową należy rozpocząć od 
zamocowania pasa usztywniającego i pasa okapowego i pasa podrynnowego. 
Pas usztywniający powinien być wykonany z blachy tytanowo – cynkowanej przeznaczonej 
do krycia połaci 0,7 mm i przybity do deskowania gwoździami w dwóch rzędach mijankowo. 
Pas okapowy należy wykonać z blachy przeznaczonej do krycia połaci dachowych, łączonej 
w zależności od spadku na rąbki leżące pojedyncze lub podwójne i mocując go do 
deskowania żabkami oraz gwoździami ocynkowanymi. Połączenia na rąbki dotyczą połączeń 
równoległych i prostopadłych do okapu. 
Na połaciach dachowych arkusze blach powinny być układane krótszymi bokami równolegle 
do okapu. Jeżeli górny brzeg arkuszu wypada nad szczeliną w deskowaniu, to powinien być 
ścięty równo z górnym brzegiem deski i ponownie zagięty. 
Sąsiadujące ze sobą arkusze blachy pokrycia powinny być przesunięte względem względem 
siebie o 50 % ( jak w projekcie ). 
Arkusze blach powinny być łączone : 



BUDOWA KOLUMBARIÓW WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU (DOJŚCIAMI) I ELEMENTAMI MAŁEJ 
ARCHITEKTURY CMENTARNEJ NA TERENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO PRĄDNIK CZERWONY W 
KRAKOWIE           - STWiOR 

 

56 

 

a/. w złączach prostopadłych do okapu – na rąbki stojące podwójne o wysokości od 25 do 45 
mm, 
b/. w złączach równoległych do okapu – na rąbki leżące pojedyncze przy pochyleniu połaci 
powyżej 20 o , lub na rąbki leżące podwójne , przy pochyleniu połaci mniejszym niż 20 o , 
c/. w kalenicy i w narożach – na podwójne rąbki stojące o wysokości od 25 mm do 45 mm . 
Arkusze blach powinny być mocowane do podkładu za pomocą łapek i żabek. Rozstaw 
łapek w rąbkach stojących wynosi ok. 330 mm i nie powinien przekraczać 50 cm i 20 cm od 
końca arkusza. 
W rąbkach leżących rozstaw żabek powinien wynosić nie więcej niż 45 cm. 
Ułożone panele należy zagiąć ręcznie lub za pomocą odpowiedniej maszyny do zaginania 
rąbków stojących. 
Rąbki leżące sąsiednich pąsów powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 10 
cm. 
Rąbki stojące obu połaci powinny być przesunięte względem siebie o1/2. arkusza. 
Z obu stron kalenicy rąbki stojące powinny być zagięte i położone na długości około 10 cm , 
a blachy obu połaci połączone wzdłuż kalenicy na rąbek stojący. 
Zlewnie odwadniające należy wykonywać z jednoczesnym kryciem połaci pasem blachy 
wzdłuż zlewni. Arkusze blachy należy łączyć z pasem zlewni na podwójny rąbek leżący. 
d/Połączenia poprzeczne 
W przypadku, gdy długość połaci przekracza maksymalną dopuszczalną długość paneli (10 
m), zachodzi konieczność zastosowania połączeń podłużnych.Wraz ze zmieniającymi się 
spadkami połaci stosujemy odpowiednie rodzaje połączeń.- Stopień tego typu połączenia 
stosujemy przy spadkach połaci od 3° (5%). Wysokość stopnia wynosi minimum 8 cm. 

 

- Podwójna agrafka 
Dla spadków powyżej 11° (20%). 
Łączenie „na podwójną agrafke” jest zalecane dla spadków połaci powyżej 20%. Minimalna 
długość zakładki wynosi 200 mm uwzględniając górny klips mocujący. Długość zakładki 
powinna być odpowiednio zwiększona w trudnych warunkach klimatycznych (wzmożone 
opady deszczu i śniegu). 
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- Pojedyncza agrafka 
Łączenie „na pojedynczą agrafkę” z zakładką 50 mm może być stosowane dla spadków 
połaci powyżej 25° (47%). 
W celu zapewnienia większej szczelności pokrycia zaleca się stosowanie łączenia „na 
podwójną agrafkę”. 

 

e/Klipsy mocujące 
Klipsy mocujące spełniają następujące funkcje:  
Zapewniają odpowiednie mocowanie pokrycia do podłoża. 
Umożliwiają odpowiednią kompensację termiczną pokrycia. 
Klipsy stałe wykonane są ze stali nierdzewnej 304 o grubości 0.5 mm. W klipsach 
przesuwnych grubośćelementu ruchomego wynosi 0.4 mm, a zakres przesuwu 70 mm.W 
czasie montażu należy zwrócić szczególną uwagę na usytuowanie elementu ruchomego. W 
standardowych sytuacjach element ruchomy klipsa powinien być umiejscowiony w środku 
nacięcia podstawy. Wytrzymałość klipsów na rozrywanie wynosi 50 daN. Do mocowania 
klipsów do podłoża zalecamy stosowanie odpowiednich wkrętów. Stosowanie innych 
sposobów mocowania (np. gwoździe) może znacznie obniżyć wytrzymałość pokrycia. 
Rozstaw klipsów:  
standardowo klipsy mocuje się co 330 mm, jednak ich rozstaw należy zawsze zweryfikować 
biorąc pod uwagę warunki klimatyczne i parametry pokrycia dachowego. 
5.3. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposób aby nie 
powodowały podciągania kapilarnego wody. Obróbki wykonać wzdłuż gzymsów (pasy 
podrynnowe) i wokół kominów, i innych elementów instalacji przechodzących przez połać 
dachu 
5.3.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
5.3.2. Obróbki blacharskie z blachy o grubości 0,5 mm można wykonywać o każdej porze 
roku, lecz w temperaturze nie niższej od 5 o C. Robot nie można wykonywać na oblodzonych 
podłożach. 
5.3.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie 
ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób , aby następował szybki odpływ wody z 
obszaru dylatacji. 
Kapinosy i wyprowadzenia obróbek blacharskich wykonać w sposób tradycyjny, na tzw. 
wurstę. 
Wszystkie obróbki wykonać z blachy cynkowo-tytanowej grubości 0,5÷0,6mm. Z uwagi na 
właściwości materiału, gięcie blachy przeprowadzać w temperaturze >100C. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w OST pkt.7 
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji 
6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona 
przez Zamawiajacego przed przystąpieniem do wykonania pokrycia 
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6.3. Kontrola wykonania pokrycia 
6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta 
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru : 
a/. w odniesieniu do prac zanikających ( kontrola międzyoperacyjna ) - podczas wykonania 
prac pokrywczych , 
b/. w odniesieniu do właściwości całego pokrycia ( kontrola końcowa ) - po zakończeniu prac 
pokrywczych . 
6.3.2. Pokrycia z blachy 
Uznaje się , że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałow i 
pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub 
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
7. Obmiar robót 
7.1.Stosuje się zapisy Umowy oraz pkt.8 OST 
7.2. Jednostką obmiarową robót jest : 
1 m2 pokrytej powierzchni dachu 
1 m wykonanie rynien i rur spustowych 
8. Odbiór robót 
Stosuje się zapisy Umowy oraz pkt.9 OST 
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót – wykonanie dachu blachą stanowi stwierdzenie 
zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi 
w dokumentacji powykonawczej 
8.2. Odbiór podkładu 
8.2.1. Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas 
suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 
8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty 
kontrolnej o długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między 
sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm , w kierunku prostopadłym 
do spodku i 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 
8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania 
w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robot, do których dostęp 
później jest niemożliwy lub utrudniony. 
8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie : 
a/. podkładu, 
b/. jakości zastosowanych materiałów, 
c/. dokładności wykonania pokrycia, 
d/. dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robot , po deszczu. 
8.3.5. Podstawę do odbioru robot pokrywczych stanowią następujące dokumenty : 
a/. dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 
b/. protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać : 
- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot pokrywczych z dokumentacją, 
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić 
program utrzymania pokrycia. 
8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego obróbek 
blacharskich i 
połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
8.3.7. Roboty uznaje się za zgodnie z dokumentacją projektową SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, 
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jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne 
wyniki. 
8.4. Odbiór pokrycia z blachy 
8.4.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia ( nie ma dziur, pęknięć, odchylenia 
rąbków lub zwojów 
od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp. ). 
8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek. 
8.4.3. Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. 
8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pąsów usztywniających. 
8.5. Odbiór obróbek blacharskich powinien obejmować : 
8.5.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian itp. 
8.6. Zakończenie odbioru 
8.6.1. Odbioru potwierdza się : protokołem, który powinien zawierać : 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z projektem i umową. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie 
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
10.1 Związane normatywy 
WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
1. Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania 
2. Rozdział 15 – Pokrycia dachowe 
10.2. Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe 
(BN), w tym w szczególności: 
- PN-89/B-02361 - Pochylenia połaci dachowych 

- PN-61/B-10245 (ze zmianami)- Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-ISO 3443-8 - Tolerancja w budownictwie 

- PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna płaskich wyrobów 
walcowanych dla budownictwa. 

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

- PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z 
cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu. 

- PN-EN 506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej. 

- PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJATECHNICZNA/SST/ 
 

Rekultywacja terenów zielonych     SST-1.6 
 
CPV45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 
CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

 
1.Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiot niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
prac rekultywacyjnych w ramach inwestycji pt. „Budowa kolumbariów wraz z utwardzeniem 
terenu (dojściami) i elementami małej architektury cmentarnej na terenie Cmentarza 
Komunalnego Prądnik Czerwony w Krakowie”. 
1.2.Zakres stosowania specyfikacji . 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy  przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z odtworzeniem terenów zielonych..  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót : 
-  rekultywacja terenów zielonych: 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące  robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzania robót podano w  OST. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, projektem architektoniczno – budowlanym, pozostałymi SST i poleceniami 
Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
Inspektora 
3. Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące  sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.  
3.2. Sprzęt  niezbędny do wykonania Robót  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót ,zarówno w miejscu tych robót ,jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu ,załadunku i 
wyładunku materiałów. 
4. Transport  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
5. Wykonanie robót  
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 
a) wykonywać prace w obrębie korzeni drzew/krzewów tylko sposobem ręcznym. 
b) zabezpieczał drzewa i krzewy znajdujące się w terenie prowadzonych prac narażone 
na uszkodzenia poprzez: 

− stosowanie osłon przypniowych (odeskowania, osłony z maty słomianej bądź juty) do 
wysokości pnia co najmniej 150 cm, 

− podwiązywanie gałęzi drzew/krzewów narażonych na uszkodzenia. 
Kategorycznie zakazuje się Wykonawcy: 

− wycinania drzew i krzewów bez uzgodnienia z Zamawiającym i bez wymaganej 
decyzji zezwalającej na ich usunięcie, 

− wykonywania wykopów bliżej niż 2 m od pnia drzew. Przy głębokich wykopach 
wykonać ekrany zabezpieczające – zgodnie z zasadami pielęgnacji drzew, 

− składania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzew materiałów chemicznych 
i budowlanych ( zwłaszcza materiałów sypkich) oraz odpadów, 

− odcinania korzeni szkieletowych, 
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− podnoszenia lub obniżania poziomu gruntu w sąsiedztwie korony drzewa ( rzut 
korony na ziemię plus 1 m). 

Po wykonaniu prac w zakresie utwardzenia terenu należy wykonać rekultywację terenu, 
wykonać wymianę wierzchniej warstwy humusu i obsiać mieszanką traw odpornych na złe 
warunki atmosferyczne (np. kostrzewy czerwonej rozłogowej i owczej, mietlicy pospolitej, 
wiechliny łąkowej i rocznej oraz życicy trwałej).  
Powierzchnię gruntu przeznaczoną pod trawniki, należy dokładnie oczyścić, uzupełnić 
ziemią, wzbogacić nawozem, zagrabić, wyrównać i zwalcować. Po posianiu trawnik, wymaga 
stałej konserwacji polegającej na częstym 12-krotnym koszeniu (w ciągu jednego sezonu), 
grabieniu, podlewaniu, zasilaniu (wiosną nawozami do trawników w okresie gwarancyjnym) i 
odchwaszczaniu. W przypadku nowego trawnika z siewu pierwsze koszenie, gdy trawa 
osiągnie wysokość 9-10 cm. Po upływie 3 letniego okresu gwarancyjnego, pielęgnacja 
trawników dywanowych sprowadza się do 8 - 12 krotnego koszenia w czasie sezonu 
wegetacyjnego nawożenia i odchwaszczania.  
 
Zaprojektowane nasadzenia 
Projekt zakłada nasadzenia krzewów od strony południowej każdego z kolumbariów. Od 
strony alei zostaną nasadzone krzewy: Trzmielina oskrzydlona szczepiona na pniu 
Eunomynus Alatus Compactus (po jednej sztuce przed każdym obiektem).  
Sadzonki powinny być pierwszego wyboru, wysokości 1,4m, z dobrze wykształconym pniem 
i koroną, zgodnie z zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego 
Związku Sadowników Polskich,  
Sadzone wykonać  zgodnie z zaleceniami producenta. Po posadzeniu drzew zastosować 
pale z 3 stron, z wiązaniem podwójnym: górne sztywne i miękkie, oraz dolne, wykonane na 
wys. 0,4 m, przywiązać do pali za pomocą jutowej taśmy, utworzyć misy ziemne, po obfitym 
podlaniu wodą.  
Bezpośrednio wokół pnia krzewu należy wykonać ściółkowanie. 
6. Kontrola jakości robót  
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robot podano w OST pkt. 7 
Pielęgnacja nowych nasadzeń w trzy letnim   okresie gwarancyjnym   sprowadza   się do 
szczególnej dbałości o drzewa i krzewy przesadzone, do odchwaszczania, nawożenia, 
podlewania w wypadku suszy, uzupełniania roślin,  które   wypadły,  nie przyjęły się, do 
strzyżenia żywopłotu, uzupełniania kory i do pielęgnacji trawników. 
7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8 
Zamawiającym a Wykonawcą.. 
7.2.  Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 1 m2,,sztuki, 
8. Odbiory robót  
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją 
Ogólne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9 
9.  Podstawa płatności 
Stosuje się zapisy z umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJATECHNICZNA/SST/ 
 

Dostawa wyposażenia SST-2 
 
1.Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiot niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
dostawy elementów tzw. małej architektury przy realizacji robót budowlanych w ramach 
inwestycji . „Budowa kolumbariów wraz z utwardzeniem terenu (dojściami) i elementami 
małej architektury cmentarnej na terenie Cmentarza Komunalnego Prądnik Czerwony w 
Krakowie”.j 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie i dostarczenie elementów małej architektury w tym ławek, lamp 
przewidzianych w ramach inwestycji. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem i wykończeniem.  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją,  
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących: 

- Dostawa i montaż ławek 

- Dostawa i montaż lamp 

Wszystkie inne niewymienione wyżej roboty, jakie występują przy realizacji umowy.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i  Ogólną Specyfikacją Techniczną  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzania robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 
elementów instalacji elektrycznych oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest 
odpowiedzialny, za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
architektoniczno – budowlanym, pozostałymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora.  
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy  
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Specyfikacji Technicznej  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:   
Świadectwa, jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej 
części opracowania.  

2. Materiały  
Lampy: 
Lampa solarna wolnostojąca, wysokość punktu świetlnego 3,0-3,5m nad poziomem terenu, 
źródło światła typu LED, kąt rozsyłu min. 90 stopni, temperatura barwowa 3200-40000K, 
strumień świetlny 1200-1600lm, oprawa w formie współczesnej, słup aluminiowy, ze stali 
nierdzewnej lub z tworzywa odpornego na wpływy atmosferyczne, fundament 
prefabrykowany. 
Źródło zasilania: element fotowoltaniczny z akumulatorem zapewniający pracę 2-3 dni 
(litowo-jonowy min. 20Ah, trwałość minimum 1000 cykli). 
Wyposażenie: sterownik umożliwiający zaprogramowanie trybów (I: pierwsze 2 godziny 
lampa pracuje na 100%, kolejne 2 godziny na 80%, następnie lampa świeci na 50% aż do 
rana, II: w nocy lampa świeci na 100% przez 2 godziny, następnie na 60% przez 2 godziny, 
III; nocy lampa pracuje na 30%, a przy wykryciu ruchu na 100%, IV: pierwsze 2 godziny na 



BUDOWA KOLUMBARIÓW WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU (DOJŚCIAMI) I ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY 
CMENTARNEJ NA TERENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO PRĄDNIK CZERWONY W KRAKOWIE  - STWiOR 
 

   

63 
 

                                        

100%, następne 2 godziny na 60%, aż do świtu lampa świeci na 20%, a w przypadku 
wykrycia ruchu lampa świeci na 60%). 
Czujnik ruchu. 
 
Ławki: 
Ławka typu parkowego, konstrukcja z elementów stalowych zabezpieczonych 
antykorozyjnie, malowana proszkowo na kolor antracytowy, siedzisko z elementów 
drewnianych, impregnowanych przeciwko wpływom atmosferycznym. Forma współczesna, 
wymiary ok. 1,2-1,3 m.  

3. Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące  sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.  
3.2. Sprzęt  niezbędny do wykonania Robót  
Elektronarzędzia,  
Jakikolwiek sprzęt maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót.  

4. Transport  
4.l. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  OST. 
4.2. Transport materiałów  
Do transportu należy stosować pojazdy do tego przystosowane. Załadunek. transport i 
rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o 
ruchu drogowym.  

5. Wykonanie robót  
Lampy. Montaż na samodzielnym fundamencie prefabrykowanym zgodnie z wytycznymi 
producenta. 
Posadowienie ławki na prefabrykowanych elementach betonowych, zakotwienie w elemencie 
betonowym wylewanym na mokro (wym. ok. 40x40x40 cm) lub przykręcana śrubami do 
podłoża (kotwy M10x120 – 4 sztuki).  

6. Obmiar robót  
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robot podano w OST pkt. 8 
6.2 . Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 1m, 1szt.,1 komplet,1 zestaw. 
Stosuje się zapisy z umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.. 

7. Odbiory robót  
7.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją 
Ogólne zasady odbioru robot podano w OST pkt. 9 
Wszystkie wymienione roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
8. Podstawa płatności  
Zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych -OST pkt.9. 
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