Przedmiar robét

Modernizacja infrastruktury technicznej na Cmentarzu Podgoérskim w Krakowie - ETAP 5 "Alejki
boczne czesé poétnocna”, alejka w osi 16 od alei gtéwnej do osi E.

Budowa: Modernizacja infrastruktury technicznej na Cmentarzu Podgorskim w Krakowie

Lokalizacja: Cmentarz Podgorski w Krakowie
dziatka nr 12/3 obr.29 Podgoérze

Kod CPV:

Inwestor: Zarzad Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
ul. Rakowicka 26
31-510 Krakéow

Jednostka opracowujgca kosztorys: Biuro Architektoniczno-Budowlane "JUNAK"
ul.Zakopianska 9/109
30-418 Krakow

Data opracowania: Autor opracowania:
2019-07-16 mgr inz. arch. Krzysztof Junak Ll

arch.JanDusza



Cmentarz Podgorski_05_alejki boczne

cz.pn_07_2019w2.bem

BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2019

(lic. 00058296)

strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Modernizacja infrastruktury technicznej na Cmentarzu Podgérskim w Krakowie -
ETAP 5 "Alejki boczne czes¢ potnocna”, alejka w osi 16 od alei gtéwnej do osi E.
1 Grupa KANALIZACJA DESZCZOWA - ZBIORNIK B
1.1 Element Zbiornik B studnia B.S27 /bez montazu/ studzienki sciekowe B.W19, B.W20 - roboty
ziemne, montaz
1.1.1  |KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, gtebokosci do 3,0 m, kategoria gruntu llI-1V - czasowe miejsce sktadowania
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ (2,50+4,00)*1,00%1,00 6,500000
RAZEM: 6,500000|m3 6,50
1.1.2 |KNNR 1/313/1 |Umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, szeroko$¢ do 1 m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, gteboko$¢ do 3 m
Wyliczenie ilosci robot:
\ (2,50+4,00)*1,00*2 13,000000
RAZEM: 13,000000|m2 13,00
1.1.3 |KNNR 1/214/2 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych, spycharki,
(1) grubos¢ w stanie luznym 30 cm, kategoria gruntu IlI-IV
Wyliczenie ilo$ci robot:
6.50-0.65-3.25 2,600000
RAZEM: 2,600000|m3 2,60
1.1.4 |KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii lll-1V - analogia - w wykopie
Wyliczenie ilo$ci robét:
2.60 2,600000
RAZEM: 2,600000|m3 2,60
1.1.5 |KNNR 1/205/2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,25 m3, grunt kategorii I-11l - dowéz ziemi z czasowego odktadu
Wyliczenie ilo$ci robot:
2.60 2,600000
RAZEM: 2,600000|m3 2,60
1.1.6 |KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
(1) samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochéd do 5
t - z czasowego odkfadu - ndamiar
Krotno$¢=10
Wyliczenie ilosci robot:
6.50-2.60 3,900000
RAZEM: 3,900000|m3 3,90
1.1.7 |KNNR 4/1411/1 \Pod’foza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 10 cm
Wyliczenie ilosci robot:
\ (2,50+4,00)*1,00*0,10 0,650000
RAZEM: 0,650000|m3 0,65
1.1.8 |KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi 160 mm
218/408/2
Wyliczenie ilo$ci robot:
2,50+4,00 6,500000
RAZEM: 6,500000/m 6,50
1.1.9 |Kalkulacja Zaslepienie przykanalikow do czasu montazu studni B.S27
indywidualna kpl 2
1.1.10 |KNR 201/610/6 |Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - piasek - obsypanie
rurociggu
Wyliczenie ilosci robot:
\ (2,50+4,00)*1,00*0,50 3,250000
RAZEM: 3,250000|m3 3,25
1.1.11 |Kalkulacja Optata na wysypisku za przyjecie ziemi
indywidualna
Wyliczenie ilo$ci robot:
przyjeto 1m3 =1.5t \3.90*1 5 5,850000
RAZEM: 5,850000 |t 5,85
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2 Grupa NAWIERZCHNIA
2.1 Element Roboty rozbiérkowe nawierzchni
2.1.1 |KNR 231/803/1 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, grubos$¢ nawierzchni 3 cm
Wyliczenie ilosci robot:
0% 16 147,35*2,5 118,375000
RAZEM: 118,375000/m2 118,375
2.1.2 |KNR231/803/2 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, dodatek za kazdy dalszy 1 cm
Krotnosé=2
Wyliczenie ilo$ci robét:
118.375 118,375000
RAZEM: 118,375000|m2 118,375
2.1.3 |KNR 231/802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubo$¢ podbudowy 15 cm (przyjeto 80%)
Krotno$¢=0,80
Wyliczenie ilosci robot:
[118.375 118,375000
RAZEM: 118,375000/m2 118,375
2.1.4 |KNR 231/802/5 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, grubo$¢ podbudowy 15 cm (przyjeto 20%)
Krotnos¢=0,2
Wyliczenie ilo$ci robot:
\118.375 118,375000
RAZEM: 118,375000|m2 118,375
2.1.5 |KNR231/804/3 |Rozebranie nawierzchni, z ttucznia mechanicznie, grubo$é nawierzchni 15 cm (przyjeto 80%)
Krotno$¢=0,80
Wyliczenie ilosci robot:
o$§Enadt2.20m 2,20"2 4,400000
place pod kosze 0,9%1,45 1,305000
RAZEM: 5,705000/m2 5,705
2.1.6 |KNR231/804/1 |Rozebranie nawierzchni, z thucznia recznie, grubosé nawierzchni 15 cm (przyjeto 20%)
Krotno$¢=0,2
Wyliczenie ilosci robot:
5.705 5,705000
RAZEM: 5,705000|m2 5,705
2.1.7 |KNR 231/804/4 |Rozebranie nawierzchni, z thucznia mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotno$é=5
Wyliczenie ilo$ci robot:
5.705 5,705000
RAZEM: 5,705000/m2 5,705
2.1.8 |KNNR 6/806/8 |Obrzeza trawnikowe 8x30 cm na podsypce piaskowej - rozebranie
Wyliczenie ilo$ci robét:
o$Enadt 220 m 2,20*2 4,400000
0$ 16 45,9*2 91,800000
place pod kosze 0,9*2+1,45 3,250000
RAZEM: 99,450000|m 99,450
2.1.9 |KNR404/306/6 |Rozbicie bryt oddzielnych zelbetowych - rozbiorka istniejacych schodow
Wyliczenie ilo$ci robét:
schody S11B \ 10,8 0,800000
RAZEM: 0,800000|m3 0,80
2.1.10 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowyftadowczym na odlegto$¢ 1 km
Wyliczenie ilosci robot:
nawierzchnie bitumiczne 118.375*0,2 23,675000
podbudowa 118.375%0,15 17,756250
tluczen 5.705*0,2 1,141000
obrzeza 99.450*0,09 8,950500
schody 0.80 0,800000
RAZEM: 52,322750/m3 52,323
2.1.11 |KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktgdy
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km transportu
Krotno$¢=8,5
Wyliczenie ilosci robot:
52.323 52,323000
RAZEM: 52,323000|m3 52,323
2.1.12 |Kalkulacja Optata na wysypisku za przyjecie gruzu
indywidualna
Wyliczenie ilo$ci robot:
przyjeto 1m3 = 2t \2*52.323 104,646000
RAZEM: 104,646000|t 104,646
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22 Element Roboty ziemne (przyjeto 80% robot wykonywanych mechanicznie i 20% recznie)
221 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
gtebokosci 20 cm
Krotno$¢=0,8
Wyliczenie ilosci robot:
o$Enadt. 220 m 2,20%(2+0,3) 5,060000
0$ 16 47,35%(2,5+0,3) 132,580000
place pod kosze (0,9+0,15)*(1,45+0,3) 1,837500
RAZEM: 139,477500/m2 139,478
222 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek za
kazde dalsze 5 cm gtebokosci - dalsze 3cm
Krotno$¢=0,48
Wyliczenie ilosci robot:
dalsze 3cm 1139.478 139,478000
RAZEM: 139,478000|m2 139,478
223 |KNR231/101/7 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii [11-VI, na gtebokosci 20
cm
Krotno$¢=0,2
Wyliczenie ilosci robot:
1139.478 139,478000
RAZEM: 139,478000|m2 139,478
224 |KNR231/101/8 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii Ill-VI, dodatek za kazde
dalsze 5 cm gtebokosci - dalsze 3cm
Krotno$¢=0,12
Wyliczenie ilosci robot:
1139.478 139,478000
RAZEM: 139,478000|m2 139,478
225 |KNR 1901/118/3 \Wywc’)z ziemi, wyw6z samochodami samowytadowczymi, odlegto$¢ do 1 km, kategoria gruntu lll
Wyliczenie ilosci robot:
0,08*139.478 11,158240
RAZEM: 11,158240/m3 11,158
2.2.6 |KNR 1901/118/4 |Wywdz ziemi, wywdz samochodami samowytadowczymi, za kazde dalsze 0,5 km, kategoria gruntu Il|
Krotnos¢=17
Wyliczenie ilo$ci robot:
\11.158 11,158000
RAZEM: 11,158000|m3 11,158
2.2.7 |Kalkulacja Optata na wysypisku za przyjecie ziemi
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
przyjeto 1m3 =1.5t 1,5*11.158 16,737000
RAZEM: 16,737000|t 16,737
23 Element Podtoze z gruntu stabilizowanego cementem
2.3.1  |KNR 231/1510/1 | Transport wewnetrzny materiatéw pojazdami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 0,5 km, zatadunek
(1) analogia reczny, kruszywo naturalne - Analogia - transport gruntu stabilizowanego cementem
Krotno$¢=2
Wyliczenie ilosci robot:
przyjeto ciezar gruntu 1,6t/m3 1,6%0,15*139.478 33,474720
RAZEM: 33,474720|t 33,475
2.3.2 |KNR 231/111/3 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzgtem mechanicznym, mieszarki
analogia doczepne, grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm - Analogia - przygotowanie mieszanki na placu
technologicznym
Krotnos¢=0,8
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ 139.478 139,478000
RAZEM: 139,478000|m2 139,478
2.3.3 |KNR231/111/4 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym, mieszarki
doczepne, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci podbudowy
Krotnosé=5
Wyliczenie ilo$ci robot:
\ 139.478 139,478000
RAZEM: 139,478000|m2 139,478
2.34 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - Analogia -
analogia rozscielenie gruntu stabilizowanego cmenetem wraz z zageszczeniem
R=1,000 M=0,000 S=1,000
Wyliczenie ilo$ci robét:
139.478 139,478000
RAZEM: 139,478000|m2 139,478
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2.3.5 |KNR231/118/1 |Pielegnacja podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem, piaskiem z
polewaniem wodg
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ 139.478 139,478000
RAZEM: 139,478000|m2 139,478
24 Element Podbudowa z kruszywa
241 |KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
Wyliczenie ilo$ci robét:
o$Enadt 220 m 2,20*(2-0,3) 3,740000
0$ 16 47,35%(2,5-0,3) 104,170000
place pod kosze 0,9%1,45 1,305000
RAZEM: 109,215000{m2 109,215
2.4.2 |KNR231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotno$¢=5
Wyliczenie ilosci robot:
1109.215 109,215000
RAZEM: 109,215000{m2 109,215
25 Element Obrzeza
2.51 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
Wyliczenie ilo$ci robét:
o$Enadt 220 m 2,20*2 4,400000
0$ 16 45,89*2 91,780000
place pod kosze 2*0,9+1,45 3,250000
RAZEM: 99,430000|m 99,430
2.5.2 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg - obrzeza na schodach terenowych
Wyliczenie ilosci robot:
schody S11B 32,5+1,40*2 10,300000
RAZEM: 10,300000|m 10,300
2.5.3 |KNR 231/608/1 |Scieki uliczne z kostki kamiennej, kostka nieregularna 10 cm na podsypce piaskowej, 2 rzedy kostki w
analogia Scieku- Analogia - kostka 6cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
o$Enadt 220 m 2,20*2 4,400000
0$ 16 47,35*2 94,700000
RAZEM: 99,100000|m 99,100
2.54 |KNR 231/406/8 |Obramowania jezdnilub chodnikéw, z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - schody S11B
Wyliczenie ilo$ci robét:
2,40*0,30*3 2,160000
RAZEM: 2,160000|m2 2,160
2.5.5 |KNR 231/402/3 |Lawy pod krawezniki, betonowa zwykta - tawa pod $ciek i obrzeza
Wyliczenie ilo$ci robot:
pod $ciek z kostki 0,15*0,1*99.100 1,486500
obrzeza 0,1%99.430 9,943000
obrzeza na schodach 0,1*10.300 1,030000
RAZEM: 12,459500|m3 12,460
2.5.6 |KNR 202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5°'m3, transport betonu taczkami, japonkami - stopy pod
(1) balustrady
Wyliczenie ilosci robot:
\2*(0,40*0,40*0,60) 0,192000
RAZEM: 0,192000|m3 0,192
2.5.7 |Kalkulacja Dodatek za wyprofilowanie schodéw terenowych - S11B
indywidualna kpl 2
2.5.8 |KNR 202/1207/1 |Balustrady schodowe z pretow stalowych przymocowane do policzkéw srubami lub spawane - Balustrada
h=90cm z rur stalowych dn50 w kolorze czarnym
Wyliczenie ilo$ci robot:
schody S11B \1*1,2 1,200000
RAZEM: 1,200000|m 1,2
2.6 Element Nawierzchnia - alejki boczne
2.6.1 |KNR231/312/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych zwirowo-piaskowych, warstwa asfaltowa wigzgca,
grubosci 4 cm - asfaltobeton AC 11W
Wyliczenie ilosci robot:
0,97*109.215 105,938550
RAZEM: 105,938550m2 105,939
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2.6.2 |KNR 231/314/5 |Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa $cieralna), mieszanka zwirowa, grubo$¢ warstwy 2 cm -
asfaltobeton AC11S
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ 105.939 105,939000
RAZEM: 105,939000|m2 105,939
2.6.3 |KNR231/314/6 |Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa Scieralna), mieszanka zwirowa, dodatek za kazdy dalszy
1 cm - asfaltobeton AC11S
Krotnosé=2
Wyliczenie ilo$ci robét:
\ 105.939 105,939000
RAZEM: 105,939000|m2 105,939
2.6.4 |KNR231/302/4 |Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka nieregularna o wysokosci 8
cm
Wyliczenie ilosci robot:
alejki 0,03%109.215 3,276450
alejki, tuki (2,50+5,50)*0,15 1,200000
RAZEM: 4,476450/m2 4,476
3 Grupa ZIELEN, INNE
3.1 Element Zielen
3.1.1  |KNR 221/107/4 |Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robét ziemnych, srednica ponad 30 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
przyjeto 2 szt \2 2,000000
RAZEM: 2,000000 szt 2,00
3.1.2 |Kalkulacja Dodatkowe koszty zwigzane z pielegnacjg uszkodzonych systemoéw korzeniowych
indywidualna
Wyliczenie ilo$ci robot:
2 2,000000
RAZEM: 2,000000 kpl 2,00
3.1.3 |Kalkulacja Renowacja istniejacych tawek
indywidualna kpl 1
3.1.4 |Kalkulacja Odtworzenia, istniejgcych pomiedzy grobami a alejka, wylewek, ptyt betonowych, ogrédkéw naruszonych w
indywidualna zwigzku z prowadzonymi pracami. kpl 1
3.1.5 |Kalkulacja Koszty dodatkowego zabezpieczenia nagrobkéw zabytkowych na czas prowadzonych robét
indywidualna kpl 1
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