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1 CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zamienny do projektu budowlanego 

„Przebudowa i rozbudowa wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z rozbudową 

zewnętrznych instalacji wodociągowej i elektrycznej, rozbudową i przebudową zewnętrznych 

instalacji kanalizacji deszczowej i kanalizacji ogólnospławnej na Cmentarzu Podgórskim 

w Krakowie przy ul. Wapiennej 13, działka nr 12/3 obr. 29 Podgórze” w zakresie zmiany 

przebiegu instalacji wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej w alejce głównej /etap II oraz III/  

 Projekt wykonawczy zamienny wprowadzana zmianę w przebiegu i średnicy instalacji 

wodociągowej oraz zmianę w przebiegu kanalizacji deszczowej w alejce głównej. 

 Zakres opracowania obejmuje fragment działki nr 12/3 oznaczony na rysunku  nr 01A. 

1.2 Inwestor 

Inwestorem przedmiotowej inwestycji jest: 

 

Gmina Miejska Kraków – Zarząd Cmentarzy Komunalnych 

 31-510 Kraków, ul. Rakowicka 26. 

1.3 Podstawa opracowania 

– Zlecenie inwestora 

– Aktualna mapa syt-wys skali 1:500, 

– Obowiązujące normy i przepisy, 

– Wizja lokalna 

Zakres i forma projektu budowlanego jest zgodna z wymaganiami zawartymi  

w Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462).  

 

2 STAN PROJEKTOWANY  - ZMIANY WPROWADZONE ZGODNIE Z NINIEJSZYM 
PROJEKTEM WYKONAWCZYM ZAMIENNYM 

 

Zgodnie z nadzorem autorskim nr 8 z dnia 11.08.2015r.  /etap I/ – dot. przebudowy 

przyłącza wodociągowego projektuję się wymianę istniejącej instalacji wodociągowej wzdłuż 

alei głównej ze średnicy Ø80 na rurę PE TS Ø63x5,8. Ze względu na kolizje przebiegu 

istniejącej instalacji wodociągowej z nagrobkami i drzewami projektuje się zmianę przebiegu 

instalacji wprowadzając ją do alei głównej. W miejscach odejścia instalacji wodociągowej od 

ciągu głównego projektuje się zasuwy odcinające.  
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W związku ze zmiana przebiegu instalacji wodociągowej projektuje się przesunięcie 

kanalizacji deszczowej w ciągu głównym zgodnie z rysunkiem 01A.    

Obliczenia dotyczące instalacji kanalizacji deszczowej oraz instalacji wodociągowej nie 

ulegną zmianie w stosunku do projektu. „Przebudowa i rozbudowa wewnętrznego układu 

komunikacyjnego wraz z rozbudową zewnętrznych instalacji wodociągowej i elektrycznej, 

rozbudową i przebudową zewnętrznych instalacji kanalizacji deszczowej i kanalizacji 

ogólnospławnej na Cmentarzu Podgórskim w Krakowie przy ul. Wapiennej 13, działka nr 12/3 

obr. 29 Podgórze” sporządzonym przez Biuro Architektoniczno-Budowlane JUNAK w lipcu 

2014r.  

2.1 Technologia montażu, roboty ziemne 

Kanały wykonane będą w wykopach wąsko przestrzennych. Umocnienie ścian wykopu 

proponuje się wykonać z wyprasek stalowych na ściany oraz kształtowników stalowych na 

rozpory poziome i pionowe. Dno wykopu nie może być przemarznięte i powinno być gładkie, 

wolne od kamieni i luźnych głazów. Powinno być wyrównane do właściwej wysokości i posiadać 

odpowiednie nachylenie. Rury układać na podłożu żwirowo - piaskowym o grubości warstwy 15 

cm. Kąt osadzenia rury 90 stopni.  

Układanie, montaż i uszczelnienie zgodnie z instrukcją montażu.  

Zasyp wykopu wykonywać ze szczególną ostrożnością w dolnej części wykopu. Należy 

podsypać rurę z boków dobrze ubijając grunt piaszczysty warstwami co 20 cm do wysokości 30 

cm ponad lico rury. Zasyp wykopu do poziomu podbudowy gruntem niewysadzinowym o WP > 

35 zagęszczonym warstwami co 20 cm do uzyskania wskaźnika zagęszczenia wg. normy BN-

83/8836-02 pt. „Roboty ziemne”. Należy wykonać badania sypkiego gruntu rodzimego celem 

stwierdzenia jego przydatności do wykonania zasypu. W przypadku, gdy grunt będzie się 

nadawał do zagęszczenia należy go wykorzystać do wykonania zasypu. Jeśli grunt rodzimy nie 

spełni wymagań zakłada się 100% wymianę gruntu.  

Po wykonaniu robót nawierzchnie dróg należy doprowadzić do stanu pierwotnego.  

Układanie, montaż i uszczelnienie zgodnie z instrukcją montażu. Roboty ziemne na całej 

długości wykonywane będą w 80 % mechanicznie i w 20% ręcznie. 

Zakłada się stały wywóz gruntu z wykopów. Nadmiar gruntu do wywiezienia na wysypisko 

odpadów „Barycz”. 
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3 PUNKT CZERPALNY WODY 

Etap II i III stanowi kontynuację zadania inwestycyjnego w ramach którego wykonane 

zostały już dwa punkty czerpalne w strefie wejściowej cmentarza.  

Punkty czerpalne zlokalizowane w alei głównej /objęte Etapem II i III/ należy wykonać 

identycznie jak wykonane w Etapie I zwracając szczególną uwagę na rodzaj, kolor i strukturę 

materiału. Próbki materiału należy przedstawić Inwestorowi do akceptacji. 

Dno niecki punktu czerpalnego należy wykonać w formie odwróconego stożka ściętego ze 

spadkami w kierunku odpływu /w sposób zapewniający spływ całej wody z niecki/. 

 Zawór spustowy wraz ze studzienką i odprowadzeniem do kanalizacji należ wykonać 

w sposób gwarantujący możliwość spuszczenia całej wody z punktu czerpalnego na okres 

zimowy. 

 

4 UWAGI KOŃCOWE 

 

 Obowiązkiem Wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów 

i dopuszczeń, oraz certyfikatów wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszystkie 

urządzenia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa. W przypadku urządzeń, które nie 

podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym 

znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację dostawcy, mówiącą 

o zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz 

wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. Wszystkie urządzenia pozostające 

w kontakcie z wodą użytkową wymagają atestu higienicznego Państwowego Zakładu Higieny. 

Całość prac wykonać zgodnie z: 

• Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II 

Instalacje sanitarne 

• Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 

• Instrukcją montażu producentów rur i urządzeń 

• Przestrzegać warunków p.poż i bhp. 

Projektujący nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane przez wykonawcę bez 
zgody pisemnej osób projektujących. Opracowanie chronione Ustawą o Prawie 
Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz.U. Nr 24/94 poz.83 z dnia 4 lutego 1994r.). 


