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 Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu  
Rewaloryzacji Zabytków Krakowa 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU PRAC REMONTOWO – KONSERWATORSKICH 
 

 
1. NAZWA ZADANIA: 
 
Prace remontowo – konserwatorskie przy grobowcach i nagrobkach usytuowanych                   
na Cmentarzu Rakowickim:  
Część 1 - Konserwacja zespołu zabytkowych pomników nagrobnych: grupa trzech 
grobowców na pasie 6: grobowiec Rodziny Kruszyńskich, grobowiec Rodziny 
Słotwińskich, grobowiec Rodziny Redyków, grobowiec Rodziny Przybylskich na kwaterze 
U, grobowiec Rodziny Piotrowskich na kwaterze III wraz z upamiętnieniem żołnierzy 
powstania kościuszkowskiego: Teofila Junoszy Piotrowskiego i Marcina Pade, grobowiec 
księdza Pawła Zrini Szyryna na pasie 45 – na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie                    
ul. Rakowicka 26 
Część 2 - Konserwacja zespołu zabytkowych pomników nagrobnych na kwaterze S i SΔ: 
grobowiec Rodziny Sadowskich, grobowiec Rodziny Pucińskich, grobowiec Rodziny 
Csesznaków, pomnik nagrobny w formie latarni umarłych na grobie Pawła i Karoliny 
Sosnowskich, grobowiec Rodziny Pruszkowskich i Karoliny Górskiej z rzeźbą autorstwa 
Stanisława Lipińskiego - na cmentarzu Rakowickim w Krakowie ul. Rakowicka 26”  
 
 
2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT: 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest wykonanie prac remontowo - konserwatorskich przy: 

Część nr 1: 
Nazwa obiektu: Zespół zabytkowych pomników nagrobnych: grupa trzech grobowców na pasie 6: 
grobowiec Rodziny Kruszyńskich, grobowiec Rodziny Słotwińskich, grobowiec Rodziny Redyków, 
grobowiec Rodziny Przybylskich na kwaterze U, grobowiec Rodziny Piotrowskich na kwaterze III 
wraz z upamiętnieniem żołnierzy powstania kościuszkowskiego: Teofila Junoszy Piotrowskiego                      
i Marcina Pade, grobowiec księdza Pawła Zrini Szyryna na pasie 45 
Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26: pas 6, rząd wschodni, rząd 
zachodni, kwatera U, rząd zachodni, kwatera III rząd wschodni, pas 45, rząd zachodni. 
 
-Część nr 2: 
Nazwa obiektów: Zespół zabytkowych pomników nagrobnych na kwaterze S i SΔ: grobowiec 
Rodziny Sadowskich, grobowiec Rodziny Pucińskich, grobowiec Rodziny Csesznaków, pomnik 
nagrobny w formie latarni umarłych na grobie Pawła i Karoliny Sosnowskich, grobowiec Rodziny 
Pruszkowskich i Karoliny Górskiej z rzeźbą autorstwa Stanisława Lipińskiego  
Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26, kwatera S oraz SΔ:  
- kwatera SΔ, rząd północno - zachodni, rząd wschodni oraz rząd południowy,  
- kwatera S, rząd południowo – wschodni. 
 
 
3. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC WYKONAWCY: 
 
W zakresie prac Wykonawcy leży: 
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A – Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich określonych przez zakres prac oraz 
niniejszą specyfikację.  
 
 
Zakres prac do części nr 1 zamówienia: 
Nazwa obiektu: Zespół zabytkowych pomników nagrobnych: grupa trzech grobowców na pasie 6: 
grobowiec Rodziny Kruszyńskich, grobowiec Rodziny Słotwińskich, grobowiec Rodziny Redyków, 
grobowiec Rodziny Przybylskich na kwaterze U, grobowiec Rodziny Piotrowskich na kwaterze III 
wraz z upamiętnieniem żołnierzy powstania kościuszkowskiego: Teofila Junoszy Piotrowskiego                      
i Marcina Pade, grobowiec księdza Pawła Zrini Szyryna na pasie 45 
Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26: pas 6, rząd wschodni, rząd 
zachodni, kwatera U, rząd zachodni, kwatera III rząd wschodni, pas 45, rząd zachodni. 
 
1. Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy grupie trzech grobowców na pasie 6 
(przewidziany do realizacji w Etapie 1): 
a) przy grobowcu Rodziny Kruszyńskich: 

1) Usunięcie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odsłonięcia dolnej partii grobowca.  
2) Usunięcie mchów i wykonanie wstępnej dezynfekcji - preparatem Ceresit CT 99. 
3) Rozebranie elementów kamiennych i ścian z cegły. Wykonanie żelbetowego wieńca                   

45 x 25 cm. Beton B20, zbrojony 4 fi 10 mm, strzemiona fi 6 mm co 15 cm, całość 
zaizolowana Abizolem. Wymurowanie ścian gr 1 cegły wraz ze sklepieniem ceglanym                    
– z cegły historycznej, pełnej, o zróżnicowanej barwie zgodnej z wytycznymi konserwatora, 
z powtórzeniem wątku (ceglane ściany do ekspozycji). Założenie izolacji pod płyty 
nakrywowe (2 x papę wywiniętą na ściany murowane). Całość ścian z cegły spoinować.1   

4) Montaż kamiennych elementów grobowca.  
5) Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) z tzw. „fałszywej patyny” na sucho 

metodą strumieniowo - ścierną z zastosowaniem agregatu Ce Pe.   
6) Mechaniczne usunięcie wtórnych uzupełnień z kamienia. 
7) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobójczym - Ceresit 

CT 99 Antipilz.  
8) Usunięcie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego 

środowiska.  
9) Uzupełnienie ubytków kamienia oraz rekonstrukcja formy masą sztucznego kamienia               

z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej - Funkosil Restauriermortel f-my Remmers.  
10) Rekonstrukcja metalowych drzwi na podstawie analogii (wykonawca opracuje projekt             

w oparciu o przykłady drzwi podobnych grobowców i przedłoży do uzgodnienia przez 
Miejskiego Konserwatora Zabytków). Wymiary drzwi ok. 0,90 m x 0,85 m - dokładne 
wymiary możliwe do ustalenia po usunięciu wtórnego przemurowania otworu 
wejściowego. 

11) Wykonanie nowego spoinowania (ceglane ściany do ekspozycji).  
12)  Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupełnień kamieniarki pigmentami mineralnymi na 

spoiwie Funkosil LA  f- my Remmers. Podkreślenie laserunkowo napisu na krawędzi 
nakrywy nad wejściem do grobowca. 

13) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.  
14) Uporządkowanie przyziemia wokół grobowca.  

 
 

                                                           
1 Dodatkowe ustalenia lub zmiany przyjętych parametrów i technologii, w uzasadnionych przypadkach. 
Przyjęta technologia nie wyklucza zastosowania innych rozwiązań w przypadku stwierdzenia odstępstw od 
przyjętego stanu rzeczywistego – po rozbiórce nawierzchni i ocenie stanu ścian piwnicy. Jeśli po demontażu 
nawierzchni grobowca okaże się, iż niemożliwe będzie wykonanie robót według przyjętej technologii, 
powinna zostać zwołana komisja konserwatorska w celu weryfikacji założonej technologii prac. 
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b) przy grobowcu Rodziny Słotwińskich: 
1) Wycięcie drzew – samosiejek rosnących przy grobowcu i napierających na ściany 

grobowców Słotwińskich, Kruszyńskich i Redyków (trzy jesiony wyniosłe o obwodach:                                                           
104 cm, 70 cm, w tym jeden jesion o trzech pniach o obw. 47 cm, 60 cm oraz 70 cm) wraz 
z usunięciem pniaków oraz wywozem pozyskanego drewna i odpadów. 

2) Usunięcie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odsłonięcia dolnej partii grobowca.  
3) Usunięcie mchów i wykonanie wstępnej dezynfekcji preparatem Ceresit CT 99. 
4) Rozebranie elementów kamiennych, usunięcie ewentualnych korzeni wrastających                    

w ściany, wykonanie żelbetowego wieńca 45 x 25 cm pod kamienne płyty – okładziny ścian 
grobowca (Beton B20, zbrojony 4 fi 10 mm, strzemiona fi 6 mm co 15 cm, całość 
zaizolowana Abizolem). Przemurowanie ceglanych ścian tumby ze sklepieniem 
(wewnętrznego korpusu z cegły – wielkość przemurowań zależnie od stopnia destrukcji 
ścian tumby), wykonanie izolacji oraz zasypanie żwirem pachwiny między wieńcem                    
a sklepieniem. Zamontowanie na wieńcu kamiennych płyt - ścian, położenie pod płyty 
nakrywowe 2 x papę wywiniętą na ściany murowane, wykonanie zasypki ze żwiru wokół 
grobowca. 2  

5) Montaż kamiennych elementów zwieńczenia grobowca.  
6) Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) z tzw. „fałszywej patyny” na sucho metodą 

strumieniowo - ścierną z zastosowaniem agregatu Ce Pe.  
7) Mechaniczne usunięcie wtórnych uzupełnień z kamienia. 
8) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobójczym Ceresit                 

CT 99 Antipilz.  
9) Usunięcie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego 

środowiska.  
10) Uzupełnienie ubytków kamienia masą sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej masy 

renowacyjnej Funkosil Restauriermortel f-my Remmers.  
11) Rekonstrukcja kamiennego krzyża (wykonawca opracuje projekt na podstawie podobnych 

grobowców i przedłoży do uzgodnienia przez Miejskiego Konserwatora Zabytków).  
12) Renowacja tablic epitafijnych:  

− wstępne usunięcie zabieleń gipsowych przez polerowanie powierzchni przy użyciu różnej 
granulacji papieru ściernego oraz włókniny chromoniklowej, 

− wykonanie zabiegu impregnacji strukturalnej rozwarstwień kamienia – roztwór żywicy 
paraloid B- 72 w kompozycji rozpuszczalników, 

− w przypadku występowania mikroorganizmów wykonanie odgrzybienia kamienia przez 
kilkakrotne pokrycie powierzchni preparatem ISPO FUNGEN Neu, 

− uzupełnienie ubytków kamienia żywicą poliestrową firmy Akemi w odpowiednio dobranym 
kolorze,  

− spolerowanie powierzchni uzupełnień, 

− ponowne polerowanie powierzchni kamienia, 

− uczytelnienie inskrypcji (pogłębienie spłyconych lub zatartych liter, pokrycie złotem 
mineralnym), 

− nasycenie powierzchni kamienia roztworem olejku parafinowego w benzynie ekstrakcyjnej. 
15)  Wykonanie nowego spoinowania.  
16) Konserwacja metalowych antab: 

- usunięcie produktów korozji do pierwszego stopnia czystości metalu, 
- pokrycie metalu warstwą podkładową Unicor C 

                                                           
2 Dodatkowe ustalenia lub zmiany przyjętych parametrów i technologii, w uzasadnionych przypadkach. 
Przyjęta technologia nie wyklucza zastosowania innych rozwiązań w przypadku stwierdzenia odstępstw od 
przyjętego stanu rzeczywistego – po rozbiórce nawierzchni i ocenie stanu ścian piwnicy. Jeśli po demontażu 
nawierzchni grobowca okaże się, iż niemożliwe będzie wykonanie robót według przyjętej technologii, 
powinna zostać zwołana komisja konserwatorska w celu weryfikacji założonej technologii prac. 
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- dwukrotne pomalowanie metalu nawierzchniową farbą grafitową.  
17) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupełnień kamieniarki oraz uczytelnienie liter  

w napisie wykutym na włazie -  pigmentami mineralnymi na spoiwie Funkosil LA  f- my 
Remmers.   

18) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.  
19) Uporządkowanie przyziemia wokół grobowca.  

 
c) przy grobowcu Rodziny Redyków: 

1) Usunięcie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odsłonięcia dolnej partii grobowca, 
wykonanie zasypki ze żwiru wokół grobowca.  

2) Usunięcie mchów i wykonanie wstępnej dezynfekcji preparatem Ceresit CT 99. 
3) Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) z tzw. „fałszywej patyny” na sucho metodą 

strumieniowo - ścierną z zastosowaniem agregatu Ce Pe.  
4) Oczyszczenie powierzchni wapienia pińczowskiego z tzw. „fałszywej patyny” metodami 

chemicznymi (kwaśny węglan amonu, 4% roztwór kwasu fluorowodorowego)                            
i mechanicznymi. 

5) Mechaniczne usunięcie wtórnych uzupełnień z kamienia. 
6) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobójczym Ceresit CT 

99 Antipilz.  
7) Usunięcie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego 

środowiska.  
8) Uzupełnienie ubytków kamienia masą sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej masy 

renowacyjnej Funkosil Restauriermortel f-my Remmers.  
9) Rekonstrukcja kamiennego krzyża (wykonawca opracuje projekt na podstawie przykładów 

krzyży na podobnych nagrobkach i przedłoży do uzgodnienia).  
10) Zabiegi konserwatorskie przy granitowych tablicach epitafijnych: 

− oczyszczenie powierzchni tablic przy użyciu detergentów, 

− pozłocenie inskrypcji przy użyciu złota mineralnego, 

− zabezpieczenie powierzchni tablic pastą na bazie wosków, 

− polerowanie.   
11) Renowacja tablic epitafijnych z białego marmuru oraz „marmuru dębnickiego”:  

− wstępne usunięcie zabieleń gipsowych przez polerowanie powierzchni przy użyciu 
granulacji papieru ściernego oraz włókniny chromoniklowej, 

− wykonanie zabiegu impregnacji strukturalnej rozwarstwień  kamienia – roztwór żywicy 
paraloid B- 72 w kompozycji rozpuszczalników, 

− w przypadku występowania mikroorganizmów wykonanie odgrzybienia kamienia przez 
kilkakrotne pokrycie powierzchni preparatem ISPO FUNGEN Neu, 

− uzupełnienie ubytków kamienia żywicą poliestrową firmy Akemi w odpowiednio dobranym 
kolorze,  

− rekonstrukcja uszkodzonej części tablicy epitafijnej Augustyna Redyka, 

− spolerowanie powierzchni uzupełnień, 

− ponowne polerowanie powierzchni kamienia, 

− uczytelnienie inskrypcji oraz kutych lub rytych ornamentów, pokrycie złotem mineralnym, 

−   nasycenie powierzchni kamienia roztworem olejku parafinowego w benzynie 
ekstrakcyjnej. 

12) Montaż tablicy epitafijnej Augustyna Redyka na ścianie grobowca (dokładna lokalizacja 
tablicy – do uzgodnienia na komisji konserwatorskiej z udziałem przedstawiciela Miejskiego 
Konserwatora Zabytków). 

13) Konserwacja metalowych antab oraz sztaby: 

− - usunięcie produktów korozji do pierwszego stopnia czystości metalu, 

− - pokrycie metalu warstwą podkładową Unicor C 
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− - dwukrotne pomalowanie metalu nawierzchniową farbą grafitową.  
14) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupełnień kamieniarki pigmentami mineralnymi na 

spoiwie Funkosil LA  f- my Remmers.   
15) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.  
16) Uporządkowanie przyziemia wokół grobowca.  

 
2. Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy grobowcu Rodziny Przybylskich na kwaterze U                   
(przewidziany do realizacji w Etapie 2): 

1) Wykonanie dokumentacji fotograficznej. 
2) Usunięcie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odsłonięcia dolnej partii grobowca. 
3) Rozebranie elementów kamiennych, odkopanie grobowca, wykonanie żelbetowego wieńca 

pod kamienne płyty okładziny - 30 x 25 cm; beton B20, zbrojony 4 fi 10 mm, strzemiona            
fi 6 mm co 15 cm, całość zaizolowana Abizolem. Zakłada się pozostawienie ceglanego 
sklepienia tumby grobowej, w razie potrzeby miejscowe przemurowania / uzupełnienia 
cegły, wykonanie izolacji, np. przez położenie pod płyty nakrywowe 2 x papę wywiniętą na 
ściany murowane. Montaż kamiennych elementów. Wykonanie zasypki ze żwiru wokół 
grobowca.3  

4) Usunięcie mchów i wykonanie wstępnej dezynfekcji preparatem Ceresit CT 99. 
5) Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) z tzw. „fałszywej patyny” na sucho metodą 

strumieniowo - ścierną z zastosowaniem agregatu Ce Pe.  
6) Oczyszczenie powierzchni wapienia pińczowskiego z tzw. „fałszywej patyny” metodami 

chemicznymi (kwaśny węglan amonu, 4% roztwór kwasu fluorowodorowego)                         
i mechanicznymi. 

7) Mechaniczne usunięcie wtórnych uzupełnień z kamienia. 
8) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobójczym Ceresit CT 

99 Antipilz.  
9) Usunięcie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego 

środowiska.  
10) Uzupełnienie ubytków kamienia masą sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej masy 

renowacyjnej Funkosil Restauriermortel f-my Remmers. Sklejenie pękniętej podstawy 
krzyża.  

11) Rekonstrukcja metalowych drzwi na podstawie zachowanych fragmentów, zabezpieczenie 
antykorozyjne powierzchni metalu, pomalowanie nawierzchniową farbą grafitową 
(wykonawca opracuje projekt i przedłoży do uzgodnienia przez Miejskiego Konserwatora 
Zabytków). 

12) Renowacja tablicy epitafijnej z granitu krystalicznego:  

− wstępne usunięcie zabieleń gipsowych przez polerowanie powierzchni przy użyciu 
granulacji papieru ściernego oraz włókniny chromoniklowej, 

− wykonanie zabiegu impregnacji strukturalnej rozwarstwień kamienia – roztwór żywicy 
paraloid B- 72 w kompozycji rozpuszczalników, 

− w przypadku występowania mikroorganizmów wykonanie odgrzybienia kamienia przez 
kilkakrotne pokrycie powierzchni preparatem ISPO FUNGEN Neu, 

− uzupełnienie ubytków kamienia żywicą poliestrową firmy Akemi w odpowiednio dobranym 
kolorze,  

− spolerowanie powierzchni uzupełnień. 

− ponowne polerowanie powierzchni kamienia, 

                                                           
3 Dodatkowe ustalenia lub zmiany przyjętych parametrów i technologii, w uzasadnionych przypadkach. 
Przyjęta technologia nie wyklucza zastosowania innych rozwiązań w przypadku stwierdzenia odstępstw od 
przyjętego stanu rzeczywistego – po rozbiórce nawierzchni i ocenie stanu ścian piwnicy. Jeśli po demontażu 
nawierzchni grobowca okaże się, iż niemożliwe będzie wykonanie robót według przyjętej technologii, 
powinna zostać zwołana komisja konserwatorska w celu weryfikacji założonej technologii prac. 
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− uczytelnienie inskrypcji i pokrycie złotem mineralnym, 

− nasycenie powierzchni kamienia roztworem olejku parafinowego w benzynie ekstrakcyjnej. 
13) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupełnień kamieniarki pigmentami mineralnymi na 

spoiwie Funkosil LA  f- my Remmers.  
14) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.  
15) Uporządkowanie przyziemia wokół grobowca.  

 
3. Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy grobowcu Rodziny Piotrowskich na kwaterze III                   
(przewidziany do realizacji w Etapie 2): 

1) Wykonanie dokumentacji fotograficznej. 
2) Usunięcie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odsłonięcia dolnej partii grobowca.  
3) Usunięcie mchów i wykonanie wstępnej dezynfekcji preparatem Ceresit CT 99. 
4) Rozebranie elementów kamiennych, odkopanie grobowca do gł ok. 50 cm, wykonanie 

żelbetowego wieńca 45 x 25 cm. Beton B20, zbrojony 4 fi 10 mm, strzemiona fi 6 mm co 
15 cm, całość zaizolowana Abizolem.  4 

5) Wymurowanie ścian gr. 1 cegły wraz ze sklepieniem ceglanym. Założenie izolacji pod płyty 
nakrywowe (2 x papę wywiniętą na ściany murowane). Wykonanie tynku. 

6) Montaż kamiennych elementów grobowca.  
7) Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) z tzw. „fałszywej patyny” na sucho 

metodą strumieniowo - ścierną z zastosowaniem agregatu Ce Pe.   
8) Mechaniczne usunięcie wtórnych uzupełnień z kamienia. 
9) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobójczym Ceresit    

CT 99 Antipilz.  
10) Usunięcie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego 

środowiska.  
11) Uzupełnienie ubytków kamienia oraz rekonstrukcja formy masą sztucznego kamienia              

z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej Funkosil Restauriermortel f-my Remmers.  
12) Rekonstrukcja na postawie analogii części attyki oraz kamiennego krzyża z podstawą 

(wykonawca opracuje projekt na podstawie przykładów krzyży na podobnych grobowcach 
i przedłoży do uzgodnienia).  

13) Rekonstrukcja metalowych drzwi na podstawie zachowanych.   
14) Renowacja tablic epitafijnych oraz herbu (z marmuru / dębnika):  

− wstępne usunięcie zabieleń gipsowych przez polerowanie powierzchni przy użyciu różnej 
granulacji papieru ściernego oraz włókniny chromoniklowej, 

− wykonanie zabiegu impregnacji strukturalnej rozwarstwień kamienia – roztwór żywicy 
paraloid B- 72 w kompozycji rozpuszczalników, 

− w przypadku występowania mikroorganizmów wykonanie odgrzybienia kamienia przez 
kilkakrotne pokrycie powierzchni preparatem ISPO FUNGEN Neu, 

− uzupełnienie ubytków kamienia żywicą poliestrową firmy Akemi w odpowiednio 
dobranym kolorze,  

− spolerowanie powierzchni uzupełnień. 

− ponowne polerowanie powierzchni kamienia, 

− uczytelnienie inskrypcji i pokrycie złotem mineralnym, 

− nasycenie powierzchni kamienia roztworem olejku parafinowego w benzynie 
ekstrakcyjnej, 

− zabezpieczenie powierzchni pastami na bazie wosków mikrokrystalicznych. 

                                                           
4 Dodatkowe ustalenia lub zmiany przyjętych parametrów i technologii, w uzasadnionych przypadkach. 
Przyjęta technologia nie wyklucza zastosowania innych rozwiązań w przypadku stwierdzenia odstępstw od 
przyjętego stanu rzeczywistego – po rozbiórce nawierzchni i ocenie stanu ścian piwnicy. Jeśli po demontażu 
nawierzchni grobowca okaże się, iż niemożliwe będzie wykonanie robót według przyjętej technologii, 
powinna zostać zwołana komisja konserwatorska w celu weryfikacji założonej technologii prac. 
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15)  Wykonanie nowego spoinowania.  
16) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupełnień kamieniarki pigmentami mineralnymi na 

spoiwie Funkosil LA  f- my Remmers.   
17) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.  
18) Uporządkowanie przyziemia wokół grobowca.  

 
4. Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy grobowcu księdza Pawła Zrini Szyryna                   
na pasie 45 (przewidziany do realizacji w Etapie 2): 

1) Usunięcie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odsłonięcia dolnej partii grobowca.  
2) Usunięcie mchów i wykonanie wstępnej dezynfekcji preparatem Ceresit CT 99. 
3) Rozebranie betonowej płyty, ścian ceglanych na której leży wraz z fragmentem ścian 

piwnicy - zakładana głębokość ok. 25 cm. Wywiezienie gruzu wraz z utylizacją. Wykonanie 
nowego posadowienia dla ścian nad ziemią z wieńca żelbetowegoo przekroju 28 x 25 cm 
po obwodzie ścian piwnic. Beton C16 zbrojenie górą i dołem fi 12 mm żebrowane 34GS, 
strzemiona fi 6 mm co 20 cm. Na wierzchu wieńca położenie 2x papę termozgrzewalną. 
Wieniec, który w najniższym miejscu terenu winien wystawać ok. 5 cm należy na pełną 
głębokość obsypać żwirem po wcześniejszym zaizolowaniu ABIZOLEM. Wymurowanie 
nowych ścian (na wys. 0,45 m  gr 28 cm ) grobowca z cegły pełnej. Wykonanie 
spoinowania. Wykonanie w ścianie otworów wentylacyjnych.5 

4) Wykonanie żelbetowej płyty nakrywowej z wykształconym spadkiem, zbrojoną krzyżowo 
prętami fi 12 mm co 15 cm dołem. Płyta winna zostać na powierzchni zatarta na gładko. Na 
tak wykonanej płycie wykonać poziomą polewkę betonową 0,8 x 0,7 m, gr. min. 5 cm, do 
posadowienia odrestaurowanego postumentu. 

5) Montaż kamiennych elementów grobowca.  
6) Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) z tzw. „fałszywej patyny” na sucho metodą 

strumieniowo - ścierną z zastosowaniem agregatu Ce Pe.  
7) Oczyszczenie powierzchni wapienia pińczowskiego z tzw. „fałszywej patyny” metodami 

chemicznymi (kwaśny węglan amonu, 4% roztwór kwasu fluorowodorowego) i 
mechanicznymi. 

8) Mechaniczne usunięcie wtórnych uzupełnień z kamienia. 
9) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobójczym Ceresit CT 

99 Antipilz.  
10) Usunięcie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego 

środowiska.  
11) Uzupełnienie ubytków kamienia masą sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej 

masy renowacyjnej Funkosil Restauriermortel f-my Remmers.  
12) Renowacja tablicy epitafijnej:  

− wstępne usunięcie zabieleń gipsowych ej przez polerowanie powierzchni przy użyciu 
granulacji papieru ściernego oraz włókniny chromoniklowej, 

− wykonanie zabiegu impregnacji strukturalnej rozwarstwień  kamienia – roztwór żywicy 
paraloid B- 72 w kompozycji rozpuszczalników, 

− w przypadku występowania mikroorganizmów wykonanie odgrzybienia kamienia przez 
kilkakrotne pokrycie powierzchni preparatem ISPO FUNGEN Neu, 

− uzupełnienie ubytków kamienia żywicą poliestrową firmy Akemi w odpowiednio 
dobranym kolorze,  

− spolerowanie powierzchni uzupełnień. 

                                                           
5 Dodatkowe ustalenia lub zmiany przyjętych parametrów i technologii, w uzasadnionych przypadkach. 
Przyjęta technologia nie wyklucza zastosowania innych rozwiązań w przypadku stwierdzenia odstępstw od 
przyjętego stanu rzeczywistego – po rozbiórce nawierzchni i ocenie stanu ścian piwnicy. Jeśli po demontażu 
nawierzchni grobowca okaże się, iż niemożliwe będzie wykonanie robót według przyjętej technologii, 
powinna zostać zwołana komisja konserwatorska w celu weryfikacji założonej technologii prac. 
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− ponowne polerowanie powierzchni kamienia, 

− uczytelnienie inskrypcji i pokrycie złotem mineralnym, 

− nasycenie powierzchni kamienia roztworem olejku parafinowego w benzynie 
ekstrakcyjnej. 

13) Wykonanie nowego spoinowania.  
14) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupełnień kamieniarki pigmentami mineralnymi na 

spoiwie Funkosil LA  f- my Remmers.   
15) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.  
16) Uporządkowanie przyziemia wokół grobowca.  

 
 
Zakres prac do części nr 2 zamówienia: 
Nazwa obiektów: Zespół zabytkowych pomników nagrobnych na kwaterze S i SΔ: grobowiec 
Rodziny Sadowskich, grobowiec Rodziny Pucińskich, grobowiec Rodziny Csesznaków, pomnik 
nagrobny w formie latarni umarłych na grobie Pawła i Karoliny Sosnowskich, grobowiec Rodziny 
Pruszkowskich i Karoliny Górskiej z rzeźbą autorstwa Stanisława Lipińskiego  
Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26, kwatera S oraz SΔ:  
- kwatera SΔ, rząd północno - zachodni, rząd wschodni oraz rząd południowy,  
- kwatera S, rząd południowo – wschodni. 
 
Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy grobowcu Rodziny Sadowskich (przewidziany do 
realizacji w Etapie 1): 

1) Wykonanie dokumentacji fotograficznej. 
2) Usunięcie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odsłonięcia dolnej partii grobowca.  
3) Usunięcie mchów i wykonanie wstępnej dezynfekcji -np.  preparatem Ceresit CT 99. 
4) Demontaż kamiennych płyt, rozebranie ścian z cegły, odkopanie grobowca, wykonanie 

żelbetowego wieńca – zbrojonego fundamentu pod ściany (0,3 x 25 cm. Beton B20, 
zbrojony 4 fi 10 mm, strzemiona fi 6 mm co 15 cm, całość zaizolowana Abizolem), wraz   
z wykonaniem izolacji. 

5) Wymurowanie ceglanych ścian, sklepienia oraz tzw. szyi. Założenie izolacji pod płyty 
nakrywowe - z papy termozgrzewalnej (2 x wywiniętą na ściany murowane) i Abizolu. 
Tynkowanie ceglanych ścian.  

6) Montaż kamiennych elementów grobowca, obsypanie żwirem drenarskim. 
7) Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) z tzw. „fałszywej patyny” na sucho 

metodą strumieniowo - ścierną z zastosowaniem agregatu Ce Pe.   
8) Mechaniczne usunięcie wtórnych uzupełnień z kamienia. 
9) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobójczym Ceresit          

CT 99 Antipilz.    
10) Usunięcie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego 

środowiska.  
11) Uzupełnienie ubytków kamienia oraz rekonstrukcja formy masą sztucznego kamienia                  

z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej Funkosil Restauriermortel  
f-my Remmers. 

12) Rekonstrukcja kamiennego włazu – pękniętej płyty z piaskowca wraz z wykuciem napisu 
(na wzór zachowanych śladów na zdestruowanej płycie). 

13) Wykonanie nowych spoin. 
14) Konserwacja metalowych antab oraz sztaby: 

- usunięcie produktów korozji do pierwszego stopnia czystości metalu, 
- pokrycie metalu warstwą podkładową - Unicor C, 
- dwukrotne pomalowanie metalu nawierzchniową farbą grafitową 
- montaż antab i sztaby.  
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15) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupełnień kamieniarki pigmentami mineralnymi na 
spoiwie Funkosil LA f- my Remmers.   

16) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.  
17) Uporządkowanie przyziemia wokół grobowca.  

 
Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy grobowcu Rodziny Pucińskich (przewidziany              
do realizacji w Etapie 1): 

1) Usunięcie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu osłonięcia dolnej partii grobowca.  
2) Usunięcie mchów, roślinności i korzeni samosiejek spomiędzy płyt, wykonanie wstępnej 

dezynfekcji, preparatem Ceresit CT 99. 
3) Demontaż elementów kamiennych, rozebranie ścian z cegły (wewnętrznego korpusu), 

odkopanie dolnej partii grobowca, wykonanie żelbetowego wieńca – zbrojonego 
fundamentu pod ściany wraz z wykonaniem izolacji (wieniec 45 x 25 cm. Beton B20, 
zbrojony 4 fi 10 mm, strzemiona fi 6 mm co 15 cm, całość zaizolowana Abizolem). 
Wymurowanie ścian wraz ze sklepieniem ceglanym. Założenie izolacji pod płyty 
nakrywowe (z papy termozgrzewalnej i Abizolu). Montaż kamiennych elementów 
grobowca.  

4) Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) z tzw. „fałszywej patyny” na sucho 
metodą strumieniowo - ścierną z zastosowaniem agregatu Ce Pe.   

5) Mechaniczne usunięcie wtórnych uzupełnień z kamienia. 
6) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobójczym Ceresit                      

CT 99 Antipilz.    
7) Usunięcie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego 

środowiska.  
8) Uzupełnienie ubytków kamienia oraz rekonstrukcja formy masą sztucznego kamienia               

z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej - Funkosil Restauriermortel f-my Remmers. 
9) Rekonstrukcja zniszczonego krzyża wraz z podstawą - z wapienia pińczowskiego 

(zachowały się fragmenty podstawy krzyża; wykonawca opracuje projekt na podstawie 
przykładów krzyży na podobnych nagrobkach i przedłoży do uzgodnienia).  

10) Rekonstrukcja brakującej tablicy z marmuru wraz z wykuciem inskrypcji dot. osób 
pochowanych w grobie, wraz z pozłoceniem liternictwa złotem mineralnym (kolor 
kamienia, krój i wielkość czcionki należy wzorować na napisach na drugiej zachowanej 
tablicy; projekt tablicy wraz z inskrypcją do uzgodnienia z przedstawicielem Miejskiego 
Konserwatora Zabytków). 

11) Konserwacja tablicy epitafijnej z marmuru: 
- wstępne usunięcie zabieleń gipsowych przez polerowanie powierzchni przy użyciu różnej 
granulacji papieru ściernego oraz włókniny chromoniklowej, 
- wykonanie zabiegu impregnacji strukturalnej rozwarstwień  kamienia – roztwór żywicy 
paraloid B- 72 w kompozycji rozpuszczalników, 
- w przypadku występowania mikroorganizmów wykonanie odgrzybienia kamienia przez 
kilkakrotne pokrycie powierzchni preparatem ISPO FUNGEN Neu, 
- sklejenie pęknięć i uzupełnienie ubytków kamienia żywicą poliestrową firmy Akemi                 
w odpowiednio dobranym kolorze,  
- spolerowanie powierzchni uzupełnień, 
- ponowne polerowanie powierzchni kamienia,  
- uczytelnienie inskrypcji, pogłębienie i i pomalowanie farbą lub złotem mineralnym, 
- nasycenie powierzchni kamienia roztworem olejku parafinowego w benzynie 
ekstrakcyjnej,  
- zabezpieczenie powierzchni pastami na bazie wosków mikrokrystalicznych. 

12) Wykonanie nowego spoinowania. 
13) Konserwacja elementów metalowych antab, sztaby, kotw spinających płyty:  

- usunięcie produktów korozji do pierwszego stopnia czystości metalu, 
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- pokrycie metalu warstwą podkładową - Unicor C, 
- dwukrotne pomalowanie metalu nawierzchniową farbą grafitową.  

14) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupełnień kamieniarki pigmentami mineralnymi na 
spoiwie Funkosil LA  f- my Remmers.   

15) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.  
16) Uporządkowanie przyziemia wokół grobowca.  

 
Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy pomniku nagrobnym w formie latarni umarłych na 
grobie Pawła i Karoliny Sosnowskich (przewidziany do realizacji w 2 etapach): 
Zakres przewidziany do realizacji w Etapie 1: 

1) Wykonanie dokumentacji fotograficznej. 
2)  Demontaż przechylonego pomnika nagrobnego wraz z niestabilnym fundamentem. 

Zabezpieczenie kamiennych elementów pomnika.  
Zakres przewidziany do realizacji w Etapie 2: 

3) Usunięcie porostów, mchów i wykonanie wstępnej dezynfekcji kamieniarki preparatem 
grzybobójczym Ceresit CT 99 Antipilz.  

4) Usunięcie warstwy gruntu na głębokość 1,0 m, wykonanie stabilnego podłoża - nowego 
fundamentu  żelbetowego  o wym. 1,0 x 1,0 x 1, 0 m (Beton C16 zbrojenie górą i dołem 
krzyżowo  fi 12 mm żebrowane 34GS). Na wierzchu założenie izolacji (2x papę 
termozgrzewalną). Obsypanie fundamentu żwirem na pełną głębokość, po wcześniejszym 
zaizolowaniu ABIZOLEM. Ponowny montaż elementów kamiennych. 

5) Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. „fałszywej patyny” na sucho metodą 
strumieniowo - ścierną z zastosowaniem agregatu Ce Pe.   

6) Mechaniczne usunięcie wtórnych uzupełnień z kamienia.   
7) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem grzybobójczym Ceresit CT 99 

Antipilz. 
8) Usunięcie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego 

środowiska. 
9) Uzupełnienie ubytków kamienia oraz rekonstrukcja formy rzeźbiarskiej masą sztucznego 

kamienia z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej Funkosil Restauriermortel f-my 
Remmers. 

10) Konserwacja tablic epitafijnych z tzw. marmuru dębnickiego: 

− wstępne usunięcie zabieleń gipsowych przez polerowanie powierzchni przy użyciu 
granulacji papieru ściernego oraz włókniny chromoniklowej, 

− wykonanie zabiegu impregnacji strukturalnej rozwarstwień kamienia – roztwór żywicy 
paraloid B- 72 w kompozycji rozpuszczalników, 

− w przypadku występowania mikroorganizmów wykonanie odgrzybienia kamienia przez 
kilkakrotne pokrycie powierzchni preparatem ISPO FUNGEN Neu, 

− sklejenie pęknięć i uzupełnienie ubytków kamienia żywicą poliestrową, np. firmy Akemi, 
w odpowiednio dobranym kolorze,  

− spolerowanie powierzchni uzupełnień, 

− ponowne polerowanie powierzchni kamienia, 

− uczytelnienie inskrypcji, pogłębienie i pokrycie złotem mineralnym, 

− nasycenie powierzchni kamienia np. roztworem olejku parafinowego w benzynie 
ekstrakcyjnej, zabezpieczenie powierzchni pastami na bazie wosków 
mikrokrystalicznych. 

11) Wykonanie nowego spoinowania. 
12) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupełnień kamieniarki pigmentami mineralnymi na 

spoiwie Funkosil LA  f- my Remmers.   
13) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.  
14) Uporządkowanie przyziemia wokół pomnika nagrobnego.  
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Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy grobowcu Rodziny Csesznaków (przewidziany do 
realizacji w Etapie 2): 

1) Usunięcie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odsłonięcia dolnej partii ścian 
grobowca. 

2) Usunięcie mchów i wykonanie wstępnej dezynfekcji Ceresit CT 99 Antipilz. 
3) Rozebranie nadziemnej części grobowca - demontaż elementów kamiennych, rozebranie 

ścian z cegły (na głębokość ok. 35 cm), Wykonanie nowego posadowienia dla ścian - 
wieńca żelbetowego o przekroju 28 x 35 cm po obwodzie ścian piwnicy (Beton C16 
zbrojenie górą i dołem fi 12 mm żebrowane 34GS, strzemiona fi 6 mm co 20 cm) wraz                
z wykonaniem izolacji -na wierzchu wieńca położyć 2x papę termozgrzewalną. Obsypanie 
wieńca, który w najniższym miejscu terenu winien wystawać ok. 5 cm żwirem na pełną 
głębokość, po wcześniejszym zaizolowaniu ABIZOLEM. Montaż kamiennego cokołu. 
Odtworzenie ścian tzw. szyi oraz wymurowanie nowych ścian grobowca i sklepienia                    
z cegły pełnej. Wykonanie w ścianie otworów wentylacyjnych (usytuowanie i wykończenie 
otworów do uzgodnienia z konserwatorem). Założenie izolacji pod płyty nakrywowe.6  

4) Montaż kamiennych elementów grobowca. 
5) Położenie tynku wapienno - cementowego na ceglanych ścianach.  
6) Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. „fałszywej patyny” na sucho metodą 

strumieniowo - ścierną z zastosowaniem agregatu Ce Pe.   
7) Mechaniczne usunięcie wtórnych uzupełnień z kamienia.   
8) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobójczym Ceresit                  

CT 99 Antipilz. 
9) Usunięcie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego 

środowiska. 
10) Rekonstrukcja brakującego kamiennego krzyża na attyce (wykonawca opracuje projekt na 

podstawie przykładów krzyży na podobnych grobowcach i przedłoży do uzgodnienia). 
11) Rekonstrukcja metalowych drzwi w złym stanie technicznym. Rekonstrukcja metalowych 

drzwi wraz z sztabą na wzór zachowanych (skorodowanych). 
12) Uzupełnienie ubytków kamienia oraz rekonstrukcja formy masą sztucznego kamienia                

z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej - Funkosil Restauriermortel f-my Remmers. 
(w przypadku większych ubytków – fleki, taszle).  

13) Konserwacja tablic epitafijnych:  

− wstępne usunięcie zabieleń gipsowych ej przez polerowanie powierzchni przy użyciu 
różnej  granulacji papieru ściernego oraz włókniny chromoniklowej, 

− wykonanie zabiegu impregnacji strukturalnej rozwarstwień  kamienia – roztwór żywicy 
paraloid B- 72 w kompozycji rozpuszczalników, 

− w przypadku występowania mikroorganizmów wykonanie odgrzybienia kamienia przez 
kilkakrotne pokrycie powierzchni preparatem ISPO FUNGEN Neu, 

− sklejenie pęknięć i uzupełnienie ubytków kamienia żywicą poliestrową firmy Akemi                   
w odpowiednio dobranym kolorze,  

− spolerowanie powierzchni uzupełnień, 

− ponowne polerowanie powierzchni kamienia, 

− uczytelnienie inskrypcji, pogłębienie i i pokrycie złotem mineralnym, odtworzenie na 
górnej tablicy napisu GRÓB CSESZNAKÓW; 

                                                           
6  Dodatkowe ustalenia lub zmiany przyjętych parametrów i technologii, w uzasadnionych 
przypadkach. Przyjęta technologia nie wyklucza zastosowania innych rozwiązań w przypadku 
stwierdzenia odstępstw od przyjętego stanu rzeczywistego – po rozbiórce nawierzchni i ocenie 
stanu ścian piwnicy. Jeśli po demontażu nawierzchni grobowca okaże się, iż niemożliwe będzie 
wykonanie robót według przyjętej technologii, powinna zostać zwołana komisja konserwatorska 
w celu weryfikacji założonej technologii prac. 
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− nasycenie powierzchni kamienia np. roztworem olejku parafinowego w benzynie 
ekstrakcyjnej, zabezpieczenie powierzchni pastami na bazie wosków 
mikrokrystalicznych. 

14) Wykonanie nowego spoinowania. 
15) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupełnień kamieniarki pigmentami mineralnymi na 

spoiwie Funkosil LA  f- my Remmers.   
16) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.  
17) Uporządkowanie przyziemia wokół pomnika.  
18) Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej ( fotograficznej i opisowej).  

 
Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy grobowcu Rodziny Pruszkowskich i Karoliny 
Górskiej z rzeźbą autorstwa Stanisława Lipińskiego (przewidziany do realizacji w Etapie 2): 

1) Usunięcie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odsłonięcia dolnej partii grobowca.  
2) Usunięcie mchów i wykonanie wstępnej dezynfekcji Ceresit CT 99. 
3) Skucie cementowego tynku ze ścian tumby grobowca, oczyszczenie podłoża (cegły).7  
4) Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. „fałszywej patyny” na sucho metodą 

strumieniowo - ścierną z zastosowaniem agregatu Ce Pe.   
5) Oczyszczenie powierzchni wapienia pińczowskiego z tzw. „fałszywej patyny”  metodami 

chemicznymi (np. kwaśny węglan amonu, 4% roztwór kwasu fluorowodorowego)                     
i mechanicznymi.    

6) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobójczym Ceresit CT 
99 Antipilz.   

7) Mechaniczne usunięcie wtórnych uzupełnień z kamienia.  
8) Usunięcie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego 

środowiska.  
9) Sklejenie pęknięć, uzupełnienie ubytków kamienia oraz rekonstrukcja formy rzeźbiarskiej 

masą sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej Funkosil 
Restauriermortel f-my Remmers.  

10) Wykonanie nowego spoinowania. 
11) Założenie izolacji pionowej, położenie na ścianach tumby grobowca tynków 

szerokoporowych z zastosowaniem systemów renowacyjnych np. WTA do zawilgoconych 
i zasolonych murów, produkcji ISPO – Tubag.  

12) Uczytelnienie inskrypcji kutej na podstawie rzeźby (ewentualne dokucie nazwiska 
Pruszkowskich – rodziny, dla której wybudowano grób – do uzgodnienia ze służbami 
konserwatorskimi). 

13) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupełnień kamieniarki pigmentami mineralnymi na 
spoiwie Funkosil LA  f- my Remmers.   

14) Konserwacja elementów metalowych (dwóch antab):  

− oczyszczenie, usunięcie produktów korozji do pierwszego stopnia czystości metalu, 

− pokrycie metalu warstwą podkładową Unicor C, 

− dwukrotne pomalowanie metalu nawierzchniową farbą grafitową. 
15) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.  
16) Uporządkowanie przyziemia wokół grobowca.  

 
 
 

                                                           
7 Dodatkowe ustalenia lub zmiany przyjętych parametrów i technologii, w uzasadnionych przypadkach. 
Przyjęta technologia nie wyklucza zastosowania innych rozwiązań w przypadku stwierdzenia odstępstw od 
przyjętego stanu rzeczywistego – np. w trakcie odkuwania tynku i ocenie stanu ścian tumby. Jeśli okaże 
się, iż niemożliwe będzie wykonanie robót według przyjętej technologii, powinna zostać zwołana komisja 
konserwatorska w celu weryfikacji założonej technologii prac. 
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B - Ponadto do zakresu czynności wykonawcy należy: 
 
B1 - Wykonanie dokumentacji fotograficznej (przed rozpoczęciem prac remontowych) obiektów 
budowlanych, w tym grobowców, budynków, chodników, krawężników, ogrodzeń, bram itp., na 
które będą oddziaływały prowadzone prace remontowo - konserwatorskie oraz dróg dojazdowych 
na terenie cmentarza, którymi będą przemieszczały się niezbędne pojazdy. Inwentaryzacja musi 
szczegółowo określać wszystkie zastane uszkodzenia, gdyż w przeciwnym razie koszty ich 
napraw pokryje Wykonawca. 
Inwentaryzacja fotograficzna wina zostać złożona w siedzibie zamawiającego najpóźniej w dniu 
przekazania wykonawcy terenu wykonywania prac. Osobami uprawnionymi do jej odbioru                
i przechowywania są: Anna Janicka – Fecko i Agnieszka Rudnik. 
 
B2 - Realizowanie prac zgodnie z warunkami określonymi w wydanym przez Miejskiego  
Konserwatora Zabytków pozwoleniu na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku (lub 
opinii), prowadzenie dokumentacji prac oraz udostępnianie jej uprawnionym organom.  
 
B3 – Sporządzenie zwymiarowanych rysunków, a w razie potrzeby i zaleceń Konserwatora 
Zabytków również wykonanie modeli elementów rekonstruowanych (zwłaszcza rzeźb, krzyży, 
zwieńczeń, ogrodzeń, drzwi grobowców itp.) oraz ich przedłożenie do akceptacji przez 
przedstawicieli Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Zamawiającego, upoważnionych do 
nadzoru realizacji i odbioru zadania (Ostateczne określenie wzorów do rekonstrukcji oraz 
dokładnych wymiarów i proporcji odtwarzanych elementów możliwe jest dopiero po rozpoznaniu 
obiektu i przystąpieniu do prac, to jest odpowiednio: po usunięciu nadmiaru ziemi, demontażu 
elementów pomników, usunięciu przemurowań i wtórnych uzupełnień itp.)  
 
B4 – Przedłożenie Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo – finansowego prac i realizacja 
zadania zgodnie z założeniami harmonogramu, jak również zgłaszanie Zamawiającemu wynikłych 
przeszkód lub zmian w realizacji poszczególnych etapów prac.  
 
B5 – Uczestniczenie w komisjach oceny stanu zaawansowania prac oraz odbioru, realizowanie 
zaleceń osób uprawnionych do nadzoru prac konserwatorskich na terenie cmentarza, 
zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad i niedoróbek. 
 
B6 - Wykonanie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej opisowej i fotograficznej                 
(w przypadku części 1 - 6 : dla każdego Etapu). 
 
B7 – Wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w wodę i energię elektryczną, jeżeli 
wystąpi taka potrzeba. 
 
B8 – Zabezpieczenie robót i terenu pod względem bhp, ppoż., ochrony środowiska i ochrony przed 
kradzieżą oraz pod względem bezpieczeństwa osób trzecich. 
 
B9 – Zawarcie umowy o nadzór autorski (jeżeli będzie konieczne). W przypadku stwierdzenia          
w trakcie prac komisji konserwatorskiej konieczności konsultacji w zakresie prowadzonych prac 
właściwego rzeczoznawcy – pokrycie kosztów wydania opinii. 
 
B10 – Wykonanie zabezpieczenia sąsiadujących z terenem prowadzonych prac nagrobków, 
grobowców oraz drzewostanu i roślinności niskiej. 
 
B11 – Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego, pod rygorem wstrzymania prac, stałego 
utrzymywania porządku na terenie objętym pracami konserwatorskimi, usuwania wszelkich 
przeszkód komunikacyjnych oraz składowania poza terenem wykonywania prac wszelkich 
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zbędnych urządzeń, materiałów i odpadów, w tym zapewnienia na własny koszt transportu 
odpadów wraz z ich utylizacją. Należy bezwzględnie każdego dnia po zakończeniu prac 
pozostawić teren uporządkowany. 
 
B12 - Przywrócenie do stanu pierwotnego zajętych dla realizacji przedmiotu zamówienia terenów. 
W tym wysianie trawy oraz odtworzenie roślinności na terenach w obrębie inwestycji oraz 
usunięcie wszystkich ewentualnych uszkodzeń powstałych w wyniku prac konserwatorskich na 
obiektach uwzględnionych w przedwykonawczej dokumentacji fotograficznej. Dopiero po ich 
usunięciu możliwe jest zgłoszenie zakończenia prac i gotowości do odbioru.  
 
B13 – Wykonawca zobowiązany jest do wykonania we własnym zakresie i na swój koszt tablicy 
informacyjnej zgodnej z wymogami określonymi w „Regulaminie działań w zakresie informacji                
o wykorzystaniu środków z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa” przyjętego 
uchwałą Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa nr 6/2011 z dn. 15 lutego 
2011 r. jak również zgodnie z pismem BSKOZK 777-VII-10 z dn. 09.08.2010 r. dopuszczającym 
stosowanie tablic o wymiarach przewidzianych przez ww. Regulamin dla tablic wywieszanych 
wewnątrz obiektu. Tablica winna mieć minimalne wymiary: 45 cm x 70 cm i być wykonana               
z trwałego materiału gwarantującego estetykę i czytelność oraz spełniającego wymogi 
bezpieczeństwa. Tło tablicy ma kolor biały lub zbliżony do białego. Napisy na tablicy winny być 
wykonane w sposób czytelny i trwały, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości 
proporcjonalnej do wielkości tablicy. Co najmniej 80 % całej powierzchni tablicy ma być 
poświęcone informacji o zaangażowaniu środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji 
Zabytków Krakowa:  
a) na tablicy należy umieścić logo Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa                
w reprodukcji barwnej, 
b) obok lub pod logo należy umieścić tekst: „Prace finansowane z Narodowego Funduszu 
Rewaloryzacji Zabytków Krakowa” (rozmiar czcionki użytej do wskazania na udział finansowy 
Narodowego Funduszu nie może być mniejszy niż rozmiar innych napisów na tablicy), 
c) na pozostałej części tablicy Wykonawca może umieścić własne: nazwę, logo i dane adresowe, 
własną reklamę. 
Tablica informacyjna winna być umieszczona na terenie prowadzonych prac w widocznym 
miejscu, w sposób dostosowany do charakteru miejsca, z zachowaniem właściwej powagi              
i szacunku dla pochówków, w terminie do 7-go dnia po ich rozpoczęciu, a usunięta najwcześniej 
na 3 dni przed ich zakończeniem.  
 
 
4. INFORMACJE O SPECYFICE TERENU BUDOWY: 
Teren prac znajduje się na obszarze Cmentarza Rakowickiego, objętym ochroną konserwatorską 
(wpis do rejestru zabytków nr A-584 z dnia 7 czerwca 1976 r.). 
Prowadzenie robót budowlanych na cmentarzach komunalnych regulują przepisy wewnętrzne 
Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie. Prace należy przerywać na czas trwania 
pogrzebów w sąsiedztwie terenu objętego pracami konserwatorskimi. 
 
 
5. FORMA NADZORU INWESTORSKIEGO: 
Nadzór inwestorski dla zadania pełni z ramienia Zamawiającego: Anna Janicka – Fecko. 
 
 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN: 
Użyty sprzęt (w tym pojazdy mechaniczne) musi mieć gabaryty i wagę umożliwiające poruszanie 
się po cmentarnych alejkach. W przypadku dokonania jakichkolwiek zniszczeń, Wykonawca 
zobowiązany będzie do ich naprawy na własny koszt. Wykonawca musi posiadać akceptację 
Zamawiającego na użycie danego sprzętu na budowie. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU: 
Analogicznie jak dla punktu 6 niniejszej specyfikacji technicznej. 
 
 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH: 
Wszystkie roboty powinny być wykonane zgodnie z kanonem sztuki konserwatorskiej, 
kamieniarskiej i budowlanej. Materiały użyte przez wykonawcę muszą odpowiadać co do jakości 
wymogom wynikającym z treści art. 10 ustawy Prawo budowlane. 
 
 
9. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT: 
Odbiór prac remontowo - konserwatorskich nastąpi po uprzednim zgłoszeniu ich zakończenia           
i gotowości do odbioru. Dopuszcza się dokonanie odbiorów częściowych / zaawansowania prac. 
Odbioru dokona komisja złożona z przedstawicieli: Zamawiającego, Wykonawcy, Miejskiego 
Konserwatora Zabytków, przy udziale przedstawicieli Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków 
Krakowa oraz Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego 
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. 
 
 
10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT: 
Rozliczenie wykonanych prac nastąpi w oparciu o wynagrodzenie kosztorysowe z zastrzeżeniem, 
że kwota nie może przekroczyć kwoty ustalonej na podstawie złożonej oferty. 
Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturami częściowymi, według stanu zaawansowania 
prac (nie więcej niż do wysokości 80% wartości umownej) oraz fakturą końcową, wystawioną po 
odbiorze końcowym prac. Podstawą wystawienia faktury na Gminę Miejską Kraków jest 
dokonanie odbioru częściowego / końcowego i protokół bezusterkowego odbioru prac ze 
stwierdzeniem przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego stanu zaawansowania prac 
wg pozycji kosztorysów ofertowych. W przypadku odbioru końcowego (w tym dla danego Etapu) 
koniecznym do rozliczenia zadania jest dostarczenie dokumentacji konserwatorskiej 
powykonawczej (w 3 egzemplarzach – w formie wydruku oraz na CD) i wymaganych zgodnie               
z umową dokumentów i oświadczeń (oświadczenia o przekazaniu prawa do nieodpłatnego 
przetwarzania i rozpowszechniania dokumentacji konserwatorskiej, potwierdzenia zapłaty 
podwykonawcom lub oświadczenia o wykonywaniu robót siłami własnymi itd.). 
 
 
11. DOKUMENTY ODNIESIENIA: 
Dokumentami będącymi podstawą do wykonywania prac będzie umowa zawarta pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym, program prac konserwatorskich, pozwolenie konserwatorskie 
wydane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków, harmonogram rzeczowo - finansowy.  
 
 
12.  UBEZPIECZENIE: 
Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia kopii ubezpieczenia potwierdzającego, że jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 
na kwoty minimum:  
dla części 1: 200 000,00 zł, 
dla części 2: 120 000,00 zł, 
W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część – powyższe kwoty ubezpieczenia                  
sumują się. 


