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I. Projekt wspotfinansowany z Narodowego Funduszu
Rewaloryzacji Zabytkéw Krakowa

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU PRAC REMONTOWO - KONSERWATORSKICH

1. NAZWA ZADANIA:

Prace remontowo — konserwatorskie przy grobowcach i nagrobkach usytuowanych
na Cmentarzu Rakowickim:

Czesé 1 - Konserwacja zespolu zabytkowych pomnikéw nagrobnych: grupa trzech
grobowcoéw na pasie 6: grobowiec Rodziny Kruszynskich, grobowiec Rodziny
Stotwinskich, grobowiec Rodziny Redykéw, grobowiec Rodziny Przybylskich na kwaterze
U, grobowiec Rodziny Piotrowskich na kwaterze Ill wraz z upamietnieniem Zzolnierzy
powstania kosciuszkowskiego: Teofila Junoszy Piotrowskiego i Marcina Pade, grobowiec
ksiedza Pawla Zrini Szyryna na pasie 45 — na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie
ul. Rakowicka 26

Czes¢ 2 - Konserwacja zespotu zabytkowych pomnikéw nagrobnych na kwaterze S i SA:
grobowiec Rodziny Sadowskich, grobowiec Rodziny Pucinskich, grobowiec Rodziny
Csesznakéw, pomnik nagrobny w formie latarni umartych na grobie Pawta i Karoliny
Sosnowskich, grobowiec Rodziny Pruszkowskich i Karoliny Gérskiej z rzezbg autorstwa
Stanistawa Lipinskiego - na cmentarzu Rakowickim w Krakowie ul. Rakowicka 26”

2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT:
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest wykonanie prac remontowo - konserwatorskich przy:

Czesénr 1:

Nazwa obiektu: Zespot zabytkowych pomnikéw nagrobnych: grupa trzech grobowcéw na pasie 6:
grobowiec Rodziny Kruszynskich, grobowiec Rodziny Stotwiniskich, grobowiec Rodziny Redykdw,
grobowiec Rodziny Przybylskich na kwaterze U, grobowiec Rodziny Piotrowskich na kwaterze |
wraz z upamietnieniem zotnierzy powstania kosciuszkowskiego: Teofila Junoszy Piotrowskiego
i Marcina Pade, grobowiec ksiedza Pawta Zrini Szyryna na pasie 45

Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26: pas 6, rzagd wschodni, rzad
zachodni, kwatera U, rzad zachodni, kwatera Ill rzad wschodni, pas 45, rzagd zachodni.

-Czes¢ nr 2:

Nazwa obiektéw: Zespdt zabytkowych pomnikéw nagrobnych na kwaterze S i SA: grobowiec
Rodziny Sadowskich, grobowiec Rodziny Pucinskich, grobowiec Rodziny Csesznakéw, pomnik
nagrobny w formie latarni umartych na grobie Pawta i Karoliny Sosnowskich, grobowiec Rodziny
Pruszkowskich i Karoliny Gorskiej z rzezbg autorstwa Stanistawa Lipinskiego

Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26, kwatera S oraz SA:

- kwatera SA, rzad pétnocno - zachodni, rzgd wschodni oraz rzad potudniowy,

- kwatera S, rzad potudniowo — wschodni.

3. SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC WYKONAWCY:

W zakresie prac Wykonawcy lezy:



A — Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich okreslonych przez zakres prac oraz
niniejszg specyfikacje.

Zakres prac do czesci nr 1 zamoéwienia:

Nazwa obiektu: Zespot zabytkowych pomnikéw nagrobnych: grupa trzech grobowcéw na pasie 6:
grobowiec Rodziny Kruszynskich, grobowiec Rodziny Stotwinskich, grobowiec Rodziny Redykdw,
grobowiec Rodziny Przybylskich na kwaterze U, grobowiec Rodziny Piotrowskich na kwaterze 1l
wraz z upamietnieniem zotnierzy powstania kosciuszkowskiego: Teofila Junoszy Piotrowskiego
i Marcina Pade, grobowiec ksiedza Pawta Zrini Szyryna na pasie 45

Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26: pas 6, rzad wschodni, rzad
zachodni, kwatera U, rzad zachodni, kwatera Il rzad wschodni, pas 45, rzad zachodni.

1. Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy grupie trzech grobowcéw na pasie 6
(przewidziany do realizacji w Etapie 1):
a) przy grobowcu Rodziny Kruszynskich:

1) Usuniecie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odstoniecia dolnej partii grobowca.

2) Usuniecie mchéw i wykonanie wstepnej dezynfekcji - preparatem Ceresit CT 99.

3) Rozebranie elementéw kamiennych i scian z cegly. Wykonanie zelbetowego wienca
45 x 25 cm. Beton B20, zbrojony 4 fi 10 mm, strzemiona fi 6 mm co 15 cm, catosé
zaizolowana Abizolem. Wymurowanie $cian gr 1 cegly wraz ze sklepieniem ceglanym
— z cegly historycznej, petnej, o zréznicowanej barwie zgodnej z wytycznymi konserwatora,
z powtorzeniem watku (ceglane $ciany do ekspozyciji). Zatozenie izolacji pod piyty
nakrywowe (2 x pape wywinietg na $ciany murowane). Cato$¢ $cian z cegly spoinowac.!

4) Montaz kamiennych elementéw grobowca.

5) Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) z tzw. ,falszywej patyny” na sucho
metodg strumieniowo - Scierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

6) Mechaniczne usuniecie wtérnych uzupetnien z kamienia.

7) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobdéjczym - Ceresit
CT 99 Antipilz.

8) Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

9) Uzupetnienie ubytkéw kamienia oraz rekonstrukcja formy masg sztucznego kamienia
Z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej - Funkosil Restauriermortel f-my Remmers.

10) Rekonstrukcja metalowych drzwi na podstawie analogii (wykonawca opracuje projekt
w oparciu o przyktady drzwi podobnych grobowcow i przedtozy do uzgodnienia przez
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw). Wymiary drzwi ok. 0,90 m x 0,85 m - doktadne
wymiary mozliwe do ustalenia po usunieciu wtérnego przemurowania otworu
wejsciowego.

11) Wykonanie nowego spoinowania (ceglane sciany do ekspozycji).

12) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi na
spoiwie Funkosil LA f- my Remmers. Podkreslenie laserunkowo napisu na krawedzi
nakrywy nad wejsciem do grobowca.

13) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.

14) Uporzgdkowanie przyziemia wokét grobowca.

! Dodatkowe ustalenia lub zmiany przyjetych parametrow i technologii, w uzasadnionych przypadkach.
Przyjeta technologia nie wyklucza zastosowania innych rozwigzan w przypadku stwierdzenia odstepstw od
przyjetego stanu rzeczywistego — po rozbidrce nawierzchni i ocenie stanu Scian piwnicy. Jesli po demontazu
nawierzchni grobowca okaze sie, iz niemozliwe bedzie wykonanie robét wedtug przyjetej technologii,
powinna zosta¢ zwotana komisja konserwatorska w celu weryfikacji zatozonej technologii prac.
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b) przy grobowcu Rodziny Stotwinskich:

1)

2)

4)

5)
6)

I
8)

9)

Wyciecie drzew — samosiejek rosngcych przy grobowcu i napierajgcych na $ciany
grobowcow Stotwinskich, Kruszynskich i Redykow (trzy jesiony wynioste o obwodach:
104 cm, 70 cm, w tym jeden jesion o trzech pniach o obw. 47 cm, 60 cm oraz 70 cm) wraz
Z usunieciem pniakéw oraz wywozem pozyskanego drewna i odpadéw.

Usuniecie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odstoniecia dolnej partii grobowca.
Usuniecie mchéw i wykonanie wstepnej dezynfekcji preparatem Ceresit CT 99.
Rozebranie elementdéw kamiennych, usuniecie ewentualnych korzeni wrastajgcych
w $ciany, wykonanie zelbetowego wienca 45 x 25 cm pod kamienne ptyty — oktadziny Scian
grobowca (Beton B20, zbrojony 4 fi 10 mm, strzemiona fi 6 mm co 15 cm, catos¢
zaizolowana Abizolem). Przemurowanie ceglanych Scian tumby ze sklepieniem
(wewnetrznego korpusu z cegly — wielkos¢ przemurowan zaleznie od stopnia destrukcji
Scian tumby), wykonanie izolacji oraz zasypanie zwirem pachwiny miedzy wiencem
a sklepieniem. Zamontowanie na wiencu kamiennych ptyt - Scian, potozenie pod ptyty
nakrywowe 2 x pape wywinietg na $ciany murowane, wykonanie zasypki ze zwiru wokot
grobowca. 2

Montaz kamiennych elementéw zwienczenia grobowca.

Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) z tzw. ,fatszywej patyny” na sucho metodg
strumieniowo - scierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

Mechaniczne usuniecie wtérnych uzupetnien z kamienia.

Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobdjczym Ceresit
CT 99 Antipilz.

Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

10) Uzupetnienie ubytkow kamienia masg sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej masy

renowacyjnej Funkosil Restauriermortel f-my Remmers.

11) Rekonstrukcja kamiennego krzyza (wykonawca opracuje projekt na podstawie podobnych

grobowcow i przedtozy do uzgodnienia przez Miejskiego Konserwatora Zabytkow).

12) Renowacja tablic epitafijnych:

wstepne usuniecie zabielen gipsowych przez polerowanie powierzchni przy uzyciu rézne;j
granulacji papieru sciernego oraz wtokniny chromoniklowe;,

wykonanie zabiegu impregnacji strukturalnej rozwarstwien kamienia — roztwor zywicy
paraloid B- 72 w kompozycji rozpuszczalnikéw,

w przypadku wystepowania mikroorganizméw wykonanie odgrzybienia kamienia przez
kilkakrotne pokrycie powierzchni preparatem ISPO FUNGEN Neu,

uzupetnienie ubytkdw kamienia zywicg poliestrowg firmy Akemi w odpowiednio dobranym
kolorze,

spolerowanie powierzchni uzupetnien,

ponowne polerowanie powierzchni kamienia,

uczytelnienie inskrypcji (pogtebienie splyconych lub zatartych liter, pokrycie ztotem
mineralnym),

nasycenie powierzchni kamienia roztworem olejku parafinowego w benzynie ekstrakcyjnej.

15) Wykonanie nowego spoinowania.
16) Konserwacja metalowych antab:

- usuniecie produktéw korozji do pierwszego stopnia czystosci metalu,
- pokrycie metalu warstwg podktadowg Unicor C

2 Dodatkowe ustalenia lub zmiany przyjetych parametréw i technologii, w uzasadnionych przypadkach.
Przyjeta technologia nie wyklucza zastosowania innych rozwigzan w przypadku stwierdzenia odstepstw od
przyjetego stanu rzeczywistego — po rozbidérce nawierzchni i ocenie stanu Scian piwnicy. Jesli po demontazu
nawierzchni grobowca okaze sie, iz niemozliwe bedzie wykonanie robét wedtug przyjetej technologii,
powinna zosta¢ zwotana komisja konserwatorska w celu weryfikacji zatozonej technologii prac.
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- dwukrotne pomalowanie metalu nawierzchniowg farbg grafitowa.

17) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki oraz uczytelnienie liter
w napisie wykutym na witazie - pigmentami mineralnymi na spoiwie Funkosil LA f- my
Remmers.

18) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.

19) Uporzadkowanie przyziemia wokot grobowca.

c) przy grobowcu Rodziny Redykéw:
1) Usuniecie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odstoniecia dolnej partii grobowca,
wykonanie zasypki ze zwiru wokot grobowca.
2) Usuniecie mchow i wykonanie wstepnej dezynfekcji preparatem Ceresit CT 99.
3) Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) z tzw. ,fatszywej patyny” na sucho metodg
strumieniowo - $cierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.
4) Oczyszczenie powierzchni wapienia pinczowskiego z tzw. ,fatszywej patyny” metodami
chemicznymi (kwasny weglan amonu, 4% roztwor kwasu fluorowodorowego)
i mechanicznymi.
5) Mechaniczne usunigcie wtdérnych uzupetnien z kamienia.
6) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobojczym Ceresit CT
99 Antipilz.
7) Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.
8) Uzupeienie ubytkéw kamienia masg sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej masy
renowacyjnej Funkosil Restauriermortel f-my Remmers.
9) Rekonstrukcja kamiennego krzyza (wykonawca opracuje projekt na podstawie przyktadow
krzyzy na podobnych nagrobkach i przedtozy do uzgodnienia).
10) Zabiegi konserwatorskie przy granitowych tablicach epitafijnych:
— oczyszczenie powierzchni tablic przy uzyciu detergentéw,
— pozitocenie inskrypciji przy uzyciu ztota mineralnego,
— zabezpieczenie powierzchni tablic pastg na bazie woskow,
— polerowanie.
11) Renowacja tablic epitafijnych z biatego marmuru oraz ,marmuru debnickiego”:
— wstepne usuniecie zabielen gipsowych przez polerowanie powierzchni przy uzyciu
granulacji papieru sciernego oraz wtokniny chromoniklowe;,
— wykonanie zabiegu impregnaciji strukturalnej rozwarstwienn kamienia — roztwor zywicy
paraloid B- 72 w kompozycji rozpuszczalnikéw,
— w przypadku wystepowania mikroorganizmow wykonanie odgrzybienia kamienia przez
kilkakrotne pokrycie powierzchni preparatem ISPO FUNGEN Neu,
— uzupeftnienie ubytkdw kamienia zywicg poliestrowg firmy Akemi w odpowiednio dobranym
kolorze,
— rekonstrukcja uszkodzonej czesci tablicy epitafijnej Augustyna Redyka,
— spolerowanie powierzchni uzupetnien,
— ponowne polerowanie powierzchni kamienia,
— uczytelnienie inskrypcji oraz kutych lub rytych ornamentéw, pokrycie ztotem mineralnym,
nasycenie powierzchni kamienia roztworem olejku parafinowego w benzynie
ekstrakcyjnej.

12) Montaz tablicy epitafijnej Augustyna Redyka na Scianie grobowca (doktadna lokalizacja
tablicy — do uzgodnienia na komisji konserwatorskiej z udziatem przedstawiciela Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw).

13) Konserwacja metalowych antab oraz sztaby:

— - usuniecie produktéw korozji do pierwszego stopnia czystosci metalu,

— - pokrycie metalu warstwg podktadowg Unicor C
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— - dwukrotne pomalowanie metalu nawierzchniowg farbg grafitowa.

14) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi na
spoiwie Funkosil LA f- my Remmers.

15) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.

16) Uporzadkowanie przyziemia wokot grobowca.

2. Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy grobowcu Rodziny Przybylskich na kwaterze U
(przewidziany do realizacji w Etapie 2):

1) Wykonanie dokumentacji fotograficznej.

2) Usuniecie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odstoniecia dolnej partii grobowca.

3) Rozebranie elementéw kamiennych, odkopanie grobowca, wykonanie Zzelbetowego wiehca
pod kamienne ptyty oktadziny - 30 x 25 cm; beton B20, zbrojony 4 fi 10 mm, strzemiona
fi 6 mm co 15 cm, calos¢ zaizolowana Abizolem. Zaktada sie pozostawienie ceglanego
sklepienia tumby grobowej, w razie potrzeby miejscowe przemurowania / uzupetnienia
cegly, wykonanie izolacji, np. przez potozenie pod ptyty nakrywowe 2 x pape wywinietg na
Sciany murowane. Montaz kamiennych elementéw. Wykonanie zasypki ze zwiru wokot
grobowca.®

4) Usuniecie mchow i wykonanie wstepnej dezynfekcji preparatem Ceresit CT 99.

5) Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) z tzw. ,fatszywej patyny” na sucho metodg
strumieniowo - scierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

6) Oczyszczenie powierzchni wapienia pinczowskiego z tzw. .fatszywej patyny” metodami
chemicznymi (kwasny weglan amonu, 4% roztwor kwasu fluorowodorowego)
i mechanicznymi.

7) Mechaniczne usunigcie wtornych uzupetnien z kamienia.

8) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobojczym Ceresit CT
99 Antipilz.

9) Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

10) Uzupetnienie ubytkow kamienia masg sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej masy
renowacyjnej Funkosil Restauriermortel f-my Remmers. Sklejenie peknietej podstawy
krzyza.

11) Rekonstrukcja metalowych drzwi na podstawie zachowanych fragmentéw, zabezpieczenie
antykorozyjne powierzchni metalu, pomalowanie nawierzchniowg farbg grafitowg
(wykonawca opracuje projekt i przediozy do uzgodnienia przez Miejskiego Konserwatora
Zabytkow).

12) Renowacja tablicy epitafijnej z granitu krystalicznego:

— wstepne usuniecie zabielen gipsowych przez polerowanie powierzchni przy uzyciu
granulacji papieru sciernego oraz wtokniny chromoniklowe;,

— wykonanie zabiegu impregnacji strukturalnej rozwarstwien kamienia — roztwor zywicy
paraloid B- 72 w kompozycji rozpuszczalnikéw,

— w przypadku wystepowania mikroorganizmdéw wykonanie odgrzybienia kamienia przez
kilkakrotne pokrycie powierzchni preparatem ISPO FUNGEN Neu,

— uzupetnienie ubytkdw kamienia zywicg poliestrowg firmy Akemi w odpowiednio dobranym
kolorze,

— spolerowanie powierzchni uzupetnien.

— ponowne polerowanie powierzchni kamienia,

3 Dodatkowe ustalenia lub zmiany przyjetych parametréw i technologii, w uzasadnionych przypadkach.
Przyjeta technologia nie wyklucza zastosowania innych rozwigzan w przypadku stwierdzenia odstepstw od
przyjetego stanu rzeczywistego — po rozbidérce nawierzchni i ocenie stanu Scian piwnicy. Je$li po demontazu
nawierzchni grobowca okaze sie, iz niemozliwe bedzie wykonanie robét wedtug przyjetej technologii,
powinna zosta¢ zwotana komisja konserwatorska w celu weryfikacji zatozonej technologii prac.
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uczytelnienie inskrypcji i pokrycie ztotem mineralnym,
nasycenie powierzchni kamienia roztworem olejku parafinowego w benzynie ekstrakcyjnej.

13) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi na

spoiwie Funkosil LA f- my Remmers.

14) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.
15) Uporzadkowanie przyziemia wokét grobowca.

3. Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy grobowcu Rodziny Piotrowskich na kwaterze 1l

(przewidziany do realizacji w Etapie 2):

1)
2)
3)
4)

5)

6)
7

8)
9)

Wykonanie dokumentacji fotograficzne;.

Usunigcie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odstoniecia dolnej partii grobowca.
Usuniecie mchéw i wykonanie wstepnej dezynfekcji preparatem Ceresit CT 99.
Rozebranie elementéw kamiennych, odkopanie grobowca do gt ok. 50 cm, wykonanie
zelbetowego wienca 45 x 25 cm. Beton B20, zbrojony 4 fi 10 mm, strzemiona fi 6 mm co
15 cm, cato$¢ zaizolowana Abizolem. *#

Wymurowanie scian gr. 1 cegty wraz ze sklepieniem ceglanym. Zatozenie izolacji pod ptyty
nakrywowe (2 x pape wywinietg na sciany murowane). Wykonanie tynku.

Montaz kamiennych elementéw grobowca.

Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) z tzw. ,fatszywej patyny” na sucho
metodg strumieniowo - $cierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

Mechaniczne usuniecie wtérnych uzupetnien z kamienia.

Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobodjczym Ceresit
CT 99 Antipilz.

10) Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migraciji soli do rozszerzonego

srodowiska.

11) Uzupetnienie ubytkéw kamienia oraz rekonstrukcja formy masg sztucznego kamienia

Z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej Funkosil Restauriermortel f-my Remmers.

12) Rekonstrukcja na postawie analogii czesci attyki oraz kamiennego krzyza z podstawg

(wykonawca opracuje projekt na podstawie przyktadéw krzyzy na podobnych grobowcach
i przedtozy do uzgodnienia).

13) Rekonstrukcja metalowych drzwi na podstawie zachowanych.
14) Renowacja tablic epitafijnych oraz herbu (z marmuru / debnika):

—wstepne usuniecie zabielen gipsowych przez polerowanie powierzchni przy uzyciu réoznej
granulacji papieru Sciernego oraz wtokniny chromoniklowe;j,

—wykonanie zabiegu impregnacji strukturalnej rozwarstwien kamienia — roztwor zywicy
paraloid B- 72 w kompozycji rozpuszczalnikdw,

—w przypadku wystepowania mikroorganizmow wykonanie odgrzybienia kamienia przez
kilkakrotne pokrycie powierzchni preparatem ISPO FUNGEN Neu,

—uzupetnienie ubytkdw kamienia zywicg poliestrowg firmy Akemi w odpowiednio
dobranym kolorze,

—spolerowanie powierzchni uzupetnieh.

—ponowne polerowanie powierzchni kamienia,

—uczytelnienie inskrypcji i pokrycie ztotem mineralnym,

—nasycenie powierzchni kamienia roztworem olejku parafinowego w benzynie
ekstrakcyjnej,

—zabezpieczenie powierzchni pastami na bazie woskoéw mikrokrystalicznych.

4 Dodatkowe ustalenia lub zmiany przyjetych parametréw i technologii, w uzasadnionych przypadkach.
Przyjeta technologia nie wyklucza zastosowania innych rozwigzan w przypadku stwierdzenia odstepstw od
przyjetego stanu rzeczywistego — po rozbidérce nawierzchni i ocenie stanu Scian piwnicy. Jes$li po demontazu
nawierzchni grobowca okaze sie, iz niemozliwe bedzie wykonanie robét wedtug przyjetej technologii,
powinna zosta¢ zwotana komisja konserwatorska w celu weryfikacji zatozonej technologii prac.
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15) Wykonanie nowego spoinowania.

16) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi na
spoiwie Funkosil LA f- my Remmers.

17) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.

18) Uporzadkowanie przyziemia wokot grobowca.

4. Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy grobowcu ksiedza Pawia Zrini Szyryna
na pasie 45 (przewidziany do realizacji w Etapie 2):

1)Usuniecie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odstoniecia dolnej partii grobowca.

2)Usuniecie mchow i wykonanie wstepnej dezynfekcji preparatem Ceresit CT 99.

3)Rozebranie betonowej piyty, scian ceglanych na ktérej lezy wraz z fragmentem $cian
piwnicy - zaktadana gtebokos¢ ok. 25 cm. Wywiezienie gruzu wraz z utylizacjg. Wykonanie
nowego posadowienia dla $cian nad ziemig z wienca zelbetowegoo przekroju 28 x 25 cm
po obwodzie $cian piwnic. Beton C16 zbrojenie gorg i dotem fi 12 mm Zzebrowane 34GS,
strzemiona fi 6 mm co 20 cm. Na wierzchu wiehca potozenie 2x pape termozgrzewalna.
Wieniec, ktory w najnizszym miejscu terenu winien wystawac¢ ok. 5 cm nalezy na peing
gtebokosé obsypa¢ zwirem po wczesniejszym zaizolowaniu ABIZOLEM. Wymurowanie
nowych Scian (na wys. 0,45 m gr 28 cm ) grobowca z cegly petnej. Wykonanie
spoinowania. Wykonanie w $cianie otworéow wentylacyjnych.®

4)Wykonanie zelbetowej ptyty nakrywowej z wyksztatconym spadkiem, zbrojong krzyzowo
pretami fi 12 mm co 15 cm dotem. Plyta winna zostac¢ na powierzchni zatarta na gtadko. Na
tak wykonanej ptycie wykonac poziomg polewke betonowg 0,8 x 0,7 m, gr. min. 5 cm, do
posadowienia odrestaurowanego postumentu.

5)Montaz kamiennych elementéw grobowca.

6)Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) z tzw. ,fatszywej patyny” na sucho metodg
strumieniowo - scierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

7)Oczyszczenie powierzchni wapienia pinczowskiego z tzw. ,fatszywej patyny” metodami
chemicznymi (kwasny weglan amonu, 4% roztwér kwasu fluorowodorowego) i
mechanicznymi.

8)Mechaniczne usuniecie wtdérnych uzupetnien z kamienia.

9)Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobdjczym Ceresit CT
99 Antipilz.

10) Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

11) Uzupetnienie ubytkdw kamienia masg sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowe;j
masy renowacyjnej Funkosil Restauriermortel f-my Remmers.

12) Renowacja tablicy epitafijne;j:
— wstepne usunigcie zabielen gipsowych ej przez polerowanie powierzchni przy uzyciu
granulacji papieru sciernego oraz widkniny chromoniklowej,

wykonanie zabiegu impregnacji strukturalnej rozwarstwienn kamienia — roztwér zywicy
paraloid B- 72 w kompozycji rozpuszczalnikéw,

w przypadku wystepowania mikroorganizmow wykonanie odgrzybienia kamienia przez
kilkakrotne pokrycie powierzchni preparatem ISPO FUNGEN Neu,

uzupetnienie ubytkow kamienia zywicg poliestrowg firmy Akemi w odpowiednio
dobranym kolorze,

spolerowanie powierzchni uzupetnien.

°> Dodatkowe ustalenia lub zmiany przyjetych parametréw i technologii, w uzasadnionych przypadkach.
Przyjeta technologia nie wyklucza zastosowania innych rozwigzan w przypadku stwierdzenia odstepstw od
przyjetego stanu rzeczywistego — po rozbidrce nawierzchni i ocenie stanu $cian piwnicy. Jesli po demontazu
nawierzchni grobowca okaze sie, iz niemozliwe bedzie wykonanie robét wedtug przyjetej technologii,
powinna zosta¢ zwotana komisja konserwatorska w celu weryfikacji zatozonej technologii prac.
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— ponowne polerowanie powierzchni kamienia,
— uczytelnienie inskrypcji i pokrycie ztotem mineralnym,
— nasycenie powierzchni kamienia roztworem olejku parafinowego w benzynie
ekstrakcyjnej.
13) Wykonanie nowego spoinowania.
14) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi na
spoiwie Funkosil LA f- my Remmers.
15) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.
16) Uporzadkowanie przyziemia wokot grobowca.

Zakres prac do czesci nr 2 zaméwienia:

Nazwa obiektéw: Zespot zabytkowych pomnikéw nagrobnych na kwaterze S i SA: grobowiec
Rodziny Sadowskich, grobowiec Rodziny Pucinskich, grobowiec Rodziny Csesznakéw, pomnik
nagrobny w formie latarni umartych na grobie Pawfa i Karoliny Sosnowskich, grobowiec Rodziny
Pruszkowskich i Karoliny Gorskiej z rzezbg autorstwa Stanistawa Lipinskiego

Lokalizacja: Cmentarz Rakowicki w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26, kwatera S oraz SA:

- kwatera SA, rzad pétnocno - zachodni, rzgd wschodni oraz rzad potudniowy,

- kwatera S, rzad potudniowo — wschodni.

Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy grobowcu Rodziny Sadowskich (przewidziany do
realizacji w Etapie 1):

1) Wykonanie dokumentacji fotograficznej.

2) Usuniecie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odstoniecia dolnej partii grobowca.

3) Usuniecie mchéw i wykonanie wstepnej dezynfekcji -np. preparatem Ceresit CT 99.

4) Demontaz kamiennych ptyt, rozebranie $cian z cegty, odkopanie grobowca, wykonanie
zelbetowego wienca — zbrojonego fundamentu pod sciany (0,3 x 25 cm. Beton B20,
zbrojony 4 fi 10 mm, strzemiona fi 6 mm co 15 cm, cato$¢ zaizolowana Abizolem), wraz
z wykonaniem izolacji.

5) Wymurowanie ceglanych $cian, sklepienia oraz tzw. szyi. Zatozenie izolacji pod ptyty
nakrywowe - z papy termozgrzewalnej (2 x wywinietg na sciany murowane) i Abizolu.
Tynkowanie ceglanych scian.

6) Montaz kamiennych elementéw grobowca, obsypanie zwirem drenarskim.

7) Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) z tzw. ,fatszywej patyny” na sucho
metodg strumieniowo - Scierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

8) Mechaniczne usuniecie wtérnych uzupetnien z kamienia.

9) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobéjczym Ceresit
CT 99 Antipilz.

10) Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

11) Uzupetnienie ubytkéw kamienia oraz rekonstrukcja formy masg sztucznego kamienia
z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej Funkosil Restauriermortel
f-my Remmers.

12) Rekonstrukcja kamiennego wtazu — peknietej ptyty z piaskowca wraz z wykuciem napisu
(na wzér zachowanych sladéw na zdestruowanej plycie).

13) Wykonanie nowych spoin.

14) Konserwacja metalowych antab oraz sztaby:

- usuniecie produktéw korozji do pierwszego stopnia czystosci metalu,
- pokrycie metalu warstwg podktadowg - Unicor C,

- dwukrotne pomalowanie metalu nawierzchniowg farbg grafitowg

- montaz antab i sztaby.




15) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi na

spoiwie Funkosil LA f- my Remmers.

16) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.
17) Uporzgadkowanie przyziemia wokét grobowca.

Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy grobowcu Rodziny Pucinskich (przewidziany

do realizacji w Etapie 1):

1)
2)

3)

4)

5)
6)

7)
8)

9)

Usuniecie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu ostoniecia dolnej partii grobowca.
Usuniecie mchéw, roslinnosci i korzeni samosiejek spomiedzy ptyt, wykonanie wstepne;j
dezynfekcji, preparatem Ceresit CT 99.

Demontaz elementéw kamiennych, rozebranie Scian z cegly (wewnetrznego korpusu),
odkopanie dolnej partii grobowca, wykonanie zelbetowego wiehca — zbrojonego
fundamentu pod Sciany wraz z wykonaniem izolacji (wieniec 45 x 25 cm. Beton B20,
zbrojony 4 fi 10 mm, strzemiona fi 6 mm co 15 cm, cato$¢ zaizolowana Abizolem).
Wymurowanie $cian wraz ze sklepieniem ceglanym. Zatozenie izolacji pod pltyty
nakrywowe (z papy termozgrzewalnej i Abizolu). Montaz kamiennych elementéw
grobowca.

Oczyszczenie powierzchni kamienia (piaskowca) z tzw. ,fatszywej patyny” na sucho
metoda strumieniowo - $cierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

Mechaniczne usuniecie wtérnych uzupetnien z kamienia.

Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobdjczym Ceresit
CT 99 Antipilz.

Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

Uzupetnienie ubytkéw kamienia oraz rekonstrukcja formy masg sztucznego kamienia
Z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej - Funkosil Restauriermortel f-my Remmers.
Rekonstrukcja zniszczonego krzyza wraz z podstawg - z wapienia pinczowskiego
(zachowaly sie fragmenty podstawy krzyza; wykonawca opracuje projekt na podstawie
przyktadow krzyzy na podobnych nagrobkach i przedtozy do uzgodnienia).

10) Rekonstrukcja brakujgcej tablicy z marmuru wraz z wykuciem inskrypcji dot. oséb

pochowanych w grobie, wraz z pozioceniem liternictwa ztotem mineralnym (kolor
kamienia, kroj i wielkos¢ czcionki nalezy wzorowac¢ na napisach na drugiej zachowane;j
tablicy; projekt tablicy wraz z inskrypcjg do uzgodnienia z przedstawicielem Miejskiego
Konserwatora Zabytkow).

11) Konserwacja tablicy epitafijnej z marmuru:

- wstepne usuniecie zabielen gipsowych przez polerowanie powierzchni przy uzyciu roznej
granulacji papieru sciernego oraz wtokniny chromoniklowe;,

- wykonanie zabiegu impregnaciji strukturalnej rozwarstwier kamienia — roztwor zywicy
paraloid B- 72 w kompozycji rozpuszczalnikéw,

- w przypadku wystepowania mikroorganizméw wykonanie odgrzybienia kamienia przez
kilkakrotne pokrycie powierzchni preparatem ISPO FUNGEN Neu,

- sklejenie peknie¢ i uzupetnienie ubytkow kamienia zywicg poliestrowg firmy Akemi
w odpowiednio dobranym kolorze,

- spolerowanie powierzchni uzupetnien,

- ponowne polerowanie powierzchni kamienia,

- uczytelnienie inskrypcji, pogtebienie i i pomalowanie farbg lub ztotem mineralnym,

- nasycenie powierzchni kamienia roztworem olejku parafinowego w benzynie
ekstrakcyjnej,

- zabezpieczenie powierzchni pastami na bazie woskow mikrokrystalicznych.

12) Wykonanie nowego spoinowania.
13) Konserwacja elementow metalowych antab, sztaby, kotw spinajgcych ptyty:

- usuniecie produktow korozji do pierwszego stopnia czystosci metalu,
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- pokrycie metalu warstwg podktadowg - Unicor C,
- dwukrotne pomalowanie metalu nawierzchniowg farbg grafitowa.

14) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi na

spoiwie Funkosil LA f- my Remmers.

15) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.
16) Uporzadkowanie przyziemia wokot grobowca.

Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy pomniku nagrobnym w formie latarni umartych na

grobie Pawta i Karoliny Sosnowskich (przewidziany do realizacji w 2 etapach):

Zakres przewidziany do realizacji w Etapie 1:

1)Wykonanie dokumentacji fotograficznej.
2) Demontaz przechylonego pomnika nagrobnego wraz z niestabilnym fundamentem.

Zabezpieczenie kamiennych elementéw pomnika.

Zakres przewidziany do realizacji w Etapie 2:

3)

4)

5)

6)
7

8)

9)

Usuniecie porostow, mchow i wykonanie wstepnej dezynfekcji kamieniarki preparatem
grzyboboéjczym Ceresit CT 99 Antipilz.

Usuniecie warstwy gruntu na gtebokos¢ 1,0 m, wykonanie stabilnego podtoza - nowego
fundamentu Zelbetowego owym. 1,0 x 1,0 x 1, 0 m (Beton C16 zbrojenie gorg i dotem
krzyzowo fi 12 mm zebrowane 34GS). Na wierzchu zatozenie izolacji (2x pape
termozgrzewalng). Obsypanie fundamentu Zwirem na petng gtebokos¢, po wezesniejszym
zaizolowaniu ABIZOLEM. Ponowny montaz elementéw kamiennych.

Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. ,fatszywej patyny” na sucho metoda
strumieniowo - scierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

Mechaniczne usuniecie wtérnych uzupetnien z kamienia.

Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem grzybobdjczym Ceresit CT 99
Antipilz.

Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
srodowiska.

Uzupefnienie ubytkéw kamienia oraz rekonstrukcja formy rzezbiarskiej masg sztucznego
kamienia z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej Funkosil Restauriermortel f-my
Remmers.

10) Konserwacja tablic epitafijnych z tzw. marmuru debnickiego:

— wstepne usuniecie zabielen gipsowych przez polerowanie powierzchni przy uzyciu
granulacji papieru Sciernego oraz widkniny chromoniklowej,

— wykonanie zabiegu impregnac;ji strukturalnej rozwarstwien kamienia — roztwor zywicy
paraloid B- 72 w kompozycji rozpuszczalnikéw,

— w przypadku wystepowania mikroorganizmow wykonanie odgrzybienia kamienia przez
kilkakrotne pokrycie powierzchni preparatem ISPO FUNGEN Neu,

— sklejenie peknie¢ i uzupetnienie ubytkow kamienia zywica poliestrowg, np. firmy Akemi,
w odpowiednio dobranym kolorze,

— spolerowanie powierzchni uzupetnien,

— ponowne polerowanie powierzchni kamienia,

— uczytelnienie inskrypcji, pogtebienie i pokrycie ztotem mineralnym,

— nasycenie powierzchni kamienia np. roztworem olejku parafinowego w benzynie
ekstrakcyjnej,  zabezpieczenie  powierzchni pastami na bazie  woskow
mikrokrystalicznych.

11) Wykonanie nowego spoinowania.
12) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi na

spoiwie Funkosil LA f- my Remmers.

13) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.
14) Uporzadkowanie przyziemia wokét pomnika nagrobnego.
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Zakres prac remontowo-konserwatorskich przy grobowcu Rodziny Csesznakow (przewidziany do

realizacji w Etapie 2):

1)

2)
3)

4)
5)
6)

I
8)

9)

Usunigcie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odstoniecia dolnej partii $cian
grobowca.

Usuniecie mchéw i wykonanie wstepnej dezynfekcji Ceresit CT 99 Antipilz.

Rozebranie nadziemnej czesci grobowca - demontaz elementéw kamiennych, rozebranie
Scian z cegly (na gtebokosé ok. 35 cm), Wykonanie nowego posadowienia dla $cian -
wienca zelbetowego o przekroju 28 x 35 cm po obwodzie $cian piwnicy (Beton C16
zbrojenie gorg i dotem fi 12 mm zebrowane 34GS, strzemiona fi 6 mm co 20 cm) wraz
z wykonaniem izolacji -na wierzchu wienca potozyé 2x pape termozgrzewalng. Obsypanie
wienca, ktory w najnizszym miejscu terenu winien wystawac¢ ok. 5 cm zwirem na petng
gtebokosé, po wczesniejszym zaizolowaniu ABIZOLEM. Montaz kamiennego cokotu.
Odtworzenie Scian tzw. szyi oraz wymurowanie nowych $cian grobowca i sklepienia
z cegty petnej. Wykonanie w Scianie otworow wentylacyjnych (usytuowanie i wykonczenie
otworéw do uzgodnienia z konserwatorem). Zatozenie izolacji pod ptyty nakrywowe.®
Montaz kamiennych elementow grobowca.

Potozenie tynku wapienno - cementowego na ceglanych scianach.

Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. .falszywej patyny” na sucho metodg
strumieniowo - $cierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

Mechaniczne usuniecie wtérnych uzupetnien z kamienia.

Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobdjczym Ceresit
CT 99 Antipilz.

Usuniecie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

10) Rekonstrukcja brakujgcego kamiennego krzyza na attyce (wykonawca opracuje projekt na

podstawie przyktadéw krzyzy na podobnych grobowcach i przedtozy do uzgodnienia).

11) Rekonstrukcja metalowych drzwi w ztym stanie technicznym. Rekonstrukcja metalowych

drzwi wraz z sztabg na wzor zachowanych (skorodowanych).

12) Uzupetnienie ubytkéw kamienia oraz rekonstrukcja formy masg sztucznego kamienia

Z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej - Funkosil Restauriermortel f-my Remmers.
(w przypadku wiekszych ubytkow — fleki, taszle).

13) Konserwacja tablic epitafijnych:

— wstepne usuniecie zabielen gipsowych ej przez polerowanie powierzchni przy uzyciu
réznej granulacji papieru sciernego oraz widékniny chromoniklowej,

— wykonanie zabiegu impregnaciji strukturalnej rozwarstwienn kamienia — roztwor zywicy
paraloid B- 72 w kompozycji rozpuszczalnikéw,

— w przypadku wystepowania mikroorganizmow wykonanie odgrzybienia kamienia przez
kilkakrotne pokrycie powierzchni preparatem ISPO FUNGEN Neu,

— sklejenie peknie¢ i uzupetnienie ubytkéw kamienia zywicg poliestrowg firmy Akemi
w odpowiednio dobranym kolorze,

— spolerowanie powierzchni uzupetnien,

— ponowne polerowanie powierzchni kamienia,

— uczytelnienie inskrypcji, pogtebienie i i pokrycie zlotem mineralnym, odtworzenie na
gornej tablicy napisu GROB CSESZNAKOW;

¢ Dodatkowe ustalenia lub zmiany przyjetych parametréw i technologii, w uzasadnionych
przypadkach. Przyjeta technologia nie wyklucza zastosowania innych rozwigzan w przypadku
stwierdzenia odstepstw od przyjetego stanu rzeczywistego — po rozbiorce nawierzchni i ocenie
stanu scian piwnicy. Jesli po demontazu nawierzchni grobowca okaze sig, iz niemozliwe bedzie
wykonanie robét wedtug przyjetej technologii, powinna zosta¢ zwotana komisja konserwatorska
w celu weryfikacji zatozonej technologii prac.
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— nasycenie powierzchni kamienia np. roztworem olejku parafinowego w benzynie
ekstrakcyjnej, zabezpieczenie  powierzchni  pastami na bazie  woskow
mikrokrystalicznych.

14) Wykonanie nowego spoinowania.

15) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi na
spoiwie Funkosil LA f- my Remmers.

16) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.

17) Uporzgdkowanie przyziemia wokot pomnika.

18) Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej ( fotograficznej i opisowej).

Zakres prac _remontowo-konserwatorskich przy grobowcu Rodziny Pruszkowskich i Karoliny
Gorskiej z rzezbg autorstwa Stanistawa Lipinskiego (przewidziany do realizacji w Etapie 2):

1) Usuniecie warstwy ziemi wraz z samosiejkami w celu odstoniecia dolnej partii grobowca.

2) Usuniecie mchéw i wykonanie wstepnej dezynfekcji Ceresit CT 99.

3) Skucie cementowego tynku ze $cian tumby grobowca, oczyszczenie podtoza (cegty).’

4) Oczyszczenie powierzchni kamienia z tzw. ,falszywej patyny” na sucho metodg
strumieniowo - $cierng z zastosowaniem agregatu Ce Pe.

5) Oczyszczenie powierzchni wapienia pinczowskiego z tzw. ,fatszywej patyny” metodami
chemicznymi (np. kwasny weglan amonu, 4% roztwor kwasu fluorowodorowego)
i mechanicznymi.

6) Wykonanie zabiegu dezynfekcji kamieniarki preparatem glono i grzybobojczym Ceresit CT
99 Antipilz.

7) Mechaniczne usuniecie wtérnych uzupetnien z kamienia.

8) Usuniegcie soli rozpuszczalnych w wodzie na drodze migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska.

9) Sklejenie peknieé, uzupetnienie ubytkow kamienia oraz rekonstrukcja formy rzezbiarskiej
masg sztucznego kamienia z zastosowaniem gotowej masy renowacyjnej Funkosil
Restauriermortel f-my Remmers.

10) Wykonanie nowego spoinowania.

11) Zatozenie izolacji pionowej, potozenie na $cianach tumby grobowca tynkow
szerokoporowych z zastosowaniem systemow renowacyjnych np. WTA do zawilgoconych
i zasolonych muréw, produkcji ISPO — Tubag.

12) Uczytelnienie inskrypcji kutej na podstawie rzezby (ewentualne dokucie nazwiska
Pruszkowskich — rodziny, dla ktérej wybudowano gréb — do uzgodnienia ze stuzbami
konserwatorskimi).

13) Wykonanie scalenia kolorystycznego uzupetnien kamieniarki pigmentami mineralnymi na
spoiwie Funkosil LA f- my Remmers.

14) Konserwacja elementéw metalowych (dwéch antab):
— oczyszczenie, usuniecie produktow korozji do pierwszego stopnia czystosci metalu,
— pokrycie metalu warstwg podktadowg Unicor C,
— dwukrotne pomalowanie metalu nawierzchniowg farbg grafitowa.

15) Hydrofobizacja struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym.

16) Uporzadkowanie przyziemia wokot grobowca.

" Dodatkowe ustalenia lub zmiany przyjetych parametréw i technologii, w uzasadnionych przypadkach.
Przyjeta technologia nie wyklucza zastosowania innych rozwigzan w przypadku stwierdzenia odstepstw od
przyjetego stanu rzeczywistego — np. w trakcie odkuwania tynku i ocenie stanu Scian tumby. Jesli okaze
sie, iz niemozliwe bedzie wykonanie robét wedtug przyjetej technologii, powinna zostaé zwotana komisja
konserwatorska w celu weryfikacji zatozonej technologii prac.
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B - Ponadto do zakresu czynnosci wykonawcy nalezy:

B1 - Wykonanie dokumentacji fotograficznej (przed rozpoczeciem prac remontowych) obiektow
budowlanych, w tym grobowcéw, budynkéw, chodnikéw, kraweznikow, ogrodzen, bram itp., na
ktére bedg oddziatywaty prowadzone prace remontowo - konserwatorskie oraz drog dojazdowych
na terenie cmentarza, ktérymi beda przemieszczaly sie niezbedne pojazdy. Inwentaryzacja musi
szczegotowo okreslac wszystkie zastane uszkodzenia, gdyz w przeciwnym razie koszty ich
napraw pokryje Wykonawca.

Inwentaryzacja fotograficzna wina zostac¢ ztozona w siedzibie zamawiajgcego najpézniej w dniu
przekazania wykonawcy terenu wykonywania prac. Osobami uprawnionymi do jej odbioru
i przechowywania sg: Anna Janicka — Fecko i Agnieszka Rudnik.

B2 - Realizowanie prac zgodnie z warunkami okreslonymi w wydanym przez Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw pozwoleniu na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku (lub
opinii), prowadzenie dokumentacji prac oraz udostepnianie jej uprawnionym organom.

B3 — Sporzadzenie zwymiarowanych rysunkéw, a w razie potrzeby i zalecern Konserwatora
Zabytkow rowniez wykonanie modeli elementow rekonstruowanych (zwtaszcza rzezb, krzyzy,
zwienczen, ogrodzen, drzwi grobowcéw itp.) oraz ich przediozenie do akceptacji przez
przedstawicieli Miejskiego Konserwatora Zabytkdw oraz Zamawiajgcego, upowaznionych do
nadzoru realizacji i odbioru zadania (Ostateczne okreslenie wzoréw do rekonstrukcji oraz
doktadnych wymiardw i proporcji odtwarzanych elementéw mozliwe jest dopiero po rozpoznaniu
obiektu i przystgpieniu do prac, to jest odpowiednio: po usunieciu nadmiaru ziemi, demontazu
elementow pomnikéw, usunigciu przemurowan i wtérnych uzupetnien itp.)

B4 — Przedtozenie Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo — finansowego prac i realizacja
zadania zgodnie z zatozeniami harmonogramu, jak réwniez zgtaszanie Zamawiajgcemu wyniktych
przeszkod lub zmian w realizacji poszczegodlnych etapdw prac.

B5 — Uczestniczenie w komisjach oceny stanu zaawansowania prac oraz odbioru, realizowanie
zalecen os6b uprawnionych do nadzoru prac konserwatorskich na terenie cmentarza,
zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad i niedorébek.

B6 - Wykonanie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej opisowej i fotograficznej
(w przypadku czesci 1 - 6 : dla kazdego Etapu).

B7 — Wykonanie tymczasowego zasilania placu budowy w wode i energie elektryczng, jezeli
wystgpi taka potrzeba.

B8 — Zabezpieczenie robot i terenu pod wzgledem bhp, ppoz., ochrony srodowiska i ochrony przed
kradziezg oraz pod wzgledem bezpieczenstwa oséb trzecich.

B9 — Zawarcie umowy o nadzor autorski (jezeli bedzie konieczne). W przypadku stwierdzenia
w trakcie prac komisji konserwatorskiej koniecznosci konsultacji w zakresie prowadzonych prac
wiasciwego rzeczoznawcy — pokrycie kosztéw wydania opinii.

B10 — Wykonanie zabezpieczenia sagsiadujgcych z terenem prowadzonych prac nagrobkow,
grobowcow oraz drzewostanu i roslinnosci niskiej.

B11 — Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego, pod rygorem wstrzymania prac, statego
utrzymywania porzadku na terenie objetym pracami konserwatorskimi, usuwania wszelkich
przeszkod komunikacyjnych oraz sktadowania poza terenem wykonywania prac wszelkich
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zbednych urzadzen, materiatow i odpadéw, w tym zapewnienia na wiasny koszt transportu
odpaddw wraz z ich utylizacjg. Nalezy bezwzglednie kazdego dnia po zakonczeniu prac
pozostawi¢ teren uporzgdkowany.

B12 - Przywrdcenie do stanu pierwotnego zajetych dla realizacji przedmiotu zamoéwienia terenow.
W tym wysianie trawy oraz odtworzenie roslinnosci na terenach w obrebie inwestycji oraz
usuniecie wszystkich ewentualnych uszkodzen powstatych w wyniku prac konserwatorskich na
obiektach uwzglednionych w przedwykonawczej dokumentacji fotograficznej. Dopiero po ich
usunieciu mozliwe jest zgtoszenie zakonczenia prac i gotowosci do odbioru.

B13 — Wykonawca zobowigzany jest do wykonania we wtasnym zakresie i na swoj koszt tablicy
informacyjnej zgodnej z wymogami okreslonymi w ,Regulaminie dziatan w zakresie informacji
o wykorzystaniu srodkow z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytkéw Krakowa” przyjetego
uchwatg Prezydium Spotecznego Komitetu Odnowy Zabytkéw Krakowa nr 6/2011 z dn. 15 lutego
2011 r. jak réwniez zgodnie z pismem BSKOZK 777-VII-10 z dn. 09.08.2010 r. dopuszczajgcym
stosowanie tablic o wymiarach przewidzianych przez ww. Regulamin dla tablic wywieszanych
wewnatrz obiektu. Tablica winna mie¢ minimalne wymiary: 45 cm x 70 cm i by¢ wykonana
z trwatego materialu gwarantujgcego estetyke i czytelno$¢ oraz spetniajgcego wymogi
bezpieczenstwa. Tto tablicy ma kolor biaty lub zblizony do biatego. Napisy na tablicy winny by¢
wykonane w sposob czytelny i trwaty, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci
proporcjonalnej do wielkosci tablicy. Co najmniej 80 % catej powierzchni tablicy ma byc¢
poswiecone informacji o zaangazowaniu $rodkéw Narodowego Funduszu Rewaloryzaciji
Zabytkéw Krakowa:

a) na tablicy nalezy umieéci¢ logo Spotecznego Komitetu Odnowy Zabytkéw Krakowa
w reprodukcji barwnej,

b) obok lub pod logo nalezy umiesci¢ tekst: ,Prace finansowane z Narodowego Funduszu
Rewaloryzacji Zabytkéw Krakowa” (rozmiar czcionki uzytej do wskazania na udziat finansowy
Narodowego Funduszu nie moze by¢ mniejszy niz rozmiar innych napiséw na tablicy),

¢) na pozostatej czesci tablicy Wykonawca moze umiesci¢ wtasne: nazwe, logo i dane adresowe,
wiasng reklame.

Tablica informacyjna winna by¢ umieszczona na terenie prowadzonych prac w widocznym
miejscu, w sposob dostosowany do charakteru miejsca, z zachowaniem witasciwej powagi
i szacunku dla pochowkéw, w terminie do 7-go dnia po ich rozpoczeciu, a usunieta najwczesniej
na 3 dni przed ich zakonczeniem.

4. INFORMACJE O SPECYFICE TERENU BUDOWY:

Teren prac znajduje sie na obszarze Cmentarza Rakowickiego, objetym ochrong konserwatorskg
(wpis do rejestru zabytkdow nr A-584 z dnia 7 czerwca 1976 r.).

Prowadzenie rob6t budowlanych na cmentarzach komunalnych regulujg przepisy wewnetrzne
Zarzgdu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie. Prace nalezy przerywa¢ na czas trwania
pogrzebow w sgsiedztwie terenu objetego pracami konserwatorskimi.

5. FORMA NADZORU INWESTORSKIEGO:
Nadzor inwestorski dla zadania petni z ramienia Zamawiajgcego: Anna Janicka — Fecko.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN:
Uzyty sprzet (w tym pojazdy mechaniczne) musi mie¢ gabaryty i wage umozliwiajgce poruszanie
sie po cmentarnych alejkach. W przypadku dokonania jakichkolwiek zniszczen, Wykonawca
zobowigzany bedzie do ich naprawy na wiasny koszt. Wykonawca musi posiada¢ akceptacje
Zamawiajgcego na uzycie danego sprzetu na budowie.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU:
Analogicznie jak dla punktu 6 niniejszej specyfikacji technicznej.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z kanonem sztuki konserwatorskiej,
kamieniarskiej i budowlanej. Materiaty uzyte przez wykonawce muszg odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wynikajgcym z tresci art. 10 ustawy Prawo budowlane.

9. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT:

Odbidr prac remontowo - konserwatorskich nastgpi po uprzednim zgtoszeniu ich zakonczenia
i gotowosci do odbioru. Dopuszcza sie dokonanie odbioréw czesciowych / zaawansowania prac.
Odbioru dokona komisja ztozona z przedstawicieli: Zamawiajacego, Wykonawcy, Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw, przy udziale przedstawicieli Spotecznego Komitetu Odnowy Zabytkow
Krakowa oraz Wydziatu Rewaloryzacji Zabytkéw Krakowa i Dziedzictwa Narodowego
Matopolskiego Urzedu Wojewddzkiego w Krakowie.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT:

Rozliczenie wykonanych prac nastgpi w oparciu o wynagrodzenie kosztorysowe z zastrzezeniem,
ze kwota nie moze przekroczy¢ kwoty ustalonej na podstawie ztozonej oferty.

Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi fakturami czesciowymi, wedtug stanu zaawansowania
prac (nie wiecej niz do wysokosci 80% wartosci umownej) oraz fakturg kohcowa, wystawiong po
odbiorze kohcowym prac. Podstawg wystawienia faktury na Gmine Miejskg Krakéw jest
dokonanie odbioru czesciowego / kohcowego i protokdt bezusterkowego odbioru prac ze
stwierdzeniem przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego stanu zaawansowania prac
wg pozycji kosztorysow ofertowych. W przypadku odbioru korncowego (w tym dla danego Etapu)
koniecznym do rozliczenia zadania jest dostarczenie dokumentacji konserwatorskiej
powykonawczej (w 3 egzemplarzach — w formie wydruku oraz na CD) i wymaganych zgodnie
z umowg dokumentoéw i o$wiadczen (oswiadczenia o przekazaniu prawa do nieodptatnego
przetwarzania i rozpowszechniania dokumentacji konserwatorskiej, potwierdzenia zapfaty
podwykonawcom lub o$wiadczenia o wykonywaniu robét sitami wtasnymi itd.).

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA:

Dokumentami bedgcymi podstawg do wykonywania prac bedzie umowa zawarta pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym, program prac konserwatorskich, pozwolenie konserwatorskie
wydane przez Miejskiego Konserwatora Zabytkéw, harmonogram rzeczowo - finansowy.

12. UBEZPIECZENIE:

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia kopii ubezpieczenia potwierdzajgcego, ze jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
na kwoty minimum:

dla czesci 1: 200 000,00 =,

dla czesci 2: 120 000,00 =z,

W przypadku ztozenia oferty na wiecej niz jedng czes¢ — powyzsze kwoty ubezpieczenia
sumujg sie.
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