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P - 7 / PN / 2019 
Załącznik nr 4b do SIWZ 

 
 
 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
 I ODBIORU ROBÓT 

 
 

nazwa zadania: 
Budowa piwnic grobowcowych na Cmentarzach Komunalnych w Krakowie w podziale 
na  2 części: 

 
część  1 –  rozbiórka i ponowna budowa  piwnicy grobowcowej Cm Rakowice pas 102 
wschód 8 roboty do wykonania od 18.10.2019 do 15.11.2019 r.,  piwnice  typ "A 4 " gł. 4 m  
na 4 miejsca Cmentarz Rakowice 3 szt piwnic grobowcowych kw XIVa rząd 6 grób 10, kw 
XIVa rząd 7 grób 16, kw XIV a rząd 9 grób 11 
 
część  2 –  piwnice  typ "A 4 " gł. 4 m  na 4 miejsca Cmentarz Rakowice-Prandoty 9 szt 
piwnic grobowcowych kw CXV rząd zachodni groby 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
 
 
Kod CPV: 45.21.54.00-1 

 
 
Zamawiający: Gmina Miejska Kraków- Zarząd Cmentarzy Komunalnych 
                       w Krakowie, 
                       ul. Rakowicka 26,  
                       31-510 Kraków 
 
 
 

Kraków, lipiec 2019 r. 
 
 
 

Opracował : tech. bud. Jan Piórecki 
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SPIS TREŚCI: 
 

1. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 

2. Określenia podstawowe 

3. Zasady ogólne realizacji zadania 

4. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

5. Szczegółowy zakres prac wykonawcy 

6. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

7. Informacje o specyfice terenu budowy 

8. Forma nadzoru inwestorskiego 

9. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

10. Wymagania dotyczące środków transportu 

11. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

12. opis działań związanych z kontrolą, badaniami oaz odbiorem robót budowlanych 

13. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót budowlanych 

14. Opis odbioru robót budowlanych 

15. Opis sposobu rozliczenia robót budowlanych 

16. Dokumenty odniesienia 

 
 
 
 
1. KLASYFIKACJA ROBÓT wg CPV 
 
Kod CPV: 45.21.54.00-1          roboty na cmentarzach 

 

 

2. OREŚLENIA PODSTAWOWE 

 

2.1 Dokumentacja projektowa – dostarczona Wykonawcy przez Zamawiającego wraz ze Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia: projekty techniczne, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót, przedmiary robót. 

 
2.2 Odbiór jakościowy – jest odbiorem części robót, potwierdzającym właściwą jakość ich wykonania.  

 

2.3 Odbiór końcowy – jest odbiorem całości robót, wykonanych i zgłoszonych przez Wykonawcę. 

Odbioru dokonuje komisja odbiorowa oraz zostaje sporządzony protokół odbioru końcowego. 

 
3. ZASADY OGÓLNE REALIZACJI ZADANIA 
 

3.1 Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy oraz wymagane prawem pozwolenia, 

uzgodnienia w terminie określonym w umowie. 

Dokumentacja projektowa oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego są obowiązujące 

dla Wykonawcy. 
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3.2 O wykryciu ewentualnych błędów, niezgodności i braków w przekazanych dokumentach 

Wykonawca winien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, który dokona niezbędnych poprawek 

lub uzupełnień 

 

3.3 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z przekazaną 

dokumentacją. Podane w niej parametry należy uważać za wartości docelowe. 

 

3..4 Wszystkie roboty będą wykonywane przez pracowników Wykonawcy dysponujących odpowiednią 

wiedzą i uprawnieniami do ich wykonywania.  

 

3.5. Roboty wykonywane w ramach realizacji zadania kierowane będą przez osobę wykazująca się 

odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi i przynależnością do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa. 

 

4. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH: 
 

4.1 Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest: 

Przebudowa 1 szt piwnicy grobowcowej i budowa 14 sztuk piwnic grobowcowych w podziale na  3 

części: 

nazwa zadania: 
 
Budowa piwnic grobowcowych na Cmentarzach Komunalnych w Krakowie w podziale na  3 
części: 
 
część  1 –  rozbiórka i ponowna budowa  piwnicy grobowcowej Cm Rakowice pas 102 wschód 8 
roboty do wykonania od 18.10.2019 do 15.11.2019 r.,  piwnice  typ "A 4 " gł. 4 m  na 4 miejsca 
Cmentarz Rakowice 3 szt piwnic grobowcowych kw XIVa rząd 6 grób 10, kw XIVa rząd 7 grób 16,              
kw XIV a rząd 9 grób 11 
 
część  2 –  piwnice  typ "A 4 " gł. 4 m  na 4 miejsca Cmentarz Grębałow 4 szt piwnic grobowcowych 
typ A 4 kw CXXXIX a rząd płn-zach IV groby nr 5,6,7,8 
 
część  3 –  piwnice  typ "A 4 " gł. 4 m  na 4 miejsca Cmentarz Rakowice-Prandoty 7 szt piwnic 
grobowcowych kw CXV rząd zachodni groby 1,2,3,4,5,6,7 
 
 
 
zgodnie z: 

- dokumentacją projektową, 

- przedmiarem robót, 

- projektem zagospodarowania kwater z lokalizacją piwnic. 
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4.2 Szczegółowe wymagania specyfikacji wspólne dla poszczególnych części: 
 
W zakres robót wchodzi: przebudowa 1 szt. piwnicy grobowcowej i wybudowanie 14 szt. piwnic 

grobowcowych (pojedynczych - typu A4) o głębokości 4,00 m o ścianach żelbetowych monolitycznych 

grubości 15/12,5 cm, beton klasy B25 dodatkiem przyspieszającym wiązanie. 

 Wymiary zewnętrzne piwnic typ A4 2,45x1,20 m (wewnętrzne 2,20x0,90 m). 

 Otwór piwnicy musi zostać szczelnie zakryty trzema płytami żelbetowymi grubości 7 cm o wym. 

1,20x0,82 m zbrojonymi poprzecznie dołem prętami 6 mm, beton klasy C20/25; Płyty żelbetowe 

muszą mieć trwale oznaczoną górę płyty, 

 

 

PŁYTY WEWNĘTRZNE NIE STANOWIĄ PRZEDMIOTU NINIEJSZEGO ZAKRESU ROBÓT. 

 

 
5. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC WYKONAWCY 
 
W zakresie prac wykonawcy leży: 
 
5.1. Wykonanie obiektów i robót budowlanych określonych przez dokumentację  projektową, 

przedmiary robót i niniejszą specyfikację. 

5.2. Ponadto do zakresu czynności wykonawcy należy: 

5.3. Wykonania przed rozpoczęciem  budowy dokładnej inwentaryzacji z naniesieniem   wszystkich 

istniejących elementów budowlanych (np. grobowce, nagrobki)  znajdujących się na                           

i bezpośrednio przy terenie budowy oraz uzbrojenie terenu. 

5.4. Wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektów budowlanych w tym grobów, budynków, 

chodników, krawężników, ogrodzeń, bram, studzienek kanalizacyjnych itp. na które będzie 

oddziaływała budowa wraz z drogami dojazdowymi na terenie cmentarza. Inwentaryzacja musi 

szczegółowo określać wszelkie zastane uszkodzenia w ww. obiektach. W przypadku braku 

inwentaryzacji ww. uszkodzeń koszty ich napraw pokryje wykonawca po zamknięciu budowy. 

Inwentaryzacja fotograficzna musi być złożona w siedzibie zamawiającego najpóźniej w dniu 

następnym po przekazaniu wykonawcy placu budowy. Dokumentację należy przekazać            

do DI w ZCK. 

5.5. Urządzenie zaplecza budowy. 

5.6. Urządzenie placu budowy. 

5.7. Wykonania  tymczasowego zasilania placu budowy w wodę i energię elektryczną (jeżeli wystąpi 

taka potrzeba)  oraz zawarcia umowy z dostawcami w/w mediów na czas realizacji zadania. 

5.8.. Przywrócenie do stanu pierwotnego zajętych dla realizacji przedmiotu zamówienia terenów. 

5.9. Zabezpieczenie robót pod względem bhp oraz bezpieczeństwa osób trzecich. 

5.10. Wykonanie zabezpieczenia sąsiadującego z inwestycją drzewostanu i roślinności niskiej w tym 

krzewów i trawy.  

5.11. Ponowny wysiew traw i odtworzenie roślinności na terenach w obrębie inwestycji. 
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5.12. Zgłoszenie odbioru technicznego wszystkich  przewidzianych w opracowaniu projektowym 

elementów budowlanych wraz z uprzednim przeprowadzeniem odbiorów technicznych robót 

zanikowych i ulegających zakryciu. 

5.13. Zgłoszenie końcowego odbioru technicznego. 

5.14. Wykonanie książki badań i atestów dla wszystkich wykonanych prac zawierającej: 

- atesty wszystkich wbudowanych materiałów w tym klasy i wytrzymałości betonu, klasy 

zastosowanej stali, wytrzymałości itp., 

- oświadczenie kierownika budowy, że zastosowane materiały są zgodne  

z dokumentacją techniczną i odpowiadają wbudowanemu materiałowi, 

- kopie uprawnień kierownika budowy wraz z potwierdzeniem ubezpieczenia oc.  

i przynależnością do izby budowlanej, 

Do czasu przekazania książki badań i atestów zamawiającemu nie jest możliwa wypłata 

wynagrodzenia końcowego. 

5.15. Wykonawca winien zapoznać się z „Zasadami prowadzenia robót budowlanych na cmentarzach 

komunalnych”, znajdującymi się na stronie internetowej http://www.cmentarze.krakow.pl/ 

5.16. W przypadku gdy w drodze przetargu zostanie wyłoniony jeden Wykonawca                                      

do            wszystkich części niniejszego zamówienia winien on przystąpić do prac w kolejnośc i 

wskazanej przez Zamawiającego.  

 
6. PRACE TOWARZYSZĄCE I ROBOTY TYMCZASOWE 
 
6.1 Bieżące usuwanie ziemi i gruzu oraz odpowiednie zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem 

sąsiednich grobów i ciągów komunikacyjnych w wyniku przeprowadzanych prac.  

6.2 Bieżące uporządkowanie terenu prowadzonych prac po ich zakończeniu. 
 
 
7. INFORMACJE O SPECYFICE TERENU BUDOWY: 

 
7.1 Teren budowy znajduje się na terenie czynnych cmentarzy. Prowadzenie robót budowlanych              

na cmentarzach regulują przepisy wewnętrzne Zarządu Cmentarzy Komunalnych. Prace budowlane 

należy przerywać na czas trwania pogrzebów.  

 

7.2 Rozpoczęcie robót należy zgłosić do Działu Infrastruktury ZCK. Teren na którym będą 

prowadzone roboty należy ogrodzić i odpowiednio oznakować. 

 

7.3 Wykonawca zobowiązany jest pod rygorem wstrzymania prac do bezwzględnego utrzymywania 

porządku na terenie objętym robotami budowlanymi, usuwania wszelkich przeszkód komunikacyjnych 

oraz składowania poza terenem wykonywanych robót wszystkich zbędnych urządzeń, materiałów              

i odpadów. Należy bezwzględnie, każdego dnia po zakończeniu robót, pozostawić teren 

uporządkowany. 
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7.4 Zastrzega się możliwość zmian głębokości budowanych piwnic z uwagi na możliwość wystąpienia 

skalistego podłoża lub innej okoliczności, czego nie można ostatecznie zweryfikować przed 

rozpoczęciem robót. 

 

 
8. FORMA NADZORU INWESTORKSIEGO 
 
Nadzór inwestorski dla zadania pełni Inspektor działający w imieniu Zamawiającego. Prace będą 

rozliczane na podstawie obmiarów prac dokonanych z udziałem Kierownika budowy 

i Inspektora ZCK. 

Prace zanikowe i ulegające zakryciu, muszą być odebrane przez kierownika budowy przed ich 

zakryciem i odbiór musi zostać potwierdzony w dzienniku budowy.. Zgłoszenie do odbioru końcowego 

zgodnie z umową. 

 
 
 
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN: 
 
Sprzęt użyty musi mieć gabaryty i wagę umożliwiającą poruszanie się po cmentarnych alejkach.               

W przypadku dokonania jakichkolwiek zniszczeń, Wykonawca zobowiązany będzie do ich naprawy         

na własny koszt. Wykonawca musi posiadać akceptację zamawiającego użycia danego sprzętu               

na budowie. 

 
10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU: 
 
Analogicznie jak dla punktu 9 niniejszej specyfikacji technicznej. 
 
11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH: 
 
Wszystkie roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie: 

- z projektem 

- z bieżącymi uzgodnieniami 

- obowiązującymi przepisami 

 

 

11 a.  Bezpieczeństwo i higiena pracy  
 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa            

i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z   wypełnieniem   wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
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12. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM ROBÓT 
BUDOWLANYCH: 
 
Wszelkie roboty ulegające zakryciu muszą być odebrane przez osobę posiadającą odpowiednie 

uprawnienia budowlane..  

 
13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT: 
 
Załączony do SIWZ przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym do wyceny wartości 

robót budowlanych. Obmiar robót musi zostać wykonany w obecności Inspektora ZCK i posiadać jego 

akceptację. 

 
14. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: 
 
Odbiór robót budowlanych nastąpi po uprzednim zgłoszeniu zakończenia i gotowości do odbioru 

wykonanych robót budowlanych, potwierdzonym przez Inspektora ZCK. Odbioru dokona komisja 

złożona z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

 
15. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH: 
 
Rozliczenie wykonanych robót budowlanych nastąpi w oparciu o kosztorys ofertowy, a w przypadku 

zmiany zakresu, kosztorys powykonawczy sporządzony na podstawie zatwierdzonego obmiaru robót   

i umownych cen jednostkowych,   z zastrzeżeniem, że kwota nie może przekroczyć kwoty ustalonej na 

podstawie złożonej oferty. Zapłata za wykonane roboty nastąpi na podstawie przedstawionej faktury          

i protokołu odbioru końcowego wykonanych robót. 

 
16. DOKUMENTY ODNIESIENIA: 
 
- dokumentacja projektowa, 

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – aut.ITB – Ministerstwo 

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, W-wa 1989., 

- Ustawa z dnia 16 IV 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), 

- Ustawa  z dnia 7 VII 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. 

 

 

Opracował : tech. bud. Jan Piórecki 


