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P – 7 / TP / 2021 
Załącznik nr 5 do SWZ 

Opis przedmiotu zamówienia 
 
 
Teren poszerzanego cmentarza położony jest w północnej części Krakowa, na terenie 
dzielnicy Prądnik Czerwony, na północ od istniejącej części cmentarza „Batowice”. Obszar 
opracowania ograniczony jest od strony południowej ulicą Powstańców, od północy terenami 
linii kolejowej, a od strony zachodniej zbliża się na ok. 60 m do skrzyżowania ul. Powstańców 
z ul. Reduty. Istniejące wzdłuż północno-zachodniej granicy opracowania zlokalizowane są 
obiekty kubaturowe przeznaczone do wyburzenia za wyjątkiem budynku stacji „trafo” 
znajdującej się poza obszarem tego opracowania. Teren jest również uzbrojony w sieć wodną, 
kanalizacyjną oraz elektryczną obsługującą istniejącą infrastrukturę. To uzbrojenie podlega  
w tym zakresie rozbiórce. Posiada również zjazd z ul. Powstańców oraz dojścia i dojazdy  
o nawierzchni betonowej, które również przeznaczone są do rozbiórki. Wzdłuż wschodniej 
granicy opracowania z 2008 r., przebiega linia gazociągu podziemnego Ø 350, który został 
zmodernizowany i inwentaryzację powykonawczą załączamy do dokumentów.  
 
OBOWIĄZUJĄ DWIE DOKUMENTACJE: 

1) Dokumentacja budowlana  z  2008 r. i pozwolenie na budowę nr 976/09 z dnia 
18.05.2009 r. z poz. zmianami. Tzw. Etap II teren po KDZ. 

Budowa jest kontynuowana etapami. Wykonano  częściowo ogrodzenie i  kanalizację 
deszczową. Na części terenu występuje zieleń niska (trawa) oraz drzewa. Omawiany teren  
w przeszłości pozostawał w zarządzie Krakowskiej Dyrekcji Zieleni i był użytkowany jako 
szkółki drzew w tym także owocowych. Częściowo porośnięty jest zaniedbanym 
drzewostanem pochodzenia samosiewnego lub odroślowego, występującym kępowo, oraz 
krzewami o zróżnicowanej powierzchni rzutów koron. Są to drzewa i krzewy o niskiej wartości 
estetycznej, niektóre mają nieprawidłowo ukształtowane korony i pnie, często w złym stanie 
zdrowotnym. Zakres do wykonania wg. tego projektu obejmuje: makroniwelację i rozbiórki. 
Należy zwrócić szczególna uwagę na rzędne niwelety, które podaje ta dokumentacja.  
W czasie, kiedy wykonano to opracowanie, obowiązywało inne odniesienie do poziomu "0" 
(Amsterdam). Dokumentacja nie będzie zmieniana w tym zakresie.  

2) Dokumentacja budowlana  z 2019 r. Pozwolenie na budowę z dn.11.12.2019 r nr. 
2398/6740.1/2019 i  z dn. 10.12.2019 nr 2396/6740.1/2019. Roboty na I i II etapie 
budowy Cmentarza Prądnik Czerwony. 
Budowa I etapu zakończyła się 19.03.2013 r. i PINB dnia 21.08.2019 r. wydał 
zaświadczenie nr PINB.050.1426.2019.KBR. o braku sprzeciwu do zgłoszenia 
zakończenia budowy. 

Zakres do wykonania wg. tego projektu obejmuje: budowę przyłącza elektrycznego wraz  
z załatwieniem formalności i dokumentów formalno - prawnych (uzgodnienia, zgody, 
porozumienia załączone do dokumentów przetargowych), wykonanie zasilania istniejącego 
cmentarza i montaż oświetlenia oraz montaż rur ochronnych wg projektu. W celu budowy 
przyłącza elektroenergetycznego zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Tauron 
Dystrybucja S.A. należy: 

1) od miejsca  posadowienia zestawu złączowo-pomiarowego ZK+SP typu ZK2a-1P 
zlokalizowanego w granicy działki 2/6 wybudować odcinek linii kablowej YAKXS 
4x70mm2 do miejsca posadowienia projektowanego złącza RO zasilającego 
cmentarz. W związku z projektowaną przebudową cmentarza należy wykonać 
następujący zakres prac: 
a) przy bramie wjazdowej od strony stacji transformatorowej wybudować skrzynkę 

zasilająco-sterującą oznaczoną na planie jako RO w obudowie termoutwardzalnej 
na fundamencie z tworzywa sztucznego. Skrzynkę rozdzielczą wyposażyć  
w aparaturę zgodnie z rysunkiem nr ES-2, 

b) wybudować linie kablowe zasilające oświetlenie terenu  wraz z oprawami 
energooszczędnymi LED zgodnie z rysunkiem ER-1 i ER-2, 
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c) zasilanie projektowanej instalacji oświetlenia zewnętrznego należy wykonać 
kablami typu YKXSżo o przekrojach podanych na schemacie ideowym oświetlenia 
zewnętrznego. Trasy linii kablowych zaprojektowano w osiach słupów 
oświetleniowych i pokazano na załączonym planie sytuacyjnym. W miejscach 
wskazanych na planie, każdy kabel zasilający oświetlenie należy układać  
w niezależnej rurze ochronnej. Pod drogami i przejazdami należy ułożyć dodatkowe 
rury rezerwowe (min. 1 sztuka), 

d) z projektowanej szafy oświetlenia zewnętrznego RO wyprowadzić obwody liniami 
kablowymi YKXSżo 5x16mm2 0,6/1kV do zasilania projektowanego oświetlenia, 

e) projektowany układ sterowania oświetleniem w szafie RO umożliwia sterowanie 
automatyczne realizowane za pomocą zegara astronomicznego 2-kanałowego  
i czujnika zmierzchowego reagujących na cewki styczników mocy w torach 
obwodów prądowych oraz ręczne. Sensor czujnika zmierzchowego należy 
zabudować na elewacji północnej szaf poza zasięgiem światła z lamp 
oświetleniowych i innych źródeł zakłócających prawidłowe działanie czujnika, 

f) układ sterowania oraz projekt szafy RO pokazano na schemacie ideowym  - rys. nr 
ES-2. 

 
Na cmentarzu kable na całej długości trasy układać w rurach osłonowych DVR 
110/DVR75mm/DVR 50mm. 
W celu zabezpieczenia urządzeń technicznych przed przepięciami atmosferycznymi  
i łączeniowymi w projektowanej szafie RO przewiduje się zabudować ogranicznik przepięć typ 
1 kombinowany 12,5/50kA, Up≤1,5kA 25kA w układzie sieciowym TN-S. 
 
Uwaga: 
Budowa zestawu złączowo - pomiarowego ZK+SP typu ZK2a-1P nie jest elementem 
niniejszego opracowania. Zgodnie z warunkami przyłączenia budowa zestawu wraz 
przyłączem ze stacji transformatorowej SN/nN KRK1070 jest w zakresie Tauron Dystrybucja 
S.A. 
Należy zwrócić szczególna uwagę na rzędne niwelety, które należy powiązać z dokumentacją 
opracowaną w 2008 r. 
 
Zakres robót nie objęty dokumentacją, a konieczny do wykonania, został opisany  
w przedmiarze jako: roboty uzupełniające na cmentarzu przekazanym do użytkowania, tzw. I 
etap teren po KDZ. Do chwili obecnej nie rozpoczęto użytkowania tego cmentarza. Należy 
oczyścić i udrożnić kanalizację opadową i sieć wody ze zdrojami. Naprawić zapadnięte alejki 
i korytka ściekowe. Dokonać regulacji pionowej kratek ściekowych. 
 


