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Kody CPV 

 

45 111 300 - 1  -  roboty rozbiórkowe 

45 262 300 - 4   - betonowanie 

45 223 800 – 4 – montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 

 

 

 

 

 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

 

 

1.0. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, które 

muszą być przestrzegane przez Wykonawcę robót oraz stosowane w ścisłym 

powiązaniu ze Szczegółowymi  Specyfikacjami Technicznymi. ST określa 

wspólne dla wszystkich obiektów i elementów robót wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót wykonywanych w ramach  zadania : 

 

Modernizacja ogrodzenia Cmentarza Prądnik Czerwony 

w Krakowie  wzdłuż ul. Reduta 

 

W przypadku wystąpienia niezgodności Specyfikacji Technicznej z Ogólnymi lub 

Szczegółowymi Warunkami Kontraktu przeważające znaczenie będą miały 

warunki określone w Kontrakcie. 

 

 

1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych przy 

zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robót. 

 

Specyfikacja jest sporządzona na podstawie  projektu budowlanego i dostępnej 

dokumentacji. 

Zastosowanie w trakcie realizacji robót materiałów lub rozwiązań innych niż 

określono w projekcie budowlanym, nie unieważnia Specyfikacji. 

 

Wykonawca zobowiązany jest opracować plan BIOZ, szczegółowy wykaz 

materiałów zawierający specyfikację świadectw jakości, atestów, certyfikatów, 

świadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych, wykaz sprzętu, maszyn  

i środków transportu, wykaz pracowników kierujących robotami, nadzorujących  

i wykonujących roboty, zawierający informacje o kwalifikacjach zawodowych, 

uprawnieniach do wykonywania robót, kierowania robotami, obsługi sprzętu, 

maszyn i środków transportu jak również informacje dotyczące aktualnych 

szkoleń i instruktaży w zakresie BHP. 
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Szczegółowy wykaz materiałów, sprzętu i maszyn oraz plan BIOZ wymagają 

akceptacji Inspektora. 

 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Wymagania ogólne należy stosować łącznie z niżej wymienionymi 

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. 

- demontaż istniejącego ogrodzenia z profili stalowych 

-   wykonanie nowych słupków 

-  nadbetonowanie części cokołu ogrodzenia 

- montaż elementów przęseł ogrodzenia 

 

1.4. Określenia podstawowe i skróty 

Użyte w ST określenia należy rozumieć następująco: 

 

Aprobata Techniczna – dokument stwierdzający przydatność wyrobów 

budowlanych do zamierzonego stosowania 

 

Długość obiektu – odległość między zewnętrznymi krawędziami budowli lub 

budynku. 

 

Droga – wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów 

oraz pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi  

z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

 

Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, 

przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego 

wykonania, przewidziana do usunięcia po jej zakończeniu. 

 

Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Organu Administracji zeszyt, 

 z ponumerowanymi stronami służący do notowania wydarzeń zaistniałych 

 w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 

odbiorów robót, przekazywania poleceń i inne technicznej korespondencji 

pomiędzy Inżynierem, projektantem i wykonawcą. W tym wypadku założony 

wewnętrzny dziennik budowy bez konieczności rejestracji w WA. 

 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu. 

 

Konstrukcja nośna – część obiektu oparta na podporach, tworząca ustrój niosący 

dla przeniesienia obciążenia stałego lub ruchomego. 

 

 

 

 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie  

z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 

Inżyniera / Inspektora. 



   

 
4 

 

Odpowiednia zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

 

Obiekty budowlane – są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle stanowiące 

bazę techniczno-użytkową wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do 

spełnienia przeznaczonych funkcji. 

 

Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania. 

 

Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez 

Inspektora, w formie pisemnej lub ustnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

Dokumentacji Projektowej. 

 

Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowej budowli jej remont 

lub  modernizacja istniejącej. 

 

Przeszkoda naturalna – element środowiska, stanowiący utrudnienie w realizacji 

zadania inwestycyjnego, np. dolina, bagno itp. 

 

Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie stanowiące utrudnienie w realizacji 

zadania inwestycyjnego, np. droga, instalacje w gruncie, rurociąg itp. 

 

Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie prowadzenia zadania 

budowlanego.  

 

Rozpiętość teoretyczna – odległość między punktami podparcia. 

 

Szerokość całkowita obiektu – odległość między krawędziami zewnętrznymi 

konstrukcji obiektu mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje 

całkowitą szerokość konstrukcji ustroju niosącego. 

 

Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 

całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 

wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 

ochroną budowli lub jej elementu.  

 

 

Skróty użyte w ST i Dokumentach Kontraktowych mają następujące znaczenie: 

 

ZDMK  - Zarząd Dróg Miasta Krakowa 

MSW  - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

MK-CZDP - Ministerstwo Komunikacji – Centralny Zarząd Dróg   
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GDDKiA - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

IBDiM  - Instytut Badawczy Dróg i Mostów 

MPK  - Miejska Komunikacja w Krakowie 

GUGiK -  Główny Urząd Geodezji i Kartografii 

CBPBDiM - Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów 

PN  - Polska Norma 

BN  - Branżowa Norma 

PZJ  - Program Zapewnienia Jakości – opracowany przez 

                                       Wykonawcę i przedstawiony do zatwierdzenia przez 

                                      Inżyniera program zagwarantowania wykonania robót  

                                      zgodnie z wymaganiami ISO.  

KPED  - Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych 

KB  - Katalog Budownictwa 

KUBRD -           Katalog Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

BIOZ  - Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

 

 

1.5. Projekt Budowlany i dokumenty uzupełniające 

Po przyjęciu oferty i podpisaniu kontraktu, Inwestor przekaże Wykonawcy  

egzemplarz Projektu Budowlanego i ewentualnie dokumentacji uzupełniającej do 

wykorzystania podczas wykonywania robót. Projekty te będą stanowić 

uzupełnienie do rysunków i materiałów przekazanych podczas czynności 

przetargu..   

 

 

1.6. Szczegóły o znaczeniu informacyjnym 

Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostęp do wszystkich szczegółów 

zebranych przez Zamawiającego na temat istniejących warunków  istniejących 

obiektów. Dostęp do tych materiałów ułatwi wykonawcy dokładną ocenę 

szczegółów. Wykonawca jest odpowiedzialny za ocenę szczegółów i za 

konsekwencje wynikające z takiej oceny. 

 

 

1.7. Dokumentacja robocza 

a) Jeśli wymagają tego Szczegółowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, 

gdy jest to konieczne dla wykonania robót według rozwiązań alternatywnych 

zaproponowanych przez Wykonawcę, Wykonawca wykona dokumentację 

roboczą przedstawiającą szczegóły rozwiązań, które będą stosowane podczas 

wykonywania robót. Koszty związane z wykonaniem tej dokumentacji i jej 

uzgodnieniami zostaną włączone do cen jednostkowych robót. 

Cała dokumentacja robocza zostanie przedstawiona Inwestorowi do 

zatwierdzenia wraz ze wszystkimi potrzebnymi uzupełnieniami dotyczącymi 

końcowego wykonania robót. Jeżeli wymagają tego Szczegółowe ST powyższa 

dokumentacja powinna zostać uzgodniona z Projektantem. 

b) Wszystkie obiekty tymczasowe i doraźne, o ile okażą się potrzebne, winny być 

zaprojektowane i wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Szczegóły 

projektu należy przedstawić Inwestorowi do akceptacji, jeszcze przed 
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rozpoczęciem budowy. Wykonawca winien przejąć pełną odpowiedzialność za 

takie obiekty zgodnie z Kontraktem. 

 

 

1.8. Błędy i opuszczenia 

Każdy oczywisty błąd lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawcę                          

w jakichkolwiek Dokumentach Kontraktowych należy zgłosić Inwestorowi, który 

wyda odpowiednie instrukcje w celu uniknięcia takiego błędu lub opuszczenia. 

 

 

1.9. Przekazanie placu budowy 

Inwestor zapewni przekazanie przez Zamawiającego placu budowy Wykonawcy, 

a potem zorganizuje komisyjny przegląd placu budowy w obecności 

Zamawiającego lub jego przedstawiciela oraz Wykonawcy. Z przeglądu Komisja 

sporządzi protokół określający warunki placu budowy, co będzie stanowiło 

podstawę do uzgodnienia zakresu odpowiedzialności Wykonawcy za ewentualne 

późniejsze szkody. 

 

 

1.10. Tablice informacyjne 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne 

zgodnie z wymogami Rodz.3 Rozporządzenia Ministra Budownictwa 

 i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994r. 

 

 

1.11. Bezpieczeństwo na placu budowy 

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

bezpieczeństwo wszystkich zatrudnionych osób, za ochronę przed wandalizmem  

i kradzieżą materiałów i sprzętu oraz za bezpieczeństwo ruchu publicznego oraz 

wewnętrznego na tym terenie przez cały okres prowadzenia robót. 

Dla bezpieczeństwa publicznego Wykonawca zainstaluje na całym odcinku robót 

znaki informujące o prowadzonych robotach budowlanych. 

Jeżeli wystąpi konieczność objazdu, to takie objazdy mogą być wykonane po 

uzyskaniu przez Wykonawcę zgody Inwestora na proponowaną metodę 

wykonania objazdu oraz po wykonaniu oznakowania zapewniającego 

bezpieczeństwo ruchu i innych środków ochronnych. 

Jeżeli inni Wykonawcy będą musieli przejeżdżać przez teren placu budowy, 

Wykonawca odpowiedzialny za ten teren ponosi w dalszym ciągu 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo, aż do czasu wydania przez Inwestora 

świadectwa odbioru placu budowy lub jego części. 

 

 

 

1.12. Dziennik Budowy 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 

zgodnie z Rozdz.2 Zarządzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki 

Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994r. 
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1.13. Ochrona mienia publicznego i prywatnego 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego 

 i prywatnego przed szkodami będącymi konsekwencją prowadzonych robót. 

 w razie roszczenia strony trzeciej w związku z takimi szkodami, Wykonawca 

wraz ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe 

działanie w celu rozstrzygnięcia roszczenia i będzie informował Inwestora 

 o postępach w sprawie oraz o szczegółach osiągniętego porozumienia. 

 

 

1.14. Koordynacja z Władzami odpowiedzialnymi za urządzenia podziemne 

         i napowietrzne. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koordynację robót związanych  

z koniecznymi przełożeniami urządzeń podziemnych i napowietrznych oraz 

włączeniem tych robót do wszystkich programów prowadzenia robót. 

W razie uszkodzenia urządzeń podziemnych lub napowietrznych Wykonawca 

natychmiast zawiadomi odnośne władze i będzie z nimi współpracował przy 

prowadzeniu niezbędnych napraw. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe 

w ten sposób koszty. 

 

 

1.15. Obciążenie na oś dla transportu kołowego 

Wykonawca zapewni, że cały ruch kołowy związany z robotami, łącznie 

 z dostawą materiałów, nie przekroczy obciążeń dopuszczalnych na drogach 

publicznych lub na placu budowy. 

Wykonawca nie może przekraczać dopuszczalnych obciążeń na warstwach 

nawierzchni. Wykonawca zapewni oraz uzyska potwierdzenie Inwestora,  

że sprzęt budowlany nie będzie powodował przekroczenia dopuszczalnych 

obciążeń podczas ruchu budowlanego na obiektach i przepustach. 

Wszelkie szkody a drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym 

zostaną zlikwidowane przez Wykonawcę, zgodnie z postępowaniem 

przewidzianym dla roszczeń stron trzecich. 

 

1.16. Utrzymanie tras ruchu publicznego i tramwajowego 

Jeżeli istniejące drogi publiczne lub trasy tramwajowe przebiegają przez plac 

budowy lub do niego przylegają, Wykonawca zorganizuje roboty w taki sposób, 

aby w jak najmniejszym stopniu kolidowały one z ruchem publicznym oraz 

zastosuje wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa w celu ochrony ruchu 

publicznego. 

Nie wolno zamykać ruchu publicznego bez uprzedniego uzyskania zgody  

lokalnych władz drogowych oraz MPK. 

 

 

1.17. Aprobaty Techniczne 

Wykonawca winien uzyskać Aprobaty Techniczne na wyroby określone 

 w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 
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1.18. Zaplecze Wykonawcy  

W trakcie realizacji obiektu Wykonawca winien zapewnić i zorganizować swoim 

pracownikom odpowiednie biura,  jadalnie , umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie 

rzeczywiste koszty związane z ich obsługą i utrzymaniem (oświetlenie, 

ogrzewanie, zaopatrzenie w wodę, łączność itp.) ponosi Wykonawca. 

 

 

1.19. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację powykonawczą zgodnie 

z polskim prawem budowlanym. Powinna ona zawierać uaktualnione rysunki. 

Szczegóły, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej  

i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. 

 

 

2.0. MATERIAŁY 
 

Wykonawca winien uzyskać aprobaty techniczne na wszystkie materiały 

określone w Szczegółowych ST. 

 

2.1. Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe 

a) Wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę 

ze źródeł przez niego wybranych i zbadanych. Wykonawca powinien 

zawiadomić Inwestora o proponowanych źródłach materiałów jak 

najszybciej, aby umożliwić kontrolę materiałów i ich akceptację przez 

Inspektora przed rozpoczęciem robót. 

b) Materiały mogą być pobierane tylko ze źródeł zaakceptowanych przez 

Inspektora na piśmie. Akceptacja źródła materiałów nie oznacza, że 

wszystkie rodzaje materiałów z tego źródła zostały zaakceptowane. Ponadto 

Wykonawca ma obowiązek przedstawić Inspektorowi do zaakceptowania 

dokładną specyfikację wszystkich materiałów, produktów czy urządzeń, które 

zostaną wykorzystane dla i przy obiekcie, i to zanim ww. zostaną 

wykorzystane lub zastosowane. 

c) Jeżeli materiały z zaakceptowanego uprzednio źródła są niejednorodne lub  

       o niezadowalającej jakości, Wykonawca musi zmienić źródło zaopatrzenia 

       w materiały. 

 

 

2.2. Kontrola materiałów 

a) Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed 

dopuszczeniem do robót podlegać kontroli, pobieraniu próbek oraz badaniom. 

Materiały nie spełniające wymagań określonych w ST powinny zostać 

odrzucone. 

b) Jakiekolwiek roboty, do których użyto materiałów bez zgody Inspektora, 

będą wymienione na zatwierdzone na koszt Wykonawcy. 

c) Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyłacze do norm, Specyfikacji, 

instrukcji i wytycznych zawarte w Kontrakcie dotyczą ich wydania 

aktualnego w terminie 15 dni przed ogłoszeniem przetargu. 
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d) Próbki materiałów powinny być pobierane przez Wykonawcę przy użyciu 

przyrządów zatwierdzonych przez Inspektora i pod jego nadzorem. 

e) Przed wydaniem zatwierdzenia użycia wytwórni Wykonawca na polecenie 

Inspektora, będzie zobowiązany wykonać próby, by wykazać, że zakład może 

zapewnić wymaganą jakość, a materiały i metoda wykonania zaproponowana 

przez wykonawcę jest całkowicie odpowiednia. Takie próby będą obejmować 

betoniarnię,  wytwórnię konstrukcji stalowych. 

f) Wykonawca przedstawi świadectwa zgodności poszczególnych dostaw 

materiałów z atestami, PN i Aprobatami Technicznymi. 

 

 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów. 

a) Inspektor może przeprowadzić inspekcję materiałów w źródle ich pobrania. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane, w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 

Wynik tych kontroli może być podstawą akceptacji lub odrzucenia określonej 

partii materiałów pod względem jakości. 

b) W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał kontrolę wytwórni 

powinny być zachowane następujące warunki: 

- Inspektor powinien mieć zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy 

oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

- Inspektor powinien mieć wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych 

części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów do realizacji 

Kontraktu. 

 

 

3.0. SPRZĘT 

Wykonawca zapewni wszelki sprzęt własny oraz inne urządzenia konieczne do 

ukończenia  robót i utrzyma je w stanie gotowości do pracy przez cały czas 

zgodnie ze szczegółowym programem robót zatwierdzonym przez Inspektora. 

Jeżeli utrzymanie ciągłości robót jest niezbędne w celu osiągnięcia wymaganej 

jakości robót, Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu zamieszczono  

w poszczególnych Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.  

 

 

4.0. TRANSPORT MATERIAŁÓW 

a) Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający 

zachowanie ich jakości i przydatności do robót. 

b) Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 

        z zasadami określonymi w ST i wskazaniami Inspektora, w terminie 

       zgodnym z harmonogramem. 

c) Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom Kontraktu będą usunięte z terenu budowy na 

polecenie Inspektora. 
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d) Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

 

 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 

 Zasady organizacji robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność 

 z Dokumentacją Projektową, sporządzonymi we własnym zakresie projektami 

 i rysunkami roboczymi, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót oraz 

poleceniami Inspektora. 

 

Uwagi ogólne 

 

• Roboty należy wykonywać przy warunkach otoczenia określonych w PN i 

zgodnie z instrukcją Producenta. W przypadku konieczności wykonania 

robót w innych warunkach urządzenia należy zabezpieczyć przed dostępem 

wody. 

 

• Robotami mogą kierować osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje – 

posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami, określające 

rodzaj robót w danej specjalności budowlanej, są członkami Izby 

Inżynierów Budownictwa, posiadają aktualne ubezpieczenie OC, oraz 

aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp. 

 

• Pracownicy wykonujący prace montażowe muszą posiadać odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe potwierdzone świadectwem lub dyplomem szkoły 

lub uczelni kształcącej w danej specjalności budowlanej oraz aktualne 

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp. 

 

• Przed rozpoczęciem robót wykonawca  przedstawi Inspektorowi na  jego 

polecenie, wykaz materiałów wraz z atestami i certyfikatami oraz wykaz 

sprzętu i maszyn jakich ma zamiar użyć do budowy oraz pracowników 

zawierający specyfikację ich kwalifikacji, jak również plan BIOZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI PRAC 

6.1.1. Opis ogólny 

Wykonawca przeprowadza kontrole jakości jako część Systemu zapewnienia 

jakości, który zostanie wdrożony zgodnie z niżej wymienionymi wymaganiami. 
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Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania Planu Zapewnienia Jakości 

zawierającego metody prowadzenia robót, personel techniczny, przedstawienie 

sposobów wykonania w zgodności z wymogami Kontraktu. 

Plan Zapewnienia Jakości musi zostać przedstawiony Inspektorowi. 

Inspektor musi być przekonany, że Wykonawca rozumie zakres robót oraz że 

metody pracy i kontroli jakości są zadowalające, zanim wyda zezwolenie na 

rozpoczęcie robót. 

 

 

6.1.2. Plan Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Plan Zapewnienia Jakości należy przygotować zgodnie z następującym 

programem przedstawionym Inspektorowi do zatwierdzenia. 

1. Zarys Planu PZJ przedstawiony w ofercie przetargowej Wykonawcy należy 

rozwinąć podczas okresu mobilizacyjnego; szczegółowy PZJ musi zawierać 

co najmniej pozycje wyszczególnione poniżej oraz musi być przekazany 

Inspektorowi.  

2. Uzupełnienia i poprawki PZJ będą wprowadzane okresowo podczas trwania 

budowy i przedstawione Inspektorowi do zatwierdzenia. 

3. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót budowlanych Wykonawca 

przygotuje zestawienie metod stosowanych dla danych robót; takie 

zestawienia muszą stanowić część szczegółowego PZJ. 

     PZJ musi zawierać co najmniej niżej wymienione trzy części: 

 

 

 

6.1.3.     System Kontroli Jakości 

System Kontroli Jakości musi zawierać co najmniej elementy opisane poniżej: 

1. Działania organizacyjne Wykonawcy, każdego z podwykonawców 

        i głównego dostawcy wykazujące, że poczynione przygotowania zapewnią 

       odpowiednią jakość prac, co zostanie odpowiednio potwierdzone. 

2. Przygotowanie w celu przeprowadzenia kontroli jakości na etapie wdrażania 

przez personel placu budowy oraz w celu sprawdzenia kontrolnego przez 

personel niezależny od personelu placu budowy. 

3. Przygotowanie do założenia i eksploatacji laboratorium wykonującego 

próby, które będzie niezależne od personelu placu budowy. 

4. Przygotowanie w celu sporządzenia i sprawdzenia projektów dla prac 

tymczasowych lub stałych prowadzonych przez Wykonawcę. 

5. Wykaz czynności związanych z kontrolą jakości robót, zawierający 

Specyfikacje Techniczne oraz polskie i zagraniczne normy państwowe. 

6. Wykaz czynności związanych z kontrolą jakości. 

 

 

 

6.1.4. Stałe Punkty Kontroli 

Wykonawca poinformuje Inspektora na piśmie o dacie zakończenia  etapów 

budowy 
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Inwestor może zażądać ustalenia wybranych punktów przeprowadzenia kontroli 

jako punktów zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktów Wykonawca będzie 

mógł kontynuować prace. 

Roboty architektoniczno-budowlane – nie tylko dla zadanego zakresu 

1. Zazielenienie terenu      1 tydzień 

2. Elementy małej architektury      

a) ogrodzenie       1 tydzień 

b) schody terenowe       1 

tydzień 

            lub jak ustalono w kontrakcie. 

 

6.1.5. Laboratorium Wykonawcy 

nie wymagane 

 

 

6.1.6. Zarządzanie danymi 

 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi wyniki wymaganych badań i  analizę tych 

wyników, a Inspektor weźmie te przedłożenia przy odbiorze robót do zapłaty.    

 

 

6.2. System kontroli jakości Wykonawcy 

6.2.1. Dane ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając 

personel, sprzęt, zaopatrzenie, wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 

próbek i badań materiałów i robót.  

Wykonawca powinien przeprowadzić badania i inspekcję materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 

 z wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach. 

Wykonawca winien dostarczyć Inspektorowi zaświadczenie, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy są prawidłowo wykalibrowane 

 i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Pomieszczenia wytwórni konstrukcji stalowych powinny być utrzymywane 

 w czystości, a wszystkie urządzenia w dobrym stanie technicznym. 

Inspektor powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 

oraz hal produkcyjnych wytwórni konstrukcji stalowych w celu ich kontroli. 

Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te są tak 

poważne, że mogą wpływać ujemnie na wyniki badań, Inspektor natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. 

 

 

6.2.2. Pobieranie próbek 
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Próbki powinny być wybierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 

metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe 

elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. Do czasu opracowania polskich wytycznych w tym 

zakresie Wykonawca stosować może odpowiednią procedurę zagraniczną, 

 np. procedurę AASHTO. Inspektor musi mieć zapewnioną możliwość udziału 

w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Wykonawca powinien 

przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości  

co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Pojemniki do pobierania próbek powinny 

być dostarczone przez Wykonawcę. Próbki dostarczone przez Wykonawcę  

do badań wykonywanych przez Zamawiającego powinny być odpowiednio 

opisane. 

 

 

6.2.3. Badania 

Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. 

W przypadku, gdy polskie normy nie obejmują badania wymaganego 

 w Specyfikacjach Technicznych stosować można wytyczne krajowe lub normy 

zagraniczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Wykonawca 

powinien przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej po ich zakończeniu 

 

6.2.4. Raporty z badań 

Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań 

 i inspekcji i udostępnić je na życzenie Zamawiającemu. 

 

 

6.2.5. Opłata za badania 

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systemu 

kontroli materiałów i robót, włączając w to pobieranie próbek, badań i kontrolę 

w ramach kosztów wliczonych do stawki jednostkowej poszczególnych robót. 

 

 

6.3. Próby Inwestora 

Celem prób przeprowadzanych przez Inspektora jest sprawdzenie zgodności 

prowadzonych robót z Planem Zapewnienia Jakości. Próby Inspektora nie 

zastępują prób prowadzonych przez Wykonawcę . 

 

 

 

7.0. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie 

          z dokumentacją kontraktową w jednostkach ustalonych w poszczególnych 

Specyfikacjach Technicznych i przedmiarze. 

 

7.2. Zasady określenia ilości robót 
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a) Wszystkie pomiary długości, służące do obliczeń pola powierzchni 

wykonanych robót, będą wykonywane w poziomie, jeżeli Specyfikacje 

Techniczne właściwe dla danych robót nie stanowią inaczej. 

b) Obmiar kubaturowych konstrukcji budowlany oraz konstrukcji inżynierskich 

nastąpi na podstawie dokumentacji projektowej, lub zmianie w stosunku do 

dokumentacji projektowej, w celu dostosowania do warunków lokalnych. 

c) Wszystkie elementy robót określone w mb, takie jak: rury, kable, ogrodzenia 

będą zmierzone równolegle do podstawy lub fundamentu, ewentualnie ściany 

lub słupa obiektu. 

 

7.3. Wagi i zasady ważenia 

             nie dotyczy 

 

7.4. Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru. 

a) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być 

wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

b) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być 

uzupełnione odpowiednimi szkicami. 

c) W przypadku robót nadających się do obmiaru w każdym czasie, niezależnie 

od ich postępu, obmiaru dokonuje się: 

- w przypadku miesięcznego fakturowania 

- w przypadku zakończenia danego rodzaju (asortymentu) robót 

- w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach, 

- w przypadku zmiany Wykonawcy robót 

d) Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania 

e) Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

 

 

8.0. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zasady ogólne 

Inspektor będzie przeprowadzał regularne kontrole i badania robót przez cały 

okres trwania Kontraktu. 

 

 

8.2. Odbiór części robót 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami 

        i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót, 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 

• Dziennik Budowy 

 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową 

i ST, użycia właściwych materiałów oraz zgodności z innymi wymaganiami 

określonymi w pkt 1.6. 

Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów 

 i wpisane do Dziennika Budowy. 
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8.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 

procesie realizacyjnym zanikają lub ulegają zakryciu. Odbioru tych robót 

dokonuje Inspektor po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do dziennika 

budowy gotowości do odbioru. Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 

dni od daty powiadomienia o gotowości do odbioru. W wypadku stwierdzenia 

przekroczenia tolerancji Inspektor zarządza rozbiórkę wykonanego elementu na 

koszt Wykonawcy. Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie 

robót Inspektor dokumentuje wpisem do dziennika budowy. 

 

8.4. Odbiór końcowy 

Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu robót. Inwestor dokonuje oceny 

jakościowej i ilościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robót. W wypadku kiedy 

Inspektor stwierdzi, że obiekt pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

lub zakresu robót nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. 

Inspektor może powołać komisję odbioru złożoną z przedstawicieli 

Zamawiającego, Projektanta i tych instytucji, które poniosły częściowe koszty 

związane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji poza Zamawiającym będą 

mieć jednak tylko głos doradczy, a decyzję co do odbioru podejmie sam 

Zamawiający. 

 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumenty jak przy odbiorze częściowym 

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych i robót 

zanikających 

• świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub 

aprobaty techniczne wydane przez dostawców materiałów i urządzeń 

• inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez 

uprawioną jednostkę geodezyjną-jeżeli jest wymagana 

• dokumentacja  powykonawcza 

• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu 

budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 

budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz 

       o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,  

• oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli 

eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 

zagospodarowania,  

 

 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi 

zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od 

Dokumentacji Projektowej 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących 

usunięcia usterek 
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• aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany  

i uzupełnienia 

• prawidłowość i zgodność z Dokumentacją projektową wbudowania 

materiałów, 

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru końcowego robót . 

 

 

8.5. Dokumentacja dostarczana Inspektorowi 

Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawcę wszystkich wymienionych 

dokumentów i wyników badań jest warunkiem niezbędnym do otrzymania 

świadectwa odbioru części lub etapu robót, do których odnoszą się te dokumenty i 

wyniki badań. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami (dokumentacja 

powykonawcza),  

- rysunki robocze dla tych elementów konstrukcyjnych, dla których 

poszczególne ST wymagają sporządzenia ich przez Wykonawcę z 

naniesieniem ewentualnych zmian dokonanych w trakcie prowadzenia robót, 

- Specyfikacje Techniczne, 

- uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

- receptury i ustalenia technologiczne, 

- dziennik budowy, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie 

z ST i PZJ, 

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów oraz aprobaty techniczne, 

- opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,  a wykonywanych zgodnie z 

PZJ i ST, 

- sprawozdanie techniczne, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

- zakres i lokalizację wykonanych robót, 

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego, 

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót.  

 

 

9.0.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności są cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 

wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartości zużytych materiałów wraz z kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do rozliczenia obowiązują warunki umowne kontraktu. 

 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 

zawartych w Specyfikacji Ogólnej obejmuje wszystkie warunki określone w ww. 

dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

 

 

 

10.0.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 

grudnia 1995r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. 

Nr 2 z 1995r., poz. 29) 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz. 60 

z późniejszymi zmianami). 

 

• Ustawy 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po 

zmianie z 24 maja 2002 roku. Aktualny stan prawny. Ujednolicony tekst 

ustawy z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane powstał na podstawie 

następujących Dzienników Ustaw: z 2000r. Nr 106, poz. 1126 (urzędowy 

tekst jednolity); Nr 109, poz. 1157; Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 

42; Nr 100, poz. 1085; Nr 110, poz. 1190; Nr 115, poz. 1229; Nr 129, poz. 

1439; Nr 154, poz. 1800, z 200 2r. Nr 74, poz. 676. oraz późniejsze zmiany 

 

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (tekst jednolity) (Dz. U. Nr 80/2000, poz. 904,  Dz. .U.  81/351  

Ustawa o ochronie pożarowej) 

 

• Rozporządzenia 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 

2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.  

Nr 108/2002, poz.953) 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I 

BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994 r. (z późniejszymi zmianami) w 
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sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. N r15 poz. 140). 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r. 

w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się 

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych 

kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji 

wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy 

których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat 

pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. Nr 59, poz. 377). 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I 

ADMINISTRACJI  

z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru 

deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych 

do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 

728). 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I 

ADMINISTRACJI  

z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 

jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 

679). 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I 

ADMINISTRACJI  

z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140, poz. 906). 

 

ROZPORZĄRZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I 

ADMINISTRACJI  

z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania 

projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 

Nr 22, poz. 206). 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I 

ADMINISTRACJI  

z dnia 31 marca 2000 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie 

wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm (Dz. U. Nr 

51, poz. 617). 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I 

BUDOWNICTWA  

z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania 

niektórych Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. Nr 38, poz. 456). 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I 

BUDOWNICTWA  

z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie 
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wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla 

budownictwa (Dz. U. Nr 101, poz. 1104). 

 

 

• Zarządzenia 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I 

CERTYFIKACJI  

z dnia 28 grudnia 1995 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia 

wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na 

znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem (M. P. z 1996r. Nr 28, poz. 

295). 

 

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 

12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników 

szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, 

urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na 

pobyt ludzi (M. P. Nr 19 poz. 23). 

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I 

CERTYFIKACJI  

z dnia 27 czerwca 1996 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalania 

wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na 

znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem (M. P. Nr 48, poz. 463). 

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAŃ I 

CERTYFIKACJI  

z dnia 28 marca 1997 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalania 

wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na 

znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem (M. P. Nr 22, poz. 216). 

 

 

• Polskie Normy 

PN-EN 60118-7:2001 Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o 

napędzie elektrycznym —  Wymagania szczegółowe 

dotyczące wkrętarek i kluczy udarowych. Zastępuje PN-

85/E-08401.01;PN-85/E-08401.02;  

PN-87/E-08401.03; 

 

 

 

 

 

 

2.           SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

              WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT  

              ROZBIÓRKOWYCH 
 

2.1.    Przedmiot specyfikacji 
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Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania. 

 

Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych 

przewidzianych w projekcie  budowlanym. 

 

Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót 

rozbiórkowych: 

− rozbiórka ogrodzenia z profili stalowych segmentowych , rozbiórka cokołu 

ogrodzenia 

 

Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i wytycznymi. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z rozbiórkami i demontażami 

oraz  wszystkie roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność  

z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego 

realizacją umowy. 

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

 

 

2.2.     MATERIAŁY 

Jak w dokumentacji. 

 

 

2.3.         SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania 

wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

− młotami wyburzeniowymi, 

− młotami kującymi, 

− odkurzaczem przemysłowym, 

− samochodami do wywozu odpadów, 

− kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy, 

− drobnym sprzętem pomocniczym. 
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2.4.          TRANSPORT 

Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu 

 i nie zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem 

i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach. 

 

 

2.5.    WYKONANIE ROBÓT 

 

 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

Na podstawie dokumentacji projektowej należy wyznaczyć obszar prac oraz oznakować 

i zabezpieczyć go zgodnie z wymogami przepisów BHP. 

– zabezpieczyć teren wokół prowadzonych robót 

 

Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych. 

Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 

Rozbiórki cokołu należy skuwać młotami tak, aby nie uszkodzić konstrukcji, która nie 

podlega rozbiórce. 

Należy chronić przed uszkodzeniem elementy, które zgodnie z dokumentacją 

projektową mają zostać zachowane. Odpady transportować na zewnątrz  tak aby nie 

zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady składować                         

np. w kontenerach. 

 

 

2.6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego, a w tym ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi 

przepisami. Na żądanie Inspektora, Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji 

odpadów. 

 

 

2.7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

− 1 m2 rozbieranego ogrodzenia, 

− 1 m3 rozebranych elementów betonowych oraz wywozu i utylizacji odpadów. 

2.8.   ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

 

2.9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą 

ST: 

− wyznaczenie zakresu prac, 

− oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie 

    zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 

− przeprowadzenie demontażu, 

− rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 

− oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, 

− przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów, 

− selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 

   Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 

− załadunek odpadów, 

− zabezpieczenie ładunku, 

− przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 

− utylizację odpadów. 

 

 

2.10.     PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 

    z późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu 

    odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206), 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu 

    informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania 

    zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737), 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. 

 
 
 
 

3.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

    WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – 

    POKRYCIA ANTYKOROZYJNE 
 

3.1. - Zabezpieczenie konstrukcji stalowych 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 

techniczne dotyczące wykonania i odbioru związanych z zabezpieczeniem 

antykorozyjnym elementów stalowych ogrodzenia. 

 

Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 

realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1. 

Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności przy pokrywaniu 

powłokami antykorozyjnymi i malarskimi stalowych konstrukcji i obejmują: 

a) przygotowanie powierzchni  

b) piaskowanie konstrukcji stalowej  do stopnia czystości wg ISO 8501-1, 

     odpylenie, odtłuszczenie. 
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c) cynkowanie ogniowe 

d) nanoszenie podkładu gruntującego 

e) malowanie nawierzchniowe 

 

Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz zdefiniowanymi poniżej. 

 

Aklimatyzacja powłoki – stabilizacja powłoki malarskiej w określonych warunkach 

temperatury i wilgotności powietrza. 

 

Czas przydatności wyrobu do stosowania – czas, w którym wyrób lakierowy po 

zmieszaniu składników nadaje się do nanoszenia na podłoże. 

 

Farba – wyrób lakierowy pigmentowy, tworzący powłokę kryjącą, która spełnia przede 

wszystkim funkcję ochronną. 

 

Farba do gruntowania – farba wytwarzająca powłoki gruntowe wykazujące zdolność 

zapobiegania korozji metali, dzięki zawartości w powłoce składników hamujących 

procesy korozji podłoża. 

 

Lepkość umowna – czas wypływu farby lub emalii mierzony w sekundach z kubka 

(Forda 4) o średnicy otworu wypływowego 4 mm . 

 

Malowanie nawierzchniowe – warstwy farby nałożone na podkład gruntujący w celu 

uszczelnienia i uodpornienia na występujące w atmosferze czynniki agresywne oraz 

uszkodzenia mechaniczne. 

 

Punkt rosy – temperatura, przy której na powierzchni przedmiotu pojawiają się 

kropelki wody wskutek kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu w wyniku 

wypromieniowania ciepła przez podłoże lub wskutek napływu ciepłego, wilgotnego 

powietrza na chłodniejsze podłoże. 

 

Podkład gruntujący - warstwy nałożone bezpośrednio na podłoże w celu jego 

zabezpieczenia. 

 

Malowanie nawierzchniowe - warstwy farby lub emalii nałożone na podkład 

gruntujący w celu uszczelnienia i uodpornienia na występujące w atmosferze czynniki 

agresywne oraz uszkodzenia mechaniczne. 

 

Rozcieńczalnik - lotna ciecz która może być dodawana do farby lub emalii w celu 

zmniejszenia lepkości do wartości przewidzianej dla danego wyrobu. 

 

Zabezpieczenie antykorozyjne - wszelkie, celowe zastosowane środki zwiększające 

odporność obiektu lub jego elementu na działanie korozji. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robot 

oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
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3.2. Materiały 

Do zabezpieczenia konstrukcja stalowej przewidziano malowanie farbami: 

- farbą podkładową: epoksydową dwuskładnikową do gruntowania - gr. 80 μm w stanie 

suchym lub poliuretanową dwuskładnikową do gruntowania antykorozyjną - gr 40 μm 

w stanie suchym, 

- farbą nawierzchniową poliuretanową dwuskładnikową - 2 warstwy grub. po 40 μm          

w stanie suchym. 

Roboty wykonać zgodnie z PN 86/B – 01806 Antykorozyjne zabezpieczenie w 

budownictwie – ogólne zasady użytkowania, konserwacji i napraw. 

Dostawca materiałów, po zaaprobowaniu ich przez Inspektora Nadzoru, powinien 

zapewnić obecność swojego instruktora w czasie wykonywania odcinków 

referencyjnych. 

Miejsce odcinków referencyjnych wyznacza Inspektora Nadzoru. Odcinki referencyjne 

wykonuje Wykonawca, sprzętem zatwierdzonym do stosowania na danym obiekcie. 

Wykonawca powinien w umowie z Dostawcą materiałów zastrzec prawo dochodzenia 

roszczeń z tytułu ewentualnych strat poniesionych na skutek konieczności 

wykonywania poprawek w okresie gwarancyjnym. Gwarancja Dostawcy wobec 

Wykonawcy oraz Wykonawcy wobec Inwestora powinna dotyczyć stopni zniszczenia 

(skorodowania, spęcherzenia, niszczenia, pękania) ustalonych wg ISO 4628 

(skorodowanie RiO, brak spęcherzenia, niszczenia, pękania) po umownym okresie 

(minimum 4-letnim) na odcinkach referencyjnych. Norma ISO 12944-7 podaje 

wytyczne zakładania i nadzoru nad powierzchniami referencyjnymi.  

Udzielenie gwarancji wymaga: 

-określenia warunków eksploatacji powłoki malarskiej 

-prowadzenia dokumentacji wykonywanych robot 

-ustalenia dopuszczalnych zmian powłoki w funkcji czasu 

Dostawca materiałów, po zaaprobowaniu ich przez Inspektora Nadzoru, powinien 

zapewnić obecność swojego inspektora w czasie wykonywania odcinków 

referencyjnych. 

Łączna grubość naniesionych powłok na odcinkach referencyjnych może być większa 

od projektowanej co najwyżej o 25 μm. Ilość powierzchni referencyjnych 3; 

powierzchnia powierzchni referencyjnych 3 m". 

Materiały powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Aprobacie Technicznej 

IBDiM. 

Wyroby lakierowe należy przechowywać w magazynach zamkniętych, stanowiących 

wydzielone budynki lub wydzielone pomieszczenia, odpowiadające przepisom 

dotyczącym magazynów materiałów łatwo palnych zgodne z normą PN-89/C-81400. 

Temperatura wewnątrz pomieszczeń magazynowych powinna wynosić +5 -30°C, a 

wilgotność O - 90% RH. 

 

3.3 . Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych wykonuje się na budowie , ręcznie 

lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do robot malarskich. 

Sprzęt powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technicznych 

stosowanych zestawów malarskich. Wykorzystywany sprzęt musi być sprawny 

technicznie i spełniać wymagania w zakresie BHP. 

 

Sprzęt do czyszczenia konstrukcji. 

Czyszczenie konstrukcji należy przeprowadzić mechanicznie urządzeniami o działaniu 
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Strumieniowo ściernych, zaakceptowanymi przez Inżyniera do uzyskania stopnia 

czystości SA 2 . (wg EN ISO 8501-1). Sprzęt do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub 

odkurzania oczyszczonych powierzchni musi zapewnić strumień odoliwionego                      

i suchego powietrza. 

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni stalowych, z uwagi na konieczność 

przygotowania powierzchni do malowania, należy przeprowadzić mechanicznie, 

urządzeniami o działaniu strumieniowo-ściernym dowolnego typu, zaakceptowanymi 

przez Inspektora Nadzoru. W miejscach trudno dostępnych, o niejednolitych 

płaszczyznach (krawędzie blach nakładkowych), w miejscach silnych wżerów 

korozyjnych należy dodatkowo stosować sprzęt ręczny (młotki, iglice). Sprzęt do 

czyszczenie strumieniowo-ściernego oraz do przedmuchiwania lub odkurzania 

powierzchni musi zapewniać strumień odoliwionego i suchego powietrza. 

 

Sprzęt do malowania. 

Nakładanie farb wykonywać metodą natryskową bezpowietrzna przy użyciu sprzętu 

mechanicznego zaakceptowanego przez Inżyniera. Prawidłowe ustawienie parametrów 

malowania natryskowego (średnica dyszy, gęstość materiału, ciśnienie) należy 

przeprowadzać na próbnych powierzchniach i uzyskać akceptację Inżyniera. Zaleca się 

stosowanie do natrysku bezpowietrznego dysz 0,017 – 0,021. Nanoszenie za pomocą 

pędzla nie stosować. Można tylko do wykonania napraw i pomalowania bardzo małych 

powierzchni. 

Maszyna do natrysku hydrodynamicznego (najlepiej tłokowa) o przełożeniu min. 1:60. 

Urządzenie musi być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Prawidłowe ustawienie 

parametrów matowania natryskowego (średnica dyszy, gęstość materiału, ciśnienie) 

należy przeprowadzać na próbnych powierzchniach i uzyskać akceptację Inżyniera. 

 

3.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano  "Wymagania ogólne"  

 

Transport wyrobów lakierowych 

Transport wyrobów lakierowych i rozcieńczalników winien odbywać się                                 

z zachowaniem obowiązujących przepisów o przewozie materiałów niebezpiecznych 

określonych w normach przedmiotowych i wg PN84/C-81400. 

 

3.5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robot podano  „Wymagania ogólne”  

 

Warunki przystąpienia do robót 

Roboty antykorozyjne powinny być prowadzone pod nadzorem producenta materiału 

malarskiego oraz zgodnie z normą PN-EN ISO 12944-7:2001. Temperatura otoczenia  

w czasie wykonywania robot powinna mieścić się w granicach od 5st.C do 25st.C i być 

o 3 stopnie wyższa od punktu rosy. Wilgotność względna powietrza w czasie 

wykonywania robot powinna być większa niż 80%. 

Wykonawca przedstawi Inspektora Nadzoru do akceptacji projekt technologiczny 

zabezpieczenia antykorozyjnego określający: 

• grubości warstw, 

• wymogi odnośnie przygotowania powierzchni, 
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• potwierdzenie Dostawcy zestawu farb, że udzieli Wykonawcy gwarancji co najmniej 

4- letniej na odcinki referencyjne, wykonane pod Jego nadzorem. Odcinki referencyjne 

będą wykonane dokładnie według projektu technologicznego, zwłaszcza w zakresie 

stosowanych grubości farb. Gwarancja dotyczy stopnia skorodowania Ri O, stopnia 

spęcherzenia, łuszczenia i pękania O wg ISO 4628. Wykonawca przedstawi 

Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot 

uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będzie wykonane pokrywanie powłokami 

malarskimi. 

 

Przygotowanie powierzchni 

Przed przystąpieniem do robot zabezpieczających, antykorozyjnych konstrukcje stalowe 

ich powierzchnie należy oczyścić i odtłuścić zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 

ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 

8504- 2:2002, PN-EN ISO 8501-1:1996, PN-EN ISO 8501-2:1998, PN-70/H-97051, 

PN-70/H- 97052. Jednocześnie powierzchnie powinny być przygotowane zgodnie z 

zaleceniami producenta podanymi w kartach technicznych i aprobatami technicznymi 

stosowanych systemów malarskich. Bezpośrednio przed położeniem powłoki 

gruntującej powierzchnie stalowe należy przedmuchać sprężonym powietrzem. 

 

Przygotowanie materiałów malarskich oraz sprzętu 

Przed użyciem materiałów malarskich należy sprawdzić ich atesty. Inspektor Nadzoru 

może zalecić wykonanie badań kontrolnych, wybranych lub pełnych, przewidzianych               

w zestawie wymagań dla danego materiału i wg metod przewidzianych w odpowiednich 

normach. Z materiału malarskiego należy usunąć błonkę powstałą na powierzchni 

farby, następnie dokładnie wymieszać by rozprowadzić osad. Jeśli osadu nie da się 

rozprowadzić, materiał należy zdyskwalifikować. W przypadku zgęstnienia materiału 

malarskiego należy go rozcieńczyć do wartości lepkości umownej przewidzianej dla 

danego materiału zawartego w karcie producenta. W nadmiernie zgęstniałych wyrobach 

należy obniżyć lepkość przez umieszczanie pojemników z farbą w kąpieli wodnej lub w 

specjalnych podgrzewaczach elektrycznych. Pędzle muszą być czyste, umyte w 

rozpuszczalniku (rozcieńczalniku), wyżęte w lnianej szmacie i wysuszone. Pistolety 

natryskowe muszą być czyste, z drożnymi dyszami. Pistolety i pędzle należy czyścić 

bezpośrednio po pracy. 

 

Gruntowanie 

Powierzchnie stalowe gruntować za pomocą materiałów gruntujących będących 

elementem danego systemu malarskiego zgodnie z kartą techniczną materiału i aprobatą 

techniczną. 

Podkład gruntujący należy nanosić zgodnie z zaleceniami producenta. Należy nanieść 

tyle warstw farby, aby otrzymać powłokę o grubości wg projektu. Czas schnięcia każdej 

powłoki podany jest w kartach producenta, przy niższych temperaturach powietrza czas 

ten odpowiednie się wydłuża. Podkład gruntujący należy szczególnie starannie nakładać 

w miejscach łączenia elementow konstrukcji na spoinach, śrubach i krawędziach. Przed 

nałożeniem warstwy gruntującej należy dodatkową warstwę farby nałożyć na 

krawędzie, spoiny, śruby itp. 

 

Warstwa nawierzchniowa 

Warstwę nawierzchniową wykonywać przy użyciu materiałów będących elementem 

danego systemu malarskiego zgodnie z kartą techniczną materiału i aprobatą 

techniczną. 
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Zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni stalowych w postaci powłok malarskich 

należy prowadzić z zachowaniem wymagań dokumentacji projektowej, odpowiednich 

norm, instrukcji producenta i aprobat technicznych. 

Materiały malarskie można nanosić stosując: 

- Natryskiwanie 

Metodą wysokociśnieniową, dysze 1,5÷2,5 mm, ciśnienie 0,3÷0,5 MPa, koniecznie 

stosować separator oleju i wody. Można dodać rozcieńczalnik zalecany przez 

producenta farby. 

- Natryskiwanie Airless 

Ciśnienie w pistolecie 18 MPa, dysza 0,38÷0,53 mm, kąt otwarcia 40o÷80o. Zalecane 

siatki filtrujące o otwarciu powyżej 250 μm . Przy nanoszeniu natryskiem materiałów 

metalizowanych może wystąpić efekt smużenia. Należy wtedy ostatnią warstwę 

natryskiwać jednokierunkowo przy stałym ustawieniu pistoletu względem podłoża. 

- Malowanie pędzlem lub wałkiem, 

W celu uzyskania właściwej estetyki powierzchni malowanych zaleca się naniesienie 

ostatniej warstwy metodą natrysku lub malowanie pędzlem czy wałkiem w jednym 

kierunku, aby uniknąć tworzenia się pasów. Przy skomplikowanych, złożonych 

konstrukcjach i profilach, jak np. balustrady, konstrukcje ramowe itp. mogą wystąpić 

trudności w uzyskaniu podanej grubości jednej suchej warstwy. W takim przypadku 

należy nałożyć dodatkową warstwę. Przy nakładaniu poszczególnych warstw 

przestrzegać zalecanych przez producenta zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz 

wilgotności podłoża i powietrza. Podłoże oraz każda warstwa powinny być odebrane 

przez Inżyniera, a przystąpienie do kolejnych etapów może nastąpić po dokonaniu 

odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy. 

 

Użytkowanie powłok malarskich 

Powłokom należy w czasie do następnego malowania lub pełnego wysezonowania 

zapewnić odpowiednie warunki, chroniąc od opadów atmosferycznych, kurzu i brudu. 

 

Warunki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

Prace /.wiązane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego stwarzają duże 

zagrożenie dla zdrowia pracowników, należy więc przestrzegać poniższych zaleceń 

odnośnie wykonywania prac: Przy pracach związanych z czyszczeniem powierzchni 

pod powłoki malarskie należy przestrzegać zasad BHP. Pracownik powinien być 

zaopatrzony w kombinezon roboczy i okulary ochronne. 

Przy pracach związanych z nakładaniem materiałów malarskich należy przestrzegać 

zasad higieny osobistej, a w szczególności nie przechowywać żywności i ubrania                    

w pomieszczeniach roboczych i w pobliżu stanowisk pracy, nie spożywać posiłków               

w miejscach pracy, ręce myć w przypadku zabrudzenia farba tamponem zwilżonym            

w rozcieńczalniku, a po jego odparowaniu woda z mydłem, skórę rak i twarzy 

posmarować przed praca odpowiednim kremem ochronnym. 

 

 

3.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

 Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do zabezpieczeń antykorozyjnych powinna 

być zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnych materiałów. Zasady 

kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inżynierem. 

Kontrola robot obejmuje: 
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- sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiały są zgodne z dokumentacją 

  techniczną 

- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu producenta, 

- sprawdzenie zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiału, 

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania, 

- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania 

  powierzchni) 

- kontrolę prawidłowości wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania 

     pokrycia z oceną jednorodności wykonania powłok, stwierdzeniem braku pęcherzy, 

    złuszczeń, itp.), 

- oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki (grubość powłoki winna być zgodna z 

   wartością podaną w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami producenta; 

   grubość tę określa się jako średnią arytmetyczną z kilku pomiarów w miejscach  

   wskazanych przez Inżyniera; grubość określa się metodami nieniszczącymi; 

   sprawdzenie grubości powłoki malarskiej wg normy PNEN ISO 12944-7:2001), 

- oznaczenie przyczepności powłoki malarskiej 

Ocenę poszczególnych etapów robot potwierdzić należy wpisem do Dziennika Budowy. 

 

 Sprawdzenie jakości materiałów malarskich 

Ocena materiałów malarskich winna być oparta na atestach Producenta. Producent jest 

zobowiązany przedstawić Odbiorcy orzeczenie kontroli o jakości wyrobu- a na życzenie 

Odbiorcy farb do gruntowania zaświadczenie o wynikach ostatnio przeprowadzonych 

badań pełnych danego materiału. W przypadku braku atestu. Wykonawca powinien 

przedstawić własne badania wykonane zgodnie z metodami badań określonych w 

normach przedmiotowych i w zakresie badań uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 

Materiały nie spełniające wymogow norm przedmiotowych należy wyeliminować. 

Wykonawca ma obowiązek kontrolować lepkość materiału malarskiego każdego 

pojemnika. 

 

Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania 

Ocenia się następujące właściwości: 

• wygląd powierzchni - ocenia się gołym okiem przy świetle dziennym lub sztucznym  

przy żarówce o mocy co najmniej 100W. Ocenia się przede wszystkim szwy 

spawalnicze, krawędzie, wżery. 

• stopień czystości wg.PN ISO 8501-1 i 2: 1996 - porównanie z wzorcami 

• obecność zapyleń wg. ISO 8502-3:1992; porównanie z wzorcami 

• obecność zatłuszczeń wg.PN-56/C-96022 

• wy schnięcie powłoki po myciu przed, malowaniem. 

Ocenę przeprowadza się bezpośrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie 

później niż po 3 godzinach oraz dodatkowo bezpośrednio przed malowaniem. 

 

 

 

Kontrola nakładania powłok malarskich 

Kontrola nakładania powłok malarskich winna przebiegać pod karem poprawności 

użytego sprzętu i techniki nakładania materiału malarskiego oraz przestrzegania zaleceń 

dotyczących warunków pogodowych i zabezpieczenia świeżo wykonanych powłok oraz 

przestrzegania czasu schnięcia i aklimatyzacji powłok. Inżynier może zalecić pomiar w 

czasie malowania grubości mokrych powłok poszczególnych warstw wg PN-83/C-

81545. 
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Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych warstw powłok malarskich. Kontrola wynika 

z zaleceń normy PN-71/H-9"O 53 i obejmuje: 

• sprawdzenie stopnia wyschnięcia warstwy poprzedniej 

• zgodność odstępu czasu malowania 

• wygląd wymalowań (wtrącenia mechaniczne, kratery, zacieki, nie domalowania) 

• grubość powłoki na mokro 

• sprawdzenie zgodności parametrów natrysku-z Instrukcją Stosowania farby 

 

Sprawdzenie jakości wykonanych powłok 

Ocenę jakości wykonanych powłok wykonuje się po wykonaniu podkładu gruntującego 

oraz po wykonaniu warstw nawierzchniowych. Badania przeprowadza się na suchych              

i po aklimatyzacji (wysezonowanych) powłokach. 

Konieczne jest po wyschnięciu każdej warstwy: 

• wykonanie oceny wyglądu powłoki (ocena niedomalowań, zacieków, wtrąceń, 

zmarszczeń itd.)1; 

• badań grubości suchej powłoki zgodnie z ISO 2808 (ocena wyników zgodnie z ISO 

12944-7)  

• przyczepności do podłoża zgodnie z PrPN-EN-ISO 2409 lub ASTM 3359-95 -  

 

Ocena wyglądu powłoki 

Ocenę wyglądu dokonuje się nieuzbrojonym okiem przy świetle dziennym lub 

sztucznym o mocy 100 W z odległości 30-40cm od powierzchni. Powłoki nie powinny 

mieć zmarszczeń, zacieków, spęcherzeń, niedomalowań, obcych wtrąceń. Powłoki 

nawierzchniowe powinny mieć wymagany kolor i połysk. 

 

Pomiar grubości powłok 

Pomiar zgodnie z ISO 2808:1997. Miejsca pomiarów na elementach stalowych należy 

wybierać zgodnie z EN 10238. Do pomiaru używa się przyrządu miernika 

elektromagnetycznego z czujnikiem integralnym lub na przewodzie. Miernik kalibruje 

się na powierzchni gładkiej zgodnie z metodą 10 normy ISO 2808, Do kalibracji używa 

się wzorców o grubości zbliżonej do założonej grubości powłoki malarskiej. Wyniki 

pomiarów przy prawidłowej grubości zestawu powinny spełniać wymóg, aby wyniki 

pomiarów wykazywały wartość powyżej 0,8 wartości nominalnej a najwyżej 20% 

pomiarów może mieć wartość poniżej 0,8 wartości nominalnej. Maksymalna grubość 

nie może być wyższa od trzykrotnej grubości nominalnej. Ograniczenie to należy wziąć 

pod uwagę przy planowaniu renowacji powłok bez usuwania starych wymalowań. Ilość 

punktów pomiarowych w zależności od wielkości powierzchni powinna być 

następująca: 

Wielkość powierzchni w m2 Liczba punktów pomiarowych 

Do 200 15 

201-1000 25 

1001-2500 35 

2501-5000 50 

Jako punkt pomiarowy przyjmujemy średnią arytmetyczną z trzech pomiarów na 

powierzchni koła o średnicy 10 cm. 

 

Przyczepność powłok 

Dla powłok o grubości do 250p.m. można stosować metodę siatki nacięć według ISO 

2409. Dla powłok o grubości do 120uTD. stosuje się nóż o odległościach między 

ostrzami 2mm, dla powłok od 120-250|Ltm o odległości 3mm. Stopień zniszczenia 
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zgodnie z wzorcami podanymi w r.c.rmie nie powinien być wyższy niż 3 dl? powłok o 

dobrej przyczepności, które mogą pozostać. Dla powłok twardych (np. większość 

powłok epoksydowych) ze względu na trudności właściwego nacięcia ich do podłoża 

według powyżej podanej metody wygodniej jest stosować nacięcia krzyżowego 

pojedynczym ostrzem według ASTM 3359-95. Dwa nacięcia o długości 40mm 

dokonuje się pod kątem 30-45°. Dopuszczanie powinny być stopnie powyżej 2A tzn. 

strzępy odpadającej powłoki wzdłuż przecięcia nie powinny być większe niż l,6mni po 

każdej stronie od skrzyżowania linii. Dla wszystkich powłok można stosować 

odrywową metodę oznaczania przyczepności według ISO 4624:1978. Metoda polega na 

przyklejaniu do powierzchni krążków stalowych o określonych wymiarach i pomiarze 

siły potrzebnej do ich oderwania. Powłoki które mogą pozostać na powierzchni 

powinny mieć wartość przyczepności do podłoża i między warstwowej powyżej 4Mpa. 

Metoda ta może zawieść dla powłok elastycznych lub miękkich (np. poliwinylowe czy 

woskowe). Po dokonaniu pomiaru należy uzupełnić zniszczoną powłokę malarską tą 

samą - technologią jaką stosowano uprzednio przy malowaniu. 

 

 

3.7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest 1 tona konstrukcji stalowej lub 1 m2 powierzchni malowania. 

Szczegóły wg kontraktu. 

 

3.8. Odbiór robót 

 Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją, ST oraz pisemnymi decyzjami 

Inżyniera. 

 

Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 

wykonania powłoki antykorozyjnej podkładowej. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 

dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić. 

 

Wymagania przy odbiorze 

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 

- zgodność wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego z dokumentacją, 

- jakość wykonania poszczególnych robot i przeprowadzane w trakcie robot badania, 

  których wyniki powinny być odnotowane w Dzienniku Budowy, 

- rodzaj zastosowanych materiałów, 

- przygotowanie podłoża, 

- prawidłowość wykonania powłok zabezpieczenia antykorozyjnego, 

Odbiór końcowy powłok należy dokonać wizualnie i przez sprawdzenie odpowiednich 

zapisów w Dzienniku Budowy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub braku 

informacji należy wykonać sprawdzające badania grubości pokrycia, przyczepności 

warstw i ewentualnie jakości przygotowania podłoża. 

Minimalna grubość malarskiej powłoki antykorozyjnej zastosowanej w umiarkowanych 

warunkach użytkowania powinna wynosić 120 μm, 

Liczba warstw powinna wynosić min 3 w celu uzyskania odpowiedniej szczelności i 

grubości powłoki malarskiej 

Powłoka powinna być szczelna i mieć dobrą przyczepność do podłoża oraz między 

warstwami. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
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wszystkie pomiary i badania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji wg pkt. 6 ST 

i przywołanych normach dały pozytywny wynik. 

 

 

3.9. Podstawa płatności 

Płatność za l m2 konstrukcji pokrytej powłoką malarska należy przyjmować zgodnie z 

obmiarem i ocena jakości wykonanych robot na podstawie wyników pomiarów i badań 

laboratoryjnych. Cena wykonania robot obejmuje: 

-zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji, 

-czyszczenie konstrukcji, 

-wykonanie zabezpieczeń zbierających produkty czyszczenia, 

-wywiezienie i utylizacja produktów czyszczenia z domieszkami ołowiu, 

-wykonanie powłok przewidzianych w Dokumentacji Projektowej i specyfikacji, 

-wykonanie niezbędnych rusztowań wiszących i stojących i ich przekładanie, 

-przeprowadzanie badań przewidzianych w specyfikacji, 

-dostosowanie się do warunków pogodowych oraz do wymaganych przerw miedzy 

  poszczególnymi operacjami (warstwami), 

-zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddziaływaniem robot na środowisko, 

  przechodniów i przejeżdżające pojazdy, 

-zabezpieczenie wykonanych powłok w trakcie ich schnięcia przed skutkami opadów 

  atmosferycznych, zanieczyszczeń oraz oddziaływania przejeżdżających pojazdów, 

-wykonanie ekranów zabezpieczających roboty malarskie, 

-demontaż rusztowań i usunięcie ich poza pas drogowy lub kolejowy, 

-zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania materiałów malarskich, 

-zabezpieczenie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

-ochrona urządzeń obcych znajdujących się na wiadukcie w czasie czyszczenia i 

  malowania, 

- wykonanie próbnych powłok malarskich, uporządkowanie miejsca robot, 

- utylizacji ewentualnych odpadów i pozostałości. 

 

 

3.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Normy 

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb           

i podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 1: Zasady ogólne 

PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb            

i Podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 2: Obróbka 

strumieniowo ścierna. 

PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb          

i podobnych produktów. Wymagania techniczne dotyczące metalowych ścierniw 

stosowanych w obróbce strumieniowo ściernej. Część 1: Ogólne wprowadzenie                   

i klasyfikacja. 

PN-EN ISO 11126-1:2001 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb          

i podobnych produktów. Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw 

stosowanych w obróbce strumieniowo ściernej. Część 1: Ogólne wprowadzenie                  

i klasyfikacja. 

PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby, lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych 

za pomocą ochronnych systemów malarskich Część 1: Ogólne wprowadzenie. 

PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby, lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych 

za pomocą ochronnych systemow malarskich Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby 
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przygotowania powierzchni. 

PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby, lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych 

za pomocą ochronnych systemów malarskich Część 5: Ochronne systemy malarskie. 

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby, lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych 

za pomocą ochronnych systemów malarskich Część 7: Wykonanie i nadzór prac 

malarskich. 

PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby, lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów 

lakierowych 

Część 3: Przygotowanie powierzchni i metody nakładania. 

PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania 

i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży 

stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok. 

PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. i Stopnie 

przygotowania wcześniej pokrytych powłokami podłoży stalowych po miejscowym 

usunięciu tych powłok. 

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, 

żeliwa do malowania. 

Ogólne wytyczne. 

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, 

staliwa, żeliwa do malowania. 

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów 

zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

 

 

Inne dokumenty i instrukcje 

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych” Arkady, 

Warszawa 1997 

 

 

4.  BETONOWANIE  
 

4.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót betoniarskich. 

 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy           

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót betoniarskich. Roboty, których dotyczy 

specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

fundamentu cokołu ogrodzenia  beton  klasy   C20/25 (B 25) W 8. 

 

Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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4.2. Materiały 

Składniki mieszanki betonowej 

(1) Cement 

Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez 

dodatków mineralnych wg normy 

PN-B-30000:1990 o następujących markach: 

marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20 

marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20 

Wymagania dotyczące składu cementu 

Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra 

Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 

Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 

Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 

Zawartość alkaliów do 0,6% 

Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 

Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co 

najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 

 Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis 

zawierający następujące dane: 

- oznaczenie 

- nazwa wytwórni i miejscowości 

- masa worka z cementem 

- data wysyłki 

- termin trwałości cementu. 

Świadectwo jakości cementu. Każda partia wysyłanego cementu powinna być 

zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PNEN 147-2. 

Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 

196-1:1996, PN-EN 196- 3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy 

PN-B-30000:1990. 

Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań 

cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. 

Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 

przeprowadzenie kontroli obejmującej: 

oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-

6:1997  

oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-

6:1997 

sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie. 

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być 

użyty do betonu. 

Magazynowanie i okres składowania 

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

dla cementu pakowanego (workowanego): 
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składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z 

boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o 

szczelnym dachu i ścianach)  

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 

zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement 

przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca 

przechowywania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, po 

upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych. 

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być 

przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

(2) Kruszywo. 

Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy 

PN-B-06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa 

betonu. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej 

obejmuje oznaczenia: 

składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 

kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 

zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 

zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić 

bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości 

frakcji 0–2 mm. 

 

4.3. Sprzęt 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno 

się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się 

stosowania mieszarek wolno spadowych). 

  

 

 

 

4.4. Transport 

4.4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

(1) Środki do transportu betonu 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 

gruszkami).Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość 

betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 

koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

(2) Czas transportu i wbudowania 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
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90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

 

4.5. Wykonanie robót 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-

1:2003 i PN-63/B-06251. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego 

wpisem do dziennika budowy. 

 Wytwarzanie mieszanki betonowej 

(1) Dozowanie składników: 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 

wagowo, z dokładnością: 

2% – przy dozowaniu cementu i wody 

3% – przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa. 

(2) Mieszanie składników 

Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym 

działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych). 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 

minuty. 

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania 

mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania 

technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 

betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 

zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek 

dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od 

powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy 

mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja 

zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 

technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio 

z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami               

o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, przy wykonywaniu płyt 

mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika. 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę,                

z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia 

leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 

wibratora. 
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Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość        

5–8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie  

20–30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie             

R jest promieniem skutecznego działania wibratora.  

Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 

Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym 

miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 

głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy 

ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów 

powinno być trwałe i sztywne. 

Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych           

i uzgodnionych z projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione             

z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna 

ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 

przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, obfite zwilżenie wodą i narzucenie 

kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w 

betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, 

wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub             

po całkowitym stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 

deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

 Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne 

jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego 

prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

Pobranie próbek i badanie. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie              

i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu              

i stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować 

plan kontroli jakości betonu  dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie 

kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi 

SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 

zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 

- badanie składników betonu 

- badanie mieszanki betonowej 

- badanie betonu. 

 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
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 Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 

15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, 

jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej                          

o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu 

przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 

wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej 

ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego 

betonu. 

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej              

15 MPa. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 

przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu 

należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie 

osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

Pielęgnacja betonu 

 Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 

lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu                 

i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach 

od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić 

ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton 

nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są 

stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 

1008:2004. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami               

i drganiami. 

Okres pielęgnacji 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni.  

 

Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 

zabetonowania. 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 

wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

 Wykańczanie powierzchni betonu 

Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, 
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przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 

- pęknięcia są niedopuszczalne, 

- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje 

zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 

- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia 

betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa 

niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, 

- równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 

odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie 

powinny być większe niż 2 mm. 

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 

rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 

wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie 

wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków                   

i porów, wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą            

i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

Wszystkie powierzchnie stykające się z gruntem powinny zostać zaizolowane 

przeciwwilgociowo. 

 

 

4.6. Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem 

oraz podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

 

4.7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 

– 1 m3 wykonanej konstrukcji. 

-  jak stanowi kontrakt 

 

4.8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających 

wg zasad podanych powyżej. 

 

 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w kontrakcie 

 

Cena jednostkowa obejmuje : 

- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 

- oczyszczenie podłoża 

- wykonanie deskowania z rusztowaniem 

- ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem 

projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i 

wyrównaniem powierzchni 

- pielęgnację betonu 

- rozbiórką deskowania i rusztowań 
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- oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice 

obiektu. 

Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

wyrównanie podłoża, przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, 

oczyszczenie stanowiska pracy. 

Obowiązują zapisy kontraktu. 

 

 

10. Przepisy związane 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 

objętości. 

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Opracował : tech. bud. Jan Piórecki 


