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Kody CPV

45111 300-1 - roboty rozbiorkowe
45 262 300 - 4 - betonowanie
45 223 800 — 4 — montaz i wznoszenie gotowych konstrukeji

WYMAGANIA OGOLNE

1.0. WSTEP

1.1.

1.2.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogolne, ktore
muszg by¢ przestrzegane przez Wykonawce robdt oraz stosowane w $cistym
powigzaniu ze Szczegdtowymi  Specyfikacjami Technicznymi. ST okresla
wspolne dla wszystkich obiektow 1 elementow robdt wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt wykonywanych w ramach zadania :

Modernizacja ogrodzenia Cmentarza Pradnik Czerwony
w Krakowie wzdluz ul. Reduta

W przypadku wystapienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Ogdlnymi lub
Szczegdtowymi Warunkami Kontraktu przewazajace znaczenie beda miaty
warunki okreslone w Kontrakcie.

Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowig cze§¢ Dokumentéw Przetargowych przy
zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robot.

Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie projektu budowlanego i dost¢pnej
dokumentaciji.

Zastosowanie w trakcie realizacji robot materiatow lub rozwigzah innych niz
okreslono w projekcie budowlanym, nie uniewaznia Specyfikacji.

Wykonawca zobowigzany jest opracowal plan BIOZ, szczegétowy wykaz
materiatlow zawierajacy specyfikacje swiadectw jakosci, atestow, certyfikatow,
$wiadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych, wykaz sprzetu, maszyn

1 Srodkow transportu, wykaz pracownikow kierujacych robotami, nadzorujacych

I wykonujacych roboty, zawierajacy informacje o kwalifikacjach zawodowych,
uprawnieniach do wykonywania robo6t, kierowania robotami, obstugi sprzetu,
maszyn i $rodkoéw transportu jak rowniez informacje dotyczace aktualnych
szkolen 1 instruktazy w zakresie BHP.




1.3.

1.4.

Szczegotowy wykaz materiatdéw, sprzgtu i maszyn oraz plan BIOZ wymagaja
akceptacji Inspektora.

Zakres robot objetych ST

Wymagania og6lne nalezy stosowaé lacznie 2z nizej wymienionymi
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi.

- demontaz istniejacego ogrodzenia z profili stalowych

- wykonanie nowych stupkoéw

- nadbetonowanie czesci cokotu ogrodzenia

- montaz elementow przeset ogrodzenia

Okreslenia podstawowe i skroty

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

Aprobata Techniczna — dokument stwierdzajacy przydatnos¢ wyrobow
budowlanych do zamierzonego stosowania

Dlugos$¢ obiektu — odlegto$¢ migdzy zewngtrznymi krawedziami budowli lub
budynku.

Droga — wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow
oraz pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazddéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego
wykonania, przewidziana do usunig¢cia po jej zakonczeniu.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig Organu Administracji zeszyt,

z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych

w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorow robot, przekazywania polecen i inne technicznej korespondencji
pomiedzy Inzynierem, projektantem i wykonawca. W tym wypadku zatozony
wewnetrzny dziennik budowy bez koniecznosci rejestracji w WA.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystegpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

Konstrukcja no$na — czes$¢ obiektu oparta na podporach, tworzaca ustroj niosacy
dla przeniesienia obcigzenia statego lub ruchomego.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie
z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera / Inspektora.




Odpowiednia zgodno$é¢ — zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Obiekty budowlane — sa to state i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce
baze¢ techniczno-uzytkowa wyposazona w instalacje 1 urzadzenia niezbgdne do
spetienia przeznaczonych funkc;ji.

Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej lub ustnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdgca autorem
Dokumentacji Projektowej.

Przedsi¢ewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowej budowli jej remont
lub modernizacja istniejace;.

Przeszkoda naturalna — element $srodowiska, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania inwestycyjnego, np. dolina, bagno itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji
zadania inwestycyjnego, np. droga, instalacje w gruncie, rurociag itp.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie prowadzenia zadania
budowlanego.

Rozpietos¢ teoretyczna — odlegto$¢ migdzy punktami podparcia.

Szerokos¢ calkowita obiektu — odlegto$¢ miedzy krawedziami zewngtrznymi
konstrukcji obiektu mierzona w linii prostopadlej do osi podtuznej, obejmuje
catkowitg szeroko$¢ konstrukcji ustroju niosacego.

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spelnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli lub jej elementu.

Skroty uzyte w ST 1 Dokumentach Kontraktowych majg nastepujace znaczenie:

ZDMK - Zarzad Drog Miasta Krakowa
MSW - Ministerstwo Spraw Wewngetrznych
MK-CZDP - Ministerstwo Komunikacji — Centralny Zarzad Drog




1.5.

1.6.

1.7.

GDDKIiA

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad

IBDIiM Instytut Badawczy Drog 1 Mostow

MPK Miejska Komunikacja w Krakowie

GUGIK - Gltowny Urzad Geodezji i Kartografii

CBPBDIM Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Drog i Mostow

PN Polska Norma

BN Branzowa Norma

PZJ Program Zapewnienia Jakos$ci — opracowany przez
Wykonawce i przedstawiony do zatwierdzenia przez
Inzyniera program zagwarantowania wykonania robot
zgodnie z wymaganiami 1SO.

KPED Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych

KB Katalog Budownictwa

KUBRD Katalog Urzadzen Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego

BIOZ - Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Projekt Budowlany i dokumenty uzupekniajace

Po przyjeciu oferty i podpisaniu kontraktu, Inwestor przekaze Wykonawcy
egzemplarz Projektu Budowlanego i ewentualnie dokumentacji uzupetniajacej do
wykorzystania podczas wykonywania robdt. Projekty te beda stanowic
uzupetnienie do rysunkéw 1 materiatow przekazanych podczas czynnosci
przetargu..

Szczegoly o znaczeniu informacyjnym

Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostgp do wszystkich szczegotow
zebranych przez Zamawiajacego na temat istniejacych warunkéw istniejacych
obiektow. Dostep do tych materiatow utatwi wykonawcy doktadng ocene
szczegotow. Wykonawca jest odpowiedzialny za ocen¢ szczegdétow 1 za
konsekwencje wynikajace z takiej oceny.

Dokumentacja robocza

a) Jesli wymagaja tego Szczegotowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku,

gdy jest to konieczne dla wykonania robot wedtug rozwigzan alternatywnych
zaproponowanych przez Wykonawce, Wykonawca wykona dokumentacje
robocza przedstawiajgcg szczegoty rozwigzan, ktére beda stosowane podczas
wykonywania robot. Koszty zwigzane z wykonaniem tej dokumentacji 1 jej
uzgodnieniami zostang wiaczone do cen jednostkowych robot.
Cala dokumentacja robocza zostanie przedstawiona Inwestorowi do
zatwierdzenia wraz ze wszystkimi potrzebnymi uzupetnieniami dotyczacymi
koncowego wykonania robot. Jezeli wymagaja tego Szczegdtowe ST powyzsza
dokumentacja powinna zosta¢ uzgodniona z Projektantem.

b) Wszystkie obiekty tymczasowe i dorazne, o ile okazg si¢ potrzebne, winny by¢
zaprojektowane 1 wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Szczegoty
projektu nalezy przedstawi¢ Inwestorowi do akceptacji, jeszcze przed




1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

rozpoczeciem budowy. Wykonawca winien przejac pelng odpowiedzialnosé za
takie obiekty zgodnie z Kontraktem.

Bledy i opuszczenia

Kazdy oczywisty blad lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawce
w jakichkolwiek Dokumentach Kontraktowych nalezy zgtosi¢ Inwestorowi, ktory
wyda odpowiednie instrukcje w celu uniknigcia takiego btedu lub opuszczenia.

Przekazanie placu budowy

Inwestor zapewni przekazanie przez Zamawiajacego placu budowy Wykonawcy,
a potem zorganizuje komisyjny przeglad placu budowy w obecnosci
Zamawiajacego lub jego przedstawiciela oraz Wykonawcy. Z przegladu Komisja
sporzadzi protokot okre§lajacy warunki placu budowy, co bedzie stanowito
podstawe do uzgodnienia zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za ewentualne
pézniejsze szkody.

Tablice informacyjne

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne
zgodnie z wymogami Rodz.3 Rozporzadzenia Ministra Budownictwa
I Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994r.

Bezpieczenstwo na placu budowy

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
bezpieczenstwo wszystkich zatrudnionych osob, za ochrone przed wandalizmem

1 kradzieza materialdw 1 sprzetu oraz za bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz
wewnetrznego na tym terenie przez caty okres prowadzenia robot.

Dla bezpieczenstwa publicznego Wykonawca zainstaluje na calym odcinku robot
znaki informujace o prowadzonych robotach budowlanych.

Jezeli wystapi konieczno$¢ objazdu, to takie objazdy moga by¢ wykonane po
uzyskaniu przez Wykonawce zgody Inwestora na proponowang metode
wykonania objazdu oraz po wykonaniu oznakowania zapewniajacego
bezpieczenstwo ruchu i innych srodkéw ochronnych.

Jezeli inni Wykonawcy beda musieli przejezdza¢ przez teren placu budowy,
Wykonawca odpowiedzialny za ten teren ponosi w dalszym ciggu
odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo, az do czasu wydania przez Inwestora
swiadectwa odbioru placu budowy lub jego czesci.

Dziennik Budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z Rozdz.2 Zarzadzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994r.
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Ochrona mienia publicznego i prywatnego

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego

1 prywatnego przed szkodami bedacymi konsekwencja prowadzonych robot.

W razie roszczenia strony trzeciej w zwigzku z takimi szkodami, Wykonawca
wraz ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe
dziatanie w celu rozstrzygni¢cia roszczenia i bgdzie informowal Inwestora

o0 postepach w sprawie oraz o szczegotach osiggnietego porozumienia.

Koordynacja z Wladzami odpowiedzialnymi za urzadzenia podziemne
i napowietrzne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za koordynacj¢ robot zwigzanych

z koniecznymi przetozeniami urzadzen podziemnych i napowietrznych oraz
wlaczeniem tych robdt do wszystkich programéw prowadzenia robot.

W razie uszkodzenia urzadzen podziemnych lub napowietrznych Wykonawca
natychmiast zawiadomi odno$ne wladze i bedzie z nimi wspolpracowat przy
prowadzeniu niezbednych napraw. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstate
w ten sposob koszty.

Obciazenie na o$ dla transportu kolowego

Wykonawca zapewni, ze caty ruch kotlowy zwigzany z robotami, tacznie

z dostawg materiatlow, nie przekroczy obcigzen dopuszczalnych na drogach
publicznych lub na placu budowy.

Wykonawca nie moze przekracza¢ dopuszczalnych obcigzen na warstwach
nawierzchni. Wykonawca zapewni oraz uzyska potwierdzenie Inwestora,

ze sprz¢t budowlany nie bedzie powodowal przekroczenia dopuszczalnych
obcigzen podczas ruchu budowlanego na obiektach i przepustach.

Wszelkie szkody a drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym
zostang zlikwidowane przez Wykonawcg, zgodnie 2z postgpowaniem
przewidzianym dla roszczen stron trzecich.

Utrzymanie tras ruchu publicznego i tramwajowego

Jezeli istniejgce drogi publiczne lub trasy tramwajowe przebiegajg przez plac
budowy lub do niego przylegaja, Wykonawca zorganizuje roboty w taki sposob,
aby w jak najmniejszym stopniu kolidowaly one z ruchem publicznym oraz
zastosuje wszelkie niezbgdne $rodki bezpieczenstwa w celu ochrony ruchu
publicznego.

Nie wolno zamyka¢ ruchu publicznego bez uprzedniego uzyskania zgody
lokalnych wtadz drogowych oraz MPK.

Aprobaty Techniczne

Wykonawca winien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby okreslone
w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.
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2.0.

2.1.

2.2.

Zaplecze Wykonawcy

W trakcie realizacji obiektu Wykonawca winien zapewnic¢ i zorganizowac swoim
pracownikom odpowiednie biura, jadalnie , umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie
rzeczywiste koszty zwigzane z ich obsluga 1 utrzymaniem (o$wietlenie,
ogrzewanie, zaopatrzenie w wode, tgcznos¢ itp.) ponosi Wykonawca.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie
z polskim prawem budowlanym. Powinna ona zawiera¢ uaktualnione rysunki.
Szczegobtly, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej

I Budownictwa z dnia 21.02.1995r.

MATERIALY

Wykonawca winien uzyskal aprobaty techniczne na wszystkie materiaty
okreslone w Szczegdtowych ST.

Zrodla zaopatrzenia w materialy i wymagania jakoSciowe

a) Wszystkie materiaty uzyte do robdt powinny by¢ pobrane przez Wykonawce
ze zrddel przez niego wybranych 1 zbadanych. Wykonawca powinien
zawiadomi¢ Inwestora o proponowanych zrodlach materialow jak
najszybciej, aby umozliwi¢ kontrole materiatéw 1 ich akceptacj¢ przez
Inspektora przed rozpoczeciem robot.

b) Materialy moga by¢ pobierane tylko ze Zrédet zaakceptowanych przez
Inspektora na pisSmie. Akceptacja zrodla materialow nie oznacza, ze
wszystkie rodzaje materialow z tego Zrddla zostaly zaakceptowane. Ponadto
Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inspektorowi do zaakceptowania
doktadng specyfikacje wszystkich materialow, produktow czy urzadzen, ktore
zostang wykorzystane dla 1 przy obiekcie, 1 to zanim ww. zostang
wykorzystane lub zastosowane.

c) Jezeli materiaty z zaakceptowanego uprzednio zrodha sg niejednorodne lub
o niezadowalajacej jakosci, Wykonawca musi zmieni¢ Zrdédto zaopatrzenia
w materialy.

Kontrola materialow

a) Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy be¢dg przed
dopuszczeniem do robot podlega¢ kontroli, pobieraniu probek oraz badaniom.
Materialy nie spelniajace wymagan okreslonych w ST powinny zosta¢
odrzucone.

b) Jakickolwiek roboty, do ktoérych uzyto materiatow bez zgody Inspektora,
beda wymienione na zatwierdzone na koszt Wykonawcy.

c) Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, Specyfikacji,
instrukcji 1 wytycznych zawarte w Kontrakcie dotycza ich wydania
aktualnego w terminie 15 dni przed ogloszeniem przetargu.
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3.0.
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d) Probki materialdbw powinny by¢ pobierane przez Wykonawce przy uzyciu
przyrzadow zatwierdzonych przez Inspektora i pod jego nadzorem.

e) Przed wydaniem zatwierdzenia uzycia wytworni Wykonawca na polecenie
Inspektora, bedzie zobowigzany wykona¢ proby, by wykazaé, ze zaktad moze
zapewni¢ wymagang jako$¢, a materialy i metoda wykonania zaproponowana
przez wykonawce jest catkowicie odpowiednia. Takie proby beda obejmowac
betoniarni¢, wytworni¢ konstrukcji stalowych.

f)  Wykonawca przedstawi $wiadectwa zgodnosci poszczegdlnych dostaw
materiatéw z atestami, PN i Aprobatami Technicznymi.

Inspekcja wytworni materialow.

a) Inspektor moze przeprowadzi¢ inspekcje materiatow w zrddle ich pobrania.
Wytwoérnie materiatow mogg by¢ okresowo kontrolowane, w celu
sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Probki materialdow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci.
Wiynik tych kontroli moze by¢ podstawa akceptacji lub odrzucenia okreslone;
partii materiatow pod wzgledem jakosci.

b) W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal kontrolg wytworni
powinny by¢ zachowane nast¢pujace warunki:

- Inspektor powinien mie¢ zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materialow w czasie przeprowadzania inspekc;ji,

- Inspektor powinien mie¢ wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czegsci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow do realizacji
Kontraktu.

SPRZET

Wykonawca zapewni wszelki sprzet wlasny oraz inne urzadzenia konieczne do
ukonczenia robot i utrzyma je w stanie gotowosci do pracy przez caly czas
zgodnie ze szczegdlowym programem robot zatwierdzonym przez Inspektora.
Jezeli utrzymanie cigglosci robot jest niezbedne w celu osiggniecia wymaganej
jakosci robot, Szczegdtowe wymagania dotyczace sprzgtu zamieszczono

w poszczegdlnych Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych.

TRANSPORT MATERIALOW

a) Wszystkie materialy powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajgcy
zachowanie ich jakos$ci i1 przydatnosci do robot.

b) Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okre$lonymi w ST 1 wskazaniami Inspektora, w terminie
zgodnym z harmonogramem.

€) Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom Kontraktu bedg usunigte z terenu budowy na
polecenie Inspektora.




d) Wykonawca bedzie usuwal na biezagco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5.0. WYKONANIE ROBOT

Zasady organizacji robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem,
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robét, za ich zgodnos¢

z Dokumentacjg Projektowsg, sporzadzonymi we wtasnym zakresie projektami

I rysunkami roboczymi, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora.

Uwagi ogolne

e Roboty nalezy wykonywaé przy warunkach otoczenia okreslonych w PN i
zgodnie z instrukcja Producenta. W przypadku konieczno$ci wykonania
robot w innych warunkach urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem
wody.

e Robotami moga kierowa¢ osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje —
posiadaja uprawnienia budowlane do kierowania robotami, okre$lajace
rodzaj robot w danej specjalno$ci budowlanej, sa czlonkami Izby
Inzynierow Budownictwa, posiadaja aktualne ubezpieczenie OC, oraz
aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

e Pracownicy wykonujacy prace montazowe muszg posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje zawodowe potwierdzone §wiadectwem lub dyplomem szkoly
lub uczelni ksztalcagcej w danej specjalnosci budowlanej oraz aktualne
zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

e Przed rozpoczgciem robot wykonawca przedstawi Inspektorowi na jego
polecenie, wykaz materialow wraz z atestami i certyfikatami oraz wykaz
sprzetu 1 maszyn jakich ma zamiar uzy¢ do budowy oraz pracownikow
zawierajacy specyfikacje ich kwalifikacji, jak rowniez plan BIOZ.

6.0. KONTROLA JAKOSCI PRAC
6.1.1. Opis ogolny

Wykonawca przeprowadza kontrole jakosci jako cze$¢ Systemu zapewnienia
jakosci, ktory zostanie wdrozony zgodnie z nizej wymienionymi wymaganiami.

10



6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania Planu Zapewnienia Jako$ci
zawierajacego metody prowadzenia robodt, personel techniczny, przedstawienie
sposobow wykonania w zgodnos$ci z wymogami Kontraktu.

Plan Zapewnienia Jakos$ci musi zosta¢ przedstawiony Inspektorowi.

Inspektor musi by¢ przekonany, ze Wykonawca rozumie zakres robot oraz ze
metody pracy i kontroli jako$ci sg zadowalajgce, zanim wyda zezwolenie na
rozpoczecie robot.

Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Plan Zapewnienia Jako$ci nalezy przygotowa¢ zgodnie z nastepujagcym

programem przedstawionym Inspektorowi do zatwierdzenia.

1. Zarys Planu PZJ przedstawiony w ofercie przetargowej Wykonawcy nalezy
rozwing¢ podczas okresu mobilizacyjnego; szczegoétowy PZJ musi zawieraé
co najmniej pozycje wyszczegbdlnione ponizej oraz musi by¢ przekazany
Inspektorowi.

2. Uzupetnienia i poprawki PZJ beda wprowadzane okresowo podczas trwania
budowy i przedstawione Inspektorowi do zatwierdzenia.

3. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robot budowlanych Wykonawca
przygotuje zestawienie metod stosowanych dla danych robot; takie
zestawienia musza stanowi¢ cze$¢ szczegdlowego PZJ.

PZJ musi zawiera¢ co najmniej nizej wymienione trzy czesci:

System Kontroli Jakosci

System Kontroli Jako$ci musi zawiera¢ co najmniej elementy opisane ponize;j:

1. Dziatania organizacyjne Wykonawcy, kazdego z podwykonawcow
1 gtdwnego dostawcy wykazujace, Ze poczynione przygotowania zapewnia
odpowiednig jakos$¢ prac, co zostanie odpowiednio potwierdzone.

2. Przygotowanie w celu przeprowadzenia kontroli jako$ci na etapie wdrazania
przez personel placu budowy oraz w celu sprawdzenia kontrolnego przez
personel niezalezny od personelu placu budowy.

3. Przygotowanie do zalozenia i eksploatacji laboratorium wykonujacego
proby, ktore bedzie niezalezne od personelu placu budowy.

4. Przygotowanie w celu sporzadzenia 1 sprawdzenia projektéw dla prac
tymczasowych lub statych prowadzonych przez Wykonawce.

5. Wykaz czynno$ci zwigzanych z kontrola jakoSci robot, zawierajacy
Specyfikacje Techniczne oraz polskie i1 zagraniczne normy panstwowe.

6. Wykaz czynnos$ci zwigzanych z kontrolg jakosci.

Stale Punkty Kontroli

Wykonawca poinformuje Inspektora na pismie o dacie zakonczenia etapdéw

budowy
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6.1.5.

6.1.6.

Inwestor moze zazada¢ ustalenia wybranych punktow przeprowadzenia kontroli
jako punktow zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktow Wykonawca bedzie
mogl kontynuowac prace.

Roboty architektoniczno-budowlane — nie tylko dla zadanego zakresu

1. Zazielenienie terenu 1 tydzien
2. Elementy matej architektury
a) ogrodzenie 1 tydzien
b) schody terenowe 1
tydzien

lub jak ustalono w kontrakcie.

Laboratorium Wykonawcy

nie wymagane

Zarzadzanie danymi

Wykonawca przedstawi Inwestorowi wyniki wymaganych badan i analize tych
wynikéw, a Inspektor wezmie te przediozenia przy odbiorze robot do zaptaty.

6.2. System kontroli jakosci Wykonawcy

6.2.1.

6.2.2.

Dane ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole rob6t 1 jakosci materiatow.
Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac
personel, sprzet, zaopatrzenie, wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek 1 badan materialow 1 robot.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania 1 inspekcj¢ materialdow oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie

z wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach.

Wykonawca winien dostarczy¢ Inspektorowi zaswiadczenie, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy sa prawidtowo wykalibrowane

1 odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.
Pomieszczenia wytworni konstrukeji stalowych powinny by¢ utrzymywane

w czystosci, a wszystkie urzadzenia w dobrym stanie technicznym.

Inspektor powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
oraz hal produkcyjnych wytwoérni konstrukcji stalowych w celu ich kontroli.
Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te sg tak
powazne, ze moga wpltywac ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast
wstrzyma uzycie do robdot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociaggnigecia w pracy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Pobieranie probek
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6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

6.3.

7.0.
7.1,

7.2.

Probki powinny by¢ wybierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Do czasu opracowania polskich wytycznych w tym
zakresie Wykonawca stosowa¢ moze odpowiednig procedure zagraniczna,

np. procedur¢ AASHTO. Inspektor musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci

co do jakosci, o ile kwestionowane materialty nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z whasnej woli. Pojemniki do pobierania probek powinny
by¢ dostarczone przez Wykonawce. Probki dostarczone przez Wykonawce

do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego powinny by¢ odpowiednio
opisane.

Badania

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm.
W przypadku, gdy polskie normy nie obejmuja badania wymaganego

w Specyfikacjach Technicznych stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub normy
zagraniczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Wykonawca
powinien przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej po ich zakonczeniu

Raporty z badan

Wykonawca powinien przechowywac¢ kompletne raporty ze wszystkich badan
I inspekcji i udostepnic je na zyczenie Zamawiajgcemu.

Oplata za badania

Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systemu
kontroli materialéw 1 robot, wlaczajac w to pobieranie probek, badan i kontrolg
w ramach kosztéw wliczonych do stawki jednostkowej poszczegdlnych robot.

Proby Inwestora

Celem prob przeprowadzanych przez Inspektora jest sprawdzenie zgodnosci
prowadzonych robot z Planem Zapewnienia Jako$ci. Proby Inspektora nie
zastepujg prob prowadzonych przez Wykonawce .

OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie
z dokumentacjg kontraktowa w jednostkach ustalonych w poszczegdlnych
Specyfikacjach Technicznych i przedmiarze.

Zasady okreslenia ilosci robot
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7.3.

7.4.

8.0.

8.1.

8.2.

a) Wszystkie pomiary dlugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni
wykonanych robdt, beda wykonywane w poziomie, jezeli Specyfikacje
Techniczne wtasciwe dla danych robot nie stanowig inaczej.

b) Obmiar kubaturowych konstrukcji budowlany oraz konstrukcji inzynierskich
nastgpi na podstawie dokumentacji projektowej, lub zmianie w stosunku do
dokumentacji projektowej, w celu dostosowania do warunkow lokalnych.

c) Wszystkie elementy robot okreslone w mb, takie jak: rury, kable, ogrodzenia
beda zmierzone réwnolegle do podstawy lub fundamentu, ewentualnie §ciany
lub stupa obiektu.

Wagi i zasady wazenia

nie dotyczy

Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru.

a) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny byé
wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

b) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci powinny by¢
uzupetnione odpowiednimi szkicami.

c) W przypadku robot nadajacych si¢ do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie
od ich postepu, obmiaru dokonuje si¢:
- w przypadku miesigcznego fakturowania
- w przypadku zakonczenia danego rodzaju (asortymentu) robot
- w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach,

- w przypadku zmiany Wykonawcy robot

d) Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania

e) Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

ODBIOR ROBOT

Zasady ogodlne

Inspektor bedzie przeprowadzat regularne kontrole 1 badania robot przez caty
okres trwania Kontraktu.

Odbior czesci robot

Przy odbiorze czgSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami
1 uzupehieniami w trakcie wykonywania robot,
e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;
e Dziennik Budowy

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa
I ST, uzycia wlasciwych materialow oraz zgodnosci z innymi wymaganiami
okreslonymi w pkt 1.6.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow

i wpisane do Dziennika Budowy.
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8.3.

8.4.

Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym
procesie realizacyjnym zanikaja lub ulegajg zakryciu. Odbioru tych robot
dokonuje Inspektor po zgloszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy gotowosci do odbioru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie pozniej niz 3
dni od daty powiadomienia o gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia
przekroczenia tolerancji Inspektor zarzadza rozbidorke wykonanego elementu na
koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, oceng jakosci oraz zgode na kontynuowanie
robot Inspektor dokumentuje wpisem do dziennika budowy.

Odbior koncowy

Odbioru koncowego dokonuje si¢ po zakonczeniu robdt. Inwestor dokonuje oceny
jako$ciowej 1 iloSciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow
badan oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robot. W wypadku kiedy
Inspektor stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
lub zakresu robdt nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru.
Inspektor moze powota¢ komisje odbioru zlozong =z przedstawicieli
Zamawiajacego, Projektanta i tych instytucji, ktére poniosty cze$ciowe koszty
zwigzane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji poza Zamawiajacym beda
mie¢ jednak tylko glos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam
Zamawiajacy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

e dokumenty jak przy odbiorze cz¢§ciowym

e protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych 1 robot
zanikajacych

e Swiadectwa jakoSci, atesty, certyfikaty, $swiadectwa gwarancyjne lub
aprobaty techniczne wydane przez dostawcow materialow i urzadzen

e inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawiong jednostke geodezyjng-jezeli jest wymagana

e dokumentacja powykonawcza

e o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

e oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli
eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od
Dokumentacji Projektowej

e protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczacych
usuni¢cia usterek
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8.5.

e aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany
1 uzupetnienia

e prawidlowo$¢ 1 zgodnos¢ z Dokumentacja projektowa wbudowania
materialow,

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot
odbioru koncowego robot .

Dokumentacja dostarczana Inspektorowi

Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawce wszystkich wymienionych
dokumentéw i wynikow badan jest warunkiem niezbednym do otrzymania
swiadectwa odbioru cze¢sci lub etapu robdt, do ktérych odnosza sie te dokumenty i
wyniki badan.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami (dokumentacja
powykonawcza),

- rysunki robocze dla tych elementow konstrukcyjnych, dla ktorych
poszczegolne ST wymagaja sporzadzenia ich przez Wykonawce z
naniesieniem ewentualnych zmian dokonanych w trakcie prowadzenia robot,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi 1 zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, 1 udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy,

- wyniki pomiaro6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie
z ST iPZ],

- atesty jakoSciowe wbudowanych materiatdéw oraz aprobaty techniczne,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z
PZJi ST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
- zakres 1 lokalizacj¢ wykonanych robot,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego,
- uwagi dotyczace warunkoéw realizacji robot,
- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

9.0. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg platnosci sg cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartosci zuzytych materiatow wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Do rozliczenia obowigzuja warunki umowne kontraktu.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych
zawartych w Specyfikacji Ogodlnej obejmuje wszystkie warunki okres§lone w ww.
dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15
grudnia 1995r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.
Nr 2 z 1995r., poz. 29)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz. 60
Z pOzniejszymi zmianami).

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony po
zmianie z 24 maja 2002 roku. Aktualny stan prawny. Ujednolicony tekst
ustawy z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane powstal na podstawie
nastgpujacych Dziennikow Ustaw: z 2000r. Nr 106, poz. 1126 (urzedowy
tekst jednolity); Nr 109, poz. 1157; Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz.
42; Nr 100, poz. 1085; Nr 110, poz. 1190; Nr 115, poz. 1229; Nr 129, poz.
1439; Nr 154, poz. 1800, z 200 2r. Nr 74, poz. 676. oraz pdzniejsze zmiany

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jednolity) (Dz. U. Nr 80/2000, poz. 904, Dz .U. 81/351
Ustawa o ochronie pozarowe)

Rozporzadzenia

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca
2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz  ogloszenia  zawierajacego dane  dotyczace

bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia. (Dz. U.
Nr 108/2002, poz.953)

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I
BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 1994 r. (z pdzniejszymi zmianami) w
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sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. N r15 poz. 140).

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 16 marca 1998 r.
w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla o0s6b zajmujacych sie
eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych
kwalifikacji, rodzajow instalacji i urzadzen, przy ktorych eksploatacji
wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy
ktérych powoluje si¢ komisje kwalifikacyjne, oraz wysokosci opflat
pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. Nr 59, poz. 377).

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH 1
ADMINISTRACII

z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemOéw oceny zgodnosci, wzoru
deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz.
728).

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I
ADMINISTRACIJI
z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz

jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz.
679).

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I
ADMINISTRACII

z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140, poz. 906).

ROZPORZARZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH 1
ADMINISTRACII
z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania

projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
Nr 22, poz. 206).

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH 1
ADMINISTRACIJI

z dnia 31 marca 2000 r. zmieniajagce Rozporzadzenie w Sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm (Dz. U. Nr
51, poz. 617).

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I
BUDOWNICTWA

z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. Nr 38, poz. 456).

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I
BUDOWNICTWA
z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniajace Rozporzadzenie w sprawie
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2.

2.1.

wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla
budownictwa (Dz. U. Nr 101, poz. 1104).

Zarzadzenia

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN I
CERTYFIKACIJI

z dnia 28 grudnia 1995 r. zmieniajagce Zarzadzenie w sprawic ustalenia
wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem (M. P. z 1996r. Nr 28, poz.
295).

ZARZADZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOLECZNE] z dnia
12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikoéw
szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialty budowlane,

urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi (M. P. Nr 19 poz. 23).

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN I
CERTYFIKACIJI

z dnia 27 czerwca 1996 r. zmieniajace Zarzadzenie w sprawie ustalania
wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem (M. P. Nr 48, poz. 463).

ZARZADZENIE DYREKTORA POLSKIEGO CENTRUM BADAN 1
CERTYFIKACIJI

z dnia 28 marca 1997 r. zmieniajagce Zarzadzenie w sprawie ustalania
wykazu wyrobow podlegajacych obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem (M. P. Nr 22, poz. 216).

Polskie Normy

PN-EN 60118-7:2001 Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o
napedzie elektrycznym —  Wymagania Szczegdlowe
dotyczace wkretarek 1 kluczy udarowych. Zastepuje PN-
85/E-08401.01;PN-85/E-08401.02;

PN-87/E-08401.03;

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ROZBIORKOWYCH

Przedmiot specyfikacji
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Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t rozbiérkowych zwigzanych z realizacjg zadania.

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wszystkie czynno$ci
umozliwiajgce 1 majagce na celu wykonanie wszystkich robot rozbiorkowych
przewidzianych w projekcie budowlanym.

Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot
rozbiorkowych:

— rozbidrka ogrodzenia z profili stalowych segmentowych , rozbidrka cokolu
ogrodzenia

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z rozbiorkami i demontazami
oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢

z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego
realizacja umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

2.2. MATERIALY
Jak w dokumentaciji.

2.3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzegtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot rozbidrkowych pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjag umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzgdzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot i1 przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprze¢tem:

— mlotami wyburzeniowymi,

— mlotami kujacymi,

— odkurzaczem przemystowym,

— samochodami do wywozu odpadow,

— kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,

— drobnym sprzetem pomocniczym.
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2.4. TRANSPORT
Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu

I nie zanieczyszczaly Srodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem
I przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach.

2.5. WYKONANIE ROBOT

Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac
I zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepisow BHP.
— zabezpieczy¢ teren wokot prowadzonych robot

Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

Materialy posegregowac i odnie$¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

Rozbidrki cokotu nalezy skuwaé miotami tak, aby nie uszkodzi¢ konstrukeji, ktéra nie
podlega rozbiorce.

Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem -elementy, ktéore zgodnie z dokumentacja
projektowa maja zosta¢ zachowane. Odpady transportowaé na zewnatrz tak aby nie
zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady skladowaé
np. w kontenerach.

2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego, a w tym ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa i obowigzujacymi
przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi $wiadectwa utylizacji
odpadow.

2.7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiarow robdt podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznegj.

Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
Jednostkami obmiarowymi sa:

— 1 m2 rozbieranego ogrodzenia,

— 1 m3 rozebranych elementéw betonowych oraz wywozu 1 utylizacji odpadéw.

2.8. ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

2.9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robot rozbiorkowych objetych niniejsza

ST:

— wyznaczenie zakresu prac,

— oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementow przed uszkodzeniem,

— przeprowadzenie demontazu,

— rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

— oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

— przetransportowanie odpadow z miejsca rozbidrki do kontenerow,

— selektywne ztozenie odpadéw w kontenerach.
Cena robot obejmuje w przypadku wywozu 1 utylizacji odpadow:

— zatadunek odpadow,

— zabezpieczenie tadunku,

— przew6z odpadow do miejsca utylizacji,

— utylizacje odpadow.

2.10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628
z p6zn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu
informacji oraz wzoréw formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania
zbiorczych zestawien danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.

3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH —
POKRYCIA ANTYKOROZYJNE

3.1. - Zabezpieczenie konstrukcji stalowych

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
techniczne dotyczace wykonania 1 odbioru zwigzanych z zabezpieczeniem
antykorozyjnym elementdéw stalowych ogrodzenia.

Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji i1 odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.
Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci przy pokrywaniu
powlokami antykorozyjnymi i malarskimi stalowych konstrukcji i obejmuja:
a) przygotowanie powierzchni
b) piaskowanie konstrukcji stalowej do stopnia czystosci wg ISO 8501-1,
odpylenie, odtluszczenie.
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¢) cynkowanie ogniowe
d) nanoszenie podktadu gruntujgcego
e) malowanie nawierzchniowe

OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz zdefiniowanymi ponize;j.

AKklimatyzacja powloki — stabilizacja powtoki malarskiej w okreslonych warunkach
temperatury i wilgotno$ci powietrza.

Czas przydatnosci wyrobu do stosowania — czas, w ktorym wyrob lakierowy po
zmieszaniu sktadnikéw nadaje si¢ do nanoszenia na podtoze.

Farba — wyrob lakierowy pigmentowy, tworzacy powtoke kryjaca, ktora spetnia przede
wszystkim funkcje ochronng.

Farba do gruntowania — farba wytwarzajaca powloki gruntowe wykazujace zdolno$é
zapobiegania korozji metali, dzigki zawartoSci w powloce sktadnikéw hamujacych
procesy korozji podtoza.

Lepko$¢ umowna — czas wyptywu farby lub emalii mierzony w sekundach z kubka
(Forda 4) o $rednicy otworu wyplywowego 4 mm .

Malowanie nawierzchniowe — warstwy farby natozone na podktad gruntujacy w celu
uszczelnienia 1 uodpornienia na wystepujace w atmosferze czynniki agresywne oraz
uszkodzenia mechaniczne.

Punkt rosy — temperatura, przy ktorej na powierzchni przedmiotu pojawiajg si¢
kropelki wody wskutek kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu w wyniku
wypromieniowania ciepta przez podtoze lub wskutek naptywu cieptego, wilgotnego
powietrza na chlodniejsze podtoze.

Podklad gruntujacy - warstwy natozone bezposrednio na podtoze w celu jego
zabezpieczenia.

Malowanie nawierzchniowe - warstwy farby lub emalii nalozone na podkiad
gruntujacy w celu uszczelnienia i uodpornienia na wystgpujace w atmosferze czynniki
agresywne oraz uszkodzenia mechaniczne.

Rozcienczalnik - lotna ciecz ktora moze by¢ dodawana do farby lub emalii w celu
zmniejszenia lepkosci do wartosci przewidzianej dla danego wyrobu.

Zabezpieczenie antykorozyjne - wszelkie, celowe zastosowane srodki zwigkszajace
odpornos¢ obiektu lub jego elementu na dziatanie koroz;ji.

Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robot
oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.
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3.2. Materialy

Do zabezpieczenia konstrukcja stalowej przewidziano malowanie farbami:

- farbg podktadowa: epoksydowa dwusktadnikowa do gruntowania - gr. 80 um w stanie
suchym lub poliuretanowg dwusktadnikowg do gruntowania antykorozyjng - gr 40 um
w stanie suchym,

- farbg nawierzchniowg poliuretanowa dwusktadnikowg - 2 warstwy grub. po 40 um
w stanie suchym.

Roboty wykona¢ zgodnie z PN 86/B — 01806 Antykorozyjne zabezpieczenie w
budownictwie — og6lne zasady uzytkowania, konserwacji i napraw.

Dostawca materiatow, po zaaprobowaniu ich przez Inspektora Nadzoru, powinien
zapewni¢ obecno$¢ swojego instruktora w czasie wykonywania odcinkow
referencyjnych.

Miejsce odcinkow referencyjnych wyznacza Inspektora Nadzoru. Odcinki referencyjne
wykonuje Wykonawca, sprzetem zatwierdzonym do stosowania na danym obiekcie.
Wykonawca powinien w umowie z Dostawca materiatow zastrzec prawo dochodzenia
roszczen z tytulu ewentualnych strat poniesionych na skutek koniecznosci
wykonywania poprawek w okresie gwarancyjnym. Gwarancja Dostawcy wobec
Wykonawcy oraz Wykonawcy wobec Inwestora powinna dotyczy¢ stopni zniszczenia
(skorodowania, specherzenia, niszczenia, pe¢kania) ustalonych wg ISO 4628
(skorodowanie RiO, brak specherzenia, niszczenia, pekania) po umownym okresie
(minimum 4-letnim) na odcinkach referencyjnych. Norma I1SO 12944-7 podaje
wytyczne zaktadania i nadzoru nad powierzchniami referencyjnymi.

Udzielenie gwarancji wymaga:

-okreslenia warunkow eksploatacji powtoki malarskiej

-prowadzenia dokumentacji wykonywanych robot

-ustalenia dopuszczalnych zmian powloki w funkcji czasu

Dostawca materiatow, po zaaprobowaniu ich przez Inspektora Nadzoru, powinien
zapewni¢ obecno$¢ swojego inspektora w czasie wykonywania odcinkow
referencyjnych.

Laczna grubo$¢ naniesionych powtok na odcinkach referencyjnych moze by¢ wigksza
od projektowanej co najwyzej o 25 pum. Ilo§¢ powierzchni referencyjnych 3;
powierzchnia powierzchni referencyjnych 3 m".

Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Aprobacie Technicznej
IBDIiM.

Wyroby lakierowe nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych, stanowigcych
wydzielone budynki lub wydzielone pomieszczenia, odpowiadajace przepisom
dotyczacym magazyndéw materiatow tatwo palnych zgodne z normg PN-89/C-81400.
Temperatura wewnatrz pomieszczen magazynowych powinna wynosi¢ +5 -30°C, a
wilgotnos¢ O - 90% RH.

3.3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu

Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych wykonuje si¢ na budowie , recznie
lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do robot malarskich.
Sprzet powinien by¢ zgodny z =zaleceniami podanymi w kartach technicznych
stosowanych zestawow malarskich. Wykorzystywany sprzgt musi by¢ sprawny
technicznie i spetnia¢ wymagania w zakresie BHP.

Sprzet do czyszczenia konstrukcji.
Czyszczenie konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie urzgdzeniami o dziataniu
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Strumieniowo $ciernych, zaakceptowanymi przez Inzyniera do uzyskania stopnia
czystosci SA 2 . (wg EN 1SO 8501-1). Sprzet do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub
odkurzania oczyszczonych powierzchni musi zapewni¢ strumien odoliwionego
I suchego powietrza.

Czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni stalowych, z uwagi na konieczno$¢
przygotowania powierzchni do malowania, nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie,
urzadzeniami o dziataniu strumieniowo-sciernym dowolnego typu, zaakceptowanymi
przez Inspektora Nadzoru. W miejscach trudno dostepnych, o niejednolitych
ptaszczyznach (krawedzie blach naktadkowych), w miejscach silnych wzeréw
korozyjnych nalezy dodatkowo stosowaé sprzet reczny (milotki, iglice). Sprzegt do
czyszczenie strumieniowo-sciernego oraz do przedmuchiwania lub odkurzania
powierzchni musi zapewnia¢ strumien odoliwionego i1 suchego powietrza.

Sprzet do malowania.

Naktadanie farb wykonywaé¢ metoda natryskowa bezpowietrzna przy uzyciu sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera. Prawidlowe ustawienie parametréw
malowania natryskowego ($rednica dyszy, gestos¢ materiatu, ci$nienie) nalezy
przeprowadzac na probnych powierzchniach i uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Zaleca si¢
stosowanie do natrysku bezpowietrznego dysz 0,017 — 0,021. Nanoszenie za pomocg
pedzla nie stosowaé. Mozna tylko do wykonania napraw i pomalowania bardzo matych
powierzchni.

Maszyna do natrysku hydrodynamicznego (najlepiej ttokowa) o przetozeniu min. 1:60.
Urzadzenie musi by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Prawidlowe ustawienie
parametréw matowania natryskowego ($rednica dyszy, gesto$¢ materiatu, ci$nienie)
nalezy przeprowadzac na probnych powierzchniach i uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

3.4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano "Wymagania ogolne™

Transport wyrobow lakierowych

Transport wyrobow lakierowych 1 rozcienczalnikow winien odbywaé —sie
z zachowaniem obowigzujacych przepisow o przewozie materiatow niebezpiecznych
okreslonych w normach przedmiotowych i wg PN84/C-81400.

3.5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano ,,Wymagania ogdlne”

Warunki przystapienia do robot

Roboty antykorozyjne powinny by¢ prowadzone pod nadzorem producenta materialu
malarskiego oraz zgodnie z normg PN-EN 1SO 12944-7:2001. Temperatura otoczenia
w czasie wykonywania robot powinna miescic¢ si¢ w granicach od 5st.C do 25st.C i by¢
0 3 stopnie wyzsza od punktu rosy. Wilgotno$§¢ wzgledna powietrza w czasie
wykonywania robot powinna by¢ wigksza niz 80%.

Wykonawca przedstawi Inspektora Nadzoru do akceptacji projekt technologiczny
zabezpieczenia antykorozyjnego okreslajacy:

* grubosci warstw,

* wymogi odno$nie przygotowania powierzchni,
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* potwierdzenie Dostawcy zestawu farb, ze udzieli Wykonawcy gwarancji co najmniej
4- letniej na odcinki referencyjne, wykonane pod Jego nadzorem. Odcinki referencyjne
beda wykonane doktadnie wedlug projektu technologicznego, zwtaszcza w zakresie
stosowanych grubosci farb. Gwarancja dotyczy stopnia skorodowania Ri O, stopnia
specherzenia, tuszczenia 1 pekania O wg ISO 4628. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonane pokrywanie powtokami
malarskimi.

Przygotowanie powierzchni

Przed przystgpieniem do robot zabezpieczajacych, antykorozyjnych konstrukcje stalowe
ich powierzchnie nalezy oczysci¢ i odthusci¢ zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN
ISO 4618-3:2001, PN-EN 1SO 12944-4:2001, PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN I1SO
8504- 2:2002, PN-EN ISO 8501-1:1996, PN-EN 1SO 8501-2:1998, PN-70/H-97051,
PN-70/H- 97052. Jednoczesnie powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z
zaleceniami producenta podanymi w kartach technicznych i aprobatami technicznymi
stosowanych systeméw malarskich. Bezposrednio przed polozeniem powtloki
gruntujacej powierzchnie stalowe nalezy przedmuchaé sprezonym powietrzem.

Przygotowanie materialow malarskich oraz sprzetu

Przed uzyciem materiatdw malarskich nalezy sprawdzi¢ ich atesty. Inspektor Nadzoru
moze zaleci¢ wykonanie badan kontrolnych, wybranych lub pelnych, przewidzianych
W zestawie wymagan dla danego materiatu i wg metod przewidzianych w odpowiednich
normach. Z materialu malarskiego nalezy usuna¢ blonke powstala na powierzchni
farby, nastepnie doktadnie wymiesza¢ by rozprowadzi¢ osad. Jesli osadu nie da si¢
rozprowadzi¢, material nalezy zdyskwalifikowaé. W przypadku zgestnienia materiatu
malarskiego nalezy go rozcienczy¢ do wartosci lepkosci umownej przewidzianej dla
danego materiatu zawartego w karcie producenta. W nadmiernie zgestniatych wyrobach
nalezy obnizy¢ lepko$¢ przez umieszczanie pojemnikéw z farbg w kapieli wodnej lub w
specjalnych podgrzewaczach elektrycznych. Pedzle musza by¢ czyste, umyte w
rozpuszczalniku (rozcienczalniku), wyzete w Inianej szmacie 1 wysuszone. Pistolety
natryskowe musza by¢ czyste, z droznymi dyszami. Pistolety 1 pedzle nalezy czyscié¢
bezposrednio po pracy.

Gruntowanie

Powierzchnie stalowe gruntowac za pomocg materiatdw gruntujacych bedacych
elementem danego systemu malarskiego zgodnie z karta techniczng materiatu i aprobata
techniczng.

Podktad gruntujacy nalezy nanosi¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Nalezy nanies$¢
tyle warstw farby, aby otrzymac powloke o grubosci wg projektu. Czas schnigcia kazdej
powtoki podany jest w kartach producenta, przy nizszych temperaturach powietrza czas
ten odpowiednie si¢ wydtuza. Podktad gruntujacy nalezy szczegolnie starannie naktadac
W miejscach faczenia elementow konstrukeji na spoinach, srubach i1 krawedziach. Przed
naloZzeniem warstwy gruntujacej nalezy dodatkowa warstwe farby natozy¢ na
krawedzie, spoiny, Sruby itp.

Warstwa nawierzchniowa

Warstwe nawierzchniowa wykonywac przy uzyciu materiatow bedacych elementem
danego systemu malarskiego zgodnie z karta techniczng materialu 1 aprobata
techniczna.
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Zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni stalowych w postaci powlok malarskich
nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wymagan dokumentacji projektowej, odpowiednich
norm, instrukcji producenta i aprobat technicznych.

Materiaty malarskie mozna nanosi¢ stosujac:

- Natryskiwanie

Metoda wysokoci$nieniowa, dysze 1,5+2,5 mm, cis$nienie 0,3+0,5 MPa, koniecznie
stosowa¢ separator oleju i wody. Mozna doda¢ rozcienczalnik zalecany przez
producenta farby.

- Natryskiwanie Airless

Cisnienie w pistolecie 18 MPa, dysza 0,38+0,53 mm, kat otwarcia 400+800. Zalecane
siatki filtrujace o otwarciu powyzej 250 um . Przy nanoszeniu natryskiem materiatow
metalizowanych moze wystapi¢ efekt smuzenia. Nalezy wtedy ostatnig warstwe
natryskiwac¢ jednokierunkowo przy statym ustawieniu pistoletu wzgledem podtoza.

- Malowanie pgdzlem lub watkiem,

W celu uzyskania wlasciwej estetyki powierzchni malowanych zaleca si¢ naniesienie
ostatniej warstwy metoda natrysku lub malowanie pedzlem czy watkiem w jednym
kierunku, aby unikna¢ tworzenia si¢ pasow. Przy skomplikowanych, ztozonych
konstrukcjach i profilach, jak np. balustrady, konstrukcje ramowe itp. mogg wystapic¢
trudnosci w uzyskaniu podanej grubosci jednej suchej warstwy. W takim przypadku
nalezy natozy¢ dodatkowa warstwe. Przy nakladaniu poszczegolnych warstw
przestrzega¢ zalecanych przez producenta zakresow temperatur otoczenia i podtoza oraz
wilgotnosci podtoza i powietrza. Podloze oraz kazda warstwa powinny by¢ odebrane
przez Inzyniera, a przystapienie do kolejnych etapéw moze nastapi¢ po dokonaniu
odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy.

Uzytkowanie powlok malarskich
Powlokom nalezy w czasie do nastgpnego malowania lub pelnego wysezonowania
zapewni¢ odpowiednie warunki, chronigc od opadow atmosferycznych, kurzu i brudu.

Warunki dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy

Prace /.wigzane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego stwarzaja duze
zagrozenie dla zdrowia pracownikow, nalezy wigc przestrzegac¢ ponizszych zalecen
odnosnie wykonywania prac: Przy pracach zwigzanych z czyszczeniem powierzchni
pod powloki malarskie nalezy przestrzega¢ zasad BHP. Pracownik powinien by¢
zaopatrzony w kombinezon roboczy i okulary ochronne.

Przy pracach zwigzanych z naktadaniem materiatdw malarskich nalezy przestrzegac
zasad higieny osobistej, a w szczegdlnosci nie przechowywaé zywnos$ci i ubrania
W pomieszczeniach roboczych i w poblizu stanowisk pracy, nie spozywac positkow
W miejscach pracy, rece my¢ w przypadku zabrudzenia farba tamponem zwilzonym
W rozcienczalniku, a po jego odparowaniu woda z mydlem, skore rak i twarzy
posmarowac przed praca odpowiednim kremem ochronnym.

3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan materiatdéw do zabezpieczen antykorozyjnych powinna
by¢ zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnych materiatow. Zasady
kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inzynierem.

Kontrola robot obejmuje:
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- sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materialy sa zgodne z dokumentacja

techniczng

- stwierdzenie wlasciwej jako$ci materiatu na podstawie atestu producenta,

- sprawdzenie zgodno$ci sposobu magazynowania z zaleceniami producenta materiatu,

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrole prawidlowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni)

- kontrolg prawidtowosci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania

pokrycia z oceng jednorodnos$ci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy,
zhuszczen, itp.),

- oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna z
warto$cig podang w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami producenta;
grubos¢ te okresla sie jako $rednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach
wskazanych przez Inzyniera; grubo$¢ okresla si¢ metodami nieniszczgcymi,
sprawdzenie grubosci powtoki malarskiej wg normy PNEN ISO 12944-7:2001),

- oznaczenie przyczepnosci powtoki malarskiej

Oceng poszczegdlnych etapow robot potwierdzi¢ nalezy wpisem do Dziennika Budowy.

Sprawdzenie jakoSci materialow malarskich

Ocena materiatéw malarskich winna by¢ oparta na atestach Producenta. Producent jest
zobowigzany przedstawi¢ Odbiorcy orzeczenie kontroli o jakos$ci wyrobu- a na zyczenie
Odbiorcy farb do gruntowania zaswiadczenie o wynikach ostatnio przeprowadzonych
badan pelnych danego materiatu. W przypadku braku atestu. Wykonawca powinien
przedstawi¢ wtasne badania wykonane zgodnie z metodami badan okreslonych w
normach przedmiotowych 1 w zakresie badan uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.
Materiaty nie spetniajagce wymogow norm przedmiotowych nalezy wyeliminowac.
Wykonawca ma obowigzek kontrolowaé lepkos¢ materiatu malarskiego kazdego
pojemnika.

Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania

Ocenia si¢ nastepujace wlasciwosci:

» wyglad powierzchni - ocenia si¢ golym okiem przy $wietle dziennym lub sztucznym
przy zarbwce 0 mocy co najmniej 100W. Ocenia si¢ przede wszystkim szwy
spawalnicze, krawedzie, wzery.

* stopien czystosci wg.PN ISO 8501-1 i 2: 1996 - porownanie z wzorcami

* obecnos¢ zapylen wg. ISO 8502-3:1992; poréwnanie z wzorcami

* obecnos¢ zathuszezen wg.PN-56/C-96022

* wy schnigcie powloki po myciu przed, malowaniem.

Oceng przeprowadza si¢ bezposrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie
p6zniej niz po 3 godzinach oraz dodatkowo bezposrednio przed malowaniem.

Kontrola nakladania powlok malarskich

Kontrola naktadania powlok malarskich winna przebiega¢ pod karem poprawnosci
uzytego sprzetu i techniki naktadania materiatu malarskiego oraz przestrzegania zalecen
dotyczacych warunkow pogodowych i zabezpieczenia swiezo wykonanych powtok oraz
przestrzegania czasu schnigcia 1 aklimatyzacji powtok. Inzynier moze zaleci¢ pomiar w
czasie malowania grubosci mokrych powlok poszczegolnych warstw wg PN-83/C-
81545.

28



Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych warstw powtok malarskich. Kontrola wynika
z zalecen normy PN-71/H-9"0 53 i obejmuje:

* sprawdzenie stopnia wyschniecia warstwy poprzedniej

* zgodno$¢ odstepu czasu malowania

» wyglad wymalowan (wtrgcenia mechaniczne, kratery, zacieki, nie domalowania)

* grubo$¢ powloki na mokro

* sprawdzenie zgodnosci parametrow natrysku-z Instrukcja Stosowania farby

Sprawdzenie jakosSci wykonanych powlok

Oceng jako$ci wykonanych powtok wykonuje si¢ po wykonaniu podktadu gruntujacego
oraz po wykonaniu warstw nawierzchniowych. Badania przeprowadza si¢ na suchych
I po aklimatyzacji (wysezonowanych) powtokach.

Konieczne jest po wyschnieciu kazdej warstwy:

» wykonanie oceny wygladu powloki (ocena niedomalowan, zaciekow, wtracen,
zmarszczen itd.)1;

* badan grubos$ci suchej powltoki zgodnie z ISO 2808 (ocena wynikéw zgodnie z ISO
12944-7)

* przyczepnosci do podtoza zgodnie z PrPN-EN-ISO 2409 lub ASTM 3359-95 -

Ocena wygladu powloki

Ocene wygladu dokonuje si¢ nieuzbrojonym okiem przy $wietle dziennym lub
sztucznym o mocy 100 W z odlegtosci 30-40cm od powierzchni. Powloki nie powinny
mie¢ zmarszczen, zaciekow, specherzen, niedomalowan, obcych wtracen. Powloki
nawierzchniowe powinny mie¢ wymagany kolor i potysk.

Pomiar grubosci powlok

Pomiar zgodnie z ISO 2808:1997. Miejsca pomiarow na elementach stalowych nalezy
wybiera¢ zgodnie z EN 10238. Do pomiaru uzywa si¢ przyrzadu miernika
elektromagnetycznego z czujnikiem integralnym lub na przewodzie. Miernik kalibruje
si¢ na powierzchni gladkiej zgodnie z metoda 10 normy ISO 2808, Do kalibracji uzywa
si¢ wzorcow 0 grubosci zblizonej do zatozonej grubosci powtoki malarskiej. Wyniki
pomiaréw przy prawidtowe] grubosci zestawu powinny spelnia¢é wymog, aby wyniki
pomiarOW wykazywaty warto$¢ powyzej 0,8 warto$ci nominalnej a najwyzej 20%
pomiaréw moze mie¢ wartos¢ ponizej 0,8 wartosci nominalnej. Maksymalna grubos¢
nie moze by¢ wyzsza od trzykrotnej grubosci nominalnej. Ograniczenie to nalezy wzigé
pod uwage przy planowaniu renowacji powtok bez usuwania starych wymalowan. Ilo$¢
punktow pomiarowych w zaleznosci od wielko$ci powierzchni powinna by¢
nastepujaca:

Wielkos$¢ powierzchni w m2 Liczba punktéw pomiarowych

Do 200 15

201-1000 25

1001-2500 35

2501-5000 50

Jako punkt pomiarowy przyjmujemy S$rednig arytmetyczng z trzech pomiarow na
powierzchni kota o $rednicy 10 cm.

Przyczepnosé powlok

Dla powlok o grubosci do 250p.m. mozna stosowa¢ metode siatki naci¢¢ wedtug ISO
2409. Dla powlok o grubosci do 120uTD. stosuje si¢ n6z o odlegtosciach miedzy
ostrzami 2mm, dla powtok od 120-250|Ltm o odleglosci 3mm. Stopien zniszczenia
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zgodnie z wzorcami podanymi w r.c.rmie nie powinien by¢ wyzszy niz 3 d1? powtok o
dobrej przyczepnosci, ktore moga pozosta¢. Dla powlok twardych (np. wiekszo$é
powlok epoksydowych) ze wzgledu na trudnosci whasciwego naciecia ich do podioza
wedlug powyzej podanej metody wygodniej jest stosowaé nacigcia krzyzowego
pojedynczym ostrzem wedlug ASTM 3359-95. Dwa naciecia o dlugosci 40mm
dokonuje si¢ pod katem 30-45°. Dopuszczanie powinny by¢ stopnie powyzej 2A tzn.
strzepy odpadajacej powtoki wzdtuz przecigcia nie powinny by¢ wigksze niz 1,6mni po
kazdej stronie od skrzyzowania linii. Dla wszystkich powlok mozna stosowaé
odrywowa metode oznaczania przyczepno$ci wedtug ISO 4624:1978. Metoda polega na
przyklejaniu do powierzchni krazkow stalowych o okreslonych wymiarach i pomiarze
sity potrzebnej do ich oderwania. Powtloki ktéore moga pozosta¢ na powierzchni
powinny mie¢ warto$¢ przyczepnosci do podtoza i miedzy warstwowej powyzej 4Mpa.
Metoda ta moze zawie$¢ dla powlok elastycznych lub migkkich (np. poliwinylowe czy
woskowe). Po dokonaniu pomiaru nalezy uzupehié¢ zniszczong powtoke malarska tg
samg - technologig jakg stosowano uprzednio przy malowaniu.

3.7. Obmiar robot
Jednostkg obmiaru jest 1 tona konstrukcji stalowej lub 1 m2 powierzchni malowania.
Szczegoty wg kontraktu.

3.8. Odbidr robot

Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja, ST oraz pisemnymi decyzjami
InzZyniera.

Odbior podloza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonania powloki antykorozyjnej podktadowe;j. Jezeli odbior podtoza odbywa sie¢ po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.

Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodnos¢ wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego z dokumentacja,

- jako$¢ wykonania poszczegolnych robot i przeprowadzane w trakcie robot badania,
ktorych wyniki powinny by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podloza,

- prawidlowo$¢ wykonania powlok zabezpieczenia antykorozyjnego,

Odbior koncowy powtok nalezy dokona¢ wizualnie i przez sprawdzenie odpowiednich

zapisOW W Dzienniku Budowy. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci lub braku

informacji nalezy wykona¢ sprawdzajace badania grubosci pokrycia, przyczepnos$ci

warstw 1 ewentualnie jakosci przygotowania podioza.

Minimalna grubos¢ malarskiej powloki antykorozyjnej zastosowanej w umiarkowanych

warunkach uzytkowania powinna wynosi¢ 120 pum,

Liczba warstw powinna wynosi¢ min 3 w celu uzyskania odpowiedniej szczelnos$ci 1

grubosci powtoki malarskie;j

Powloka powinna by¢ szczelna i mie¢ dobrg przyczepno$¢ do podtoza oraz migdzy

warstwami.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
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wszystkie pomiary i badania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji wg pkt. 6 ST
| przywotanych normach daty pozytywny wynik.

3.9. Podstawa platnosci

Platnos¢ za I m2 konstrukcji pokrytej powtoka malarska nalezy przyjmowac zgodnie z

obmiarem i ocena jakos$ci wykonanych robot na podstawie wynikéw pomiarow i1 badan

laboratoryjnych. Cena wykonania robot obejmuje:

-zakup i dostarczenie wszystkich czynnikéw produkciji,

-czyszczenie konstrukcji,

-wykonanie zabezpieczen zbierajacych produkty czyszczenia,

-wywiezienie i utylizacja produktéw czyszczenia z domieszkami otowiu,

-wykonanie powlok przewidzianych w Dokumentacji Projektowe;j i specyfikaciji,

-wykonanie niezb¢dnych rusztowan wiszacych i stojacych i ich przektadanie,

-przeprowadzanie badan przewidzianych w specyfikacji,

-dostosowanie si¢ do warunkow pogodowych oraz do wymaganych przerw miedzy
poszczegdlnymi operacjami (warstwami),

-zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddziatywaniem robot na srodowisko,
przechodniéw i przejezdzajace pojazdy,

-zabezpieczenie wykonanych powtok w trakcie ich schnigcia przed skutkami opadow
atmosferycznych, zanieczyszczen oraz oddzialywania przejezdzajacych pojazdow,

-wykonanie ekrandw zabezpieczajacych roboty malarskie,

-demontaz rusztowan i usunigcie ich poza pas drogowy lub kolejowy,

-zapewnienie odpowiednich warunkéw przechowywania materiatow malarskich,

-zabezpieczenie odpowiednich warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

-ochrona urzadzen obcych znajdujacych si¢ na wiadukcie w czasie czyszczenia i
malowania,

- wykonanie probnych powtok malarskich, uporzadkowanie miejsca robot,

- utylizacji ewentualnych odpadow i pozostatosci.

3.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb
I podobnych produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Cz¢$¢ 1: Zasady ogolne
PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb
I Podobnych produktow. Metody przygotowania powierzchni. Czgs¢ 2: Obrobka
strumieniowo S$cierna.

PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
I podobnych produktow. Wymagania techniczne dotyczace metalowych $cierniw
stosowanych w obrobce strumieniowo S$ciernej. Cze$¢ 1: Ogolne wprowadzenie
I klasyfikacja.

PN-EN ISO 11126-1:2001 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb
I podobnych produktow. Wymagania techniczne dotyczace niemetalowych $cierniw
stosowanych w obrobce strumieniowo S$ciernej. Cze$¢ 1: Ogolne wprowadzenie
I klasyfikacja.

PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby, lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systeméw malarskich Czgs¢ 1: Ogolne wprowadzenie.

PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby, lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systemow malarskich Cz¢$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby
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przygotowania powierzchni.

PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby, lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systemow malarskich Czg$¢ 5: Ochronne systemy malarskie.
PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby, lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systeméw malarskich Cz¢s¢ 7: Wykonanie i nadzor prac
malarskich.

PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby, lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow
lakierowych

Cze$¢ 3: Przygotowanie powierzchni i metody naktadania.

PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb 1
podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystos$ci powierzchni. Stopnie skorodowania
i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podiozy
stalowych po catkowitym usunigciu wezesniej natozonych powtok.

PN-1SO 8501-2:1998 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Wzrokowa ocena czysto$ci powierzchni. 1 Stopnie
przygotowania wczesniej pokrytych powtokami podlozy stalowych po miejscowym
usunigciu tych powtok.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa,
zeliwa do malowania.

Ogolne wytyczne.

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali,
staliwa, zeliwa do malowania.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

Inne dokumenty i instrukcje
,» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997

4. BETONOWANIE

4.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt betoniarskich.

Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot betoniarskich. Roboty, ktorych dotyczy
specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
fundamentu cokotu ogrodzenia beton klasy C20/25 (B 25) W 8.

Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST s3a zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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4.2. Materialy

Sktadniki mieszanki betonowe;j

(1) Cement

Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez
dodatkoéw mineralnych wg normy

PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:

marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaly si¢ nast¢pujacym sktadem:
Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawarto$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%

Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%

Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania Kruszywa nieaktywnego do 0,9%
Zawarto$§¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis

Zawierajacy nastepujace dane:

- 0znaczenie

- nazwa wytworni 1 miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysytki

- termin trwato$ci cementu.

Swiadectwo jakosci cementu. Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢
zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jakos$ci zgodnie z PNEN 147-2.
Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN
196-1:1996, PN-EN 196- 3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy
PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujace;:

oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997

oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997

sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach 1 nie
rozpadajacych si¢ w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami cement nie moze by¢
uzyty do betonu.

Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

33



sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i Scianach)

Podtoza sktadéow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed $ciekaniem wody deszczowej 1 zanieczyszczeniem.
Podtogi magazyndéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych, po
uptywie okresu trwato$ci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu posiadajagca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢
przechowywana w spos6b umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

(2) Kruszywo.

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy
PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa
betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej
obejmuje oznaczenia:

sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢
biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stalosci zawarto$ci
frakcji 0-2 mm.

4.3. Sprzet

Dozatory muszg mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno
si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sig¢
stosowania mieszarek wolno spadowych).

4.4. Transport

4.4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).llo§¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢
betonowania z uwzglgdnieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
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90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

4.5. Wykonanie robot

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie
wagowo, z doktadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2
minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej latwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrgbne wymagania
technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia,
zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek
dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci wiekszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy wysokos$¢ ta jest wigksza nalezy
mieszankg podawa¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami
o grubosci do 40 cm zagegszczajac wibratorami wglebnymi, przy wykonywaniu ptyt
mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika.

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:
Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute,
z bulawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia
lezacymi w ptaszczyznie poziome;.

Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawag
wibratora.
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Podczas zageszczania wibratorami wglgbnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokos¢
5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie
20-30 sekund po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie
R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora.

Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw
powinno by¢ trwate 1 sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
I uzgodnionych z projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione
z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna
ona by¢ prostopadta do kierunku napre¢zen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardnialego ze Swiezym przez:

usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy
pozostalego  szkliwa cementowego, obfite zwilzenie woda 1 narzucenie
Kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w
betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub
po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne
jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego
prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Pobranie probek i1 badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie
1 okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu
1 stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé
plan kontroli jakos$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi
SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
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Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej
15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C,
jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej
o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystagpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej
ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego
betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej
15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu
nalezy wcze$niej podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie
ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

Pielegnacja betonu

Materialy 1 sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu
1 chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu 1 prowadzié
ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie si¢ taczyl z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie s3
stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
I drganiami.

Okres pielggnacji

Utozony beton nalezy utrzymywac¢ w statej wilgotno$ci przez okres co najmniej 7 dni.

Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od
zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub
wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Wykanczanie powierzchni betonu

Rownos¢ powierzchni i toleranci.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzuja nastepujagce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy
ziarnami kruszywa,
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przetomo6w 1 wybrzuszen ponad powierzchnig,

- peknigcia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia
betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wigksza
niz 0,5% powierzchni odpowiedniej §ciany,

- roOwno$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuklosci i wglebienia nie
powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajace nierdwnosci wyrownac za pomoca tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupemi¢ betonem i nastepnie
wygltadzi¢ 1 uklepaé, aby otrzymac¢ réwng i jednorodng powierzchni¢ bez dotkow
1 poréw, wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa
1 lekko wyszczotkowac¢ wilgotng szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

Wszystkie powierzchnie stykajace si¢ z gruntem powinny zosta¢ zaizolowane
przeciwwilgociowo.

4.6. Kontrola jakoS$ci
Kontrola jakosci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem
oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

4.7. Obmiar roboét
Jednostkami obmiaru s3:

— 1 m3 wykonanej konstrukcji.
- jak stanowi kontrakt

4.8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych
wg zasad podanych powyzej.

9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w kontrakcie

Cena jednostkowa obejmuje :

- dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji

- oczyszczenie podloza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej] w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otwordéw, zabetonowaniem zakotwien 1 marek, zageszczeniem 1
wyréwnaniem powierzchni

- pielggnacj¢ betonu

- rozbiorka deskowania i rusztowan
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- oczyszczenia stanowiska pracy i usuni¢cie materialdow rozbidrkowych poza granice
obiektu.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
wyréwnanie podioza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie 1 wyrOwnanie betonu,
oczyszczenie stanowiska pracy.

Obowiazuja zapisy kontraktu.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymato$ci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOw wigzania 1 statoSci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

Opracowat : tech. bud. Jan Piorecki
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