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P-2/TP/2022 
Załącznik nr 4 do SWZ 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dot. 

 
zamówienia publicznego p.n. „Opracowanie dokumentacji na 
realizację modernizacji Cmentarza Prokocim w Krakowie”.  

1. Przedmiot zamówienia:  
 

1.1 Zamiarem Zamawiającego jest uzyskanie, w ramach niniejszego zamówienia,  
dokumentacji projektowej i wszelkich innych wymaganych dokumentów (w tym 
m.in.: STWiOR, kosztorys inwestorski, pozwolenie na budowę, pozwolenie na 
rozbiórkę) niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji mającej na celu 
modernizację Cmentarza Prokocim obejmującą:  

a) realizację zagospodarowania nieużytkowanej części cmentarza Prokocim przy  
ul. Bieżanowskiej w Krakowie (w ramach obszaru oznaczonego na załączniku 
graficznym jako OBSZAR A), z uwzględnieniem m.in. budowy kolumbariów, 
lokalizacji kwater grzebalnych, budowy kompletnej i niezbędnej infrastruktury 
technicznej, w tym m.in.: alejek, kanalizacji opadowej z zagospodarowaniem 
(odprowadzeniem do odbiornika) wód opadowych, wodociągu ze zdrojami, 
kanalizacji sanitarnej, oświetlenia solarnego itp.,  

b) realizację modernizacji infrastruktury na starej/użytkowanej obecnie części 
cmentarza (obszar oznaczony na załączniku graficznym jako OBSZAR B)  
z uwzględnieniem m.in.: przebudowy alejek w zakresie zapewniającym ich 
odwodnienie, budowy  kanalizacji opadowej wraz z zagospodarowaniem wód 
opadowych z alejek (odprowadzeniem do odbiornika), budowy/instalacji 
oświetlenia w postaci lampi solarnych, 

c) realizację przebudowy wejścia do domu przedpogrzebowego, w zakresie 
dostosowania do dostępności dla osób niepełnosprawnych 

d) rozbiórkę nieużytkowanego budynku dawnej toalety. 
UWAGA: załącznik graficzny obrazujący podział na OBSZAR A i B znajduje się na końcu 
niniejszego OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.   

1.2 Opracowanie dokumentacji projektowej j.w., ma być poprzedzone opracowaniem, 
jako I etap realizacji zamówienia, dwóch wariantów wielobranżowych koncepcji, 
osobno dla każdego z zakresów określonych w punkcie 1.1 a) - c). W trakcie 
opracowywania przedmiotowych koncepcji, rozwiązania mają być przedmiotem 
bezpośrednich ustaleń Wykonawcy z Zamawiającym, w wyniku których wypracowane 
zostanie optymalne rozwiązanie dla realizacji celu Zamawiającego, jakim jest wybór 
najlepszego wariantu zagospodarowania nieużytkowanej części cmentarza, budowy 
kanalizacji opadowej z zagospodarowaniem wód opadowych pochodzących ze starej/ 
użytkowanej i nieużytkowanej części cmentarza oraz dostosowaniem wejścia do budynku 
do dostępności dla osób niepełnosprawnych.  

1.3 Opracowane, w ramach I etapu, koncepcje mają określić wstępne: architektoniczne, 
przyrodnicze, krajobrazowe, konstrukcyjne, instalacyjne, infrastrukturalne, techniczne, 
technologiczne i ewentualnie konserwatorskie rozwiązania i standardy, które mają być 
podstawą sporządzenia, w II etapie realizacji zamówienia, m.in. dokumentacji 
projektowej oraz uzyskania, w odpowiednim zakresie, decyzji pozwolenia na 
budowę i rozbiórkę. 

1.4 Pozyskana dokumentacja, o której mowa w punkcie 1.1 ma stanowić podstawę do 
przeprowadzenia, w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych, zamówienia na 
wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i ma umożliwić realizację w całości 
kompletnego zamierzenia inwestycyjnego.   

1.5 Szczegółowy zakres rzeczowy opracowań j.w. określony jest w punkcie 4. 
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2. Opis stanu istniejącego  
 

2.1 Cmentarz Prokocim usytuowany jest w Krakowie, u zbiegu ul. Podmiłów  
z ul. Bieżanowską i składa się z dwóch części, bezpośrednio do siebie przyległych, 
wspólnie ogrodzonych i połączonych funkcjonalnie i użytkowo. 

2.2 Główne wejście na cmentarz stanowi brama wejściowa i furtka od strony  
ul. Bieżanowskiej, natomiast z uwagi na połączenie obu części cmentarza, jest możliwe 
wejście również od strony północnej, poprzez furtkę/bramę usytuowaną od strony 
parkingu przy ul. Podmiłów, stanowiącą bezpośrednie wejście na nową część cmentarza. 

2.3 Stara część cmentarza (OBSZAR B), o powierzchni ok. 1,7 ha, w całości jest 
zagospodarowana kwaterami z istniejącymi grobami i alejkami, które są w różnym stanie 
technicznym. Na tej części cmentarza: przebiega czynny wodociąg z dwoma ujęciami 
wody - zdrojami, usytuowany jest budynek domu przedpogrzebowego (kaplica), figura z 
krzyżem, stary/nieużytkowany budynek dawnej toalety przeznaczony do rozbiórki. Brak 
jest kanalizacji deszczowej.  
Teren starego cmentarza wraz z kaplicą (dom przedpogrzebowy) oraz figura z krzyżem 
wpisane są do gminnej ewidencji zabytków. 

2.4 Nowa część cmentarza (OBSZAR A), na której znajduje się m.in. nieużytkowany 
dotychczas teren (część cmentarza, którą Zamawiający pragnie zagospodarować  
w oparciu o projekt uzyskany w ramach niniejszego zamówienia), powstała poprzez 
rozbudowę cmentarza, realizowaną w latach 2004 – 2006. Cała nowa część ma 
powierzchnię ok. 1,3 ha, z czego ok. 0,5 ha jest użytkowane/zagospodarowane na 
kwatery. W ramach wspomnianej rozbudowy zrealizowano część alejek z kanalizacją 
deszczową odprowadzającą wody opadowe do pobliskiego cieku, biegnącego wzdłuż 
wschodniego ogrodzenia cmentarza (Uwaga: pozwolenie wodno-prawne utraciło ważność 
- patrz  
pkt 3.7 ppkt c). W środkowej części terenu usytuowane jest kolumbarium. W północno - 
zachodnim narożniku zrealizowano plac gospodarczy ze śmietnikiem ogrodzony murem – 
tzw. „wysypkę”. W ramach rozbudowy zrealizowano również, wzdłuż zachodniego 
ogrodzenia tej części cmentarza, parking oraz zrealizowano wodociąg, który przebiega od 
starej części cmentarza, i jest zakończony studzienką z zasuwą/zaworem usytuowaną  
w alejce w pobliżu kolumbarium. Brak jest ujęć wody (zdrojów) na tej części cmentarza.  
Na niezagospodarowanej części, zgodnie z mapami, przebiega również wodociąg, który 
zgodnie z wcześniejszymi opracowaniami (np. projektem budowlanym z 2004 r.) był 
przeznaczony do likwidacji i który jest prawdopodobnie nieczynny (wymaga to 
sprawdzenia na etapie opracowywania dokumentacji). Ponadto wzdłuż północnego i 
wschodniego ogrodzenia tej części cmentarza rosną nowo nasadzone drzewa, które 
stanowią nasadzenia zastępcze dokonane przez Zamawiającego, na podstawie 
stosownych decyzji administracyjnych. 

2.5 Zamawiający, mając na uwadze wymóg określony w obowiązującym Rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25.08.1959 r. w sprawie określenia jakie tereny 
pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze, z którego wynika, że 
zwierciadło wody gruntowej na terenie cmentarza powinno znajdować się na głębokości 
nie większej niż  
2,5 m poniżej powierzchni, zlecił w marcu 2020 r. wykonanie aktualnej opinii 
geotechnicznej dla rozpoznania warunków podłoża na terenie stanowiącym poszerzenie 
cmentarza,  
w szczególności dla rozpoznania poziomu wód gruntowych. Przeprowadzone prace 
polegające na dokonaniu 6 odwiertów na obszarze o powierzchni ok.  0,7 ha, stwierdziły 
poziom wód gruntowych na głębokości od 3,2 do 4,2 m p.p.t.,co pozwala stwierdzić, że 
odpowiada on danym archiwalnym i jest zgodny z zaleceniami z przywołanego 
Rozporządzenia. Opracowanie jest do wglądu, w każdej chwili, u Zamawiającego. Kopia 
zostanie przekazana Wykonawcy na etapie opracowywania koncepcji i dokumentacji 
projektowej. 
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2.6 Zamawiający, mając na uwadze ograniczenia w zagospodarowaniu terenu 
przeznaczonego pod rozbudowę cmentarza, jakie pojawiły się w dokumentacji/decyzji 
pnb, na  podstawie której powstała rozbudowa cmentarza w latach 2004 – 2006 
(wyznaczone tam były strefy ograniczające możliwość wykorzystania terenu na cele 
pochówków), a także mając na uwadze fakt uchwalenia, w miedzy czasie, w 2008 r. 
nowego mpzp „Park Aleksandry”, obejmującego swym zakresem m.in. obszar cmentarza 
wraz z rozbudowaną/ niezagospodarowaną dotychczas częścią, w którym nie 
wyznaczono żadnych stref ograniczających możliwość zagospodarowania tego terenu (w 
tym m.in. na cele kwater grzebalnych), wystąpił do Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Krakowie (PPIS) o opinię. W szczególności Zamawiający 
zwrócił się z zapytaniem o możliwość zagospodarowania, nieużytkowanej dotychczas, 
części cmentarza Prokocim na powierzchnie grzebalne, w tym groby ziemne i/lub 
murowane oraz kolumbaria, a także możliwość budowy muru kolumbariowego 
stanowiącego równocześnie mur ogrodzeniowy cmentarza. Zamawiający uzyskał, w tej 
kwestii, pozytywną opinię PPIS z dnia  
31.08.2020 r.  

 

3. Wytyczne/założenia programowe do wielobranżowych koncepcji i dalszych 
opracowań (dokumentacji projektowej,  STWiOR, kosztorysu inwestorskiego) 

 
3.1 Zamawiającemu zależy by, na podstawie opracowanej przez Wykonawcę koncepcji/ 

dokumentacji projektowej i decyzji pozwolenia na budowę, w pierwszej kolejności mógł 
m.in. zrealizować zagospodarowanie (w tym budowę koniecznej infrastruktury) 
dotychczas nieużytkowanej części cmentarza i mógł przystąpić do użytkowania tej 
części cmentarza, a dopiero w drugiej kolejności, realizować budowę kanalizacji na 
starej części cmentarza i związaną z tym niezbędną modernizację/przebudowę alejek 
oraz pozostałe roboty. W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany, w miarę 
możliwości, uwzględnić ten wymóg w opracowywanych koncepcjach/ dokumentacji 
projektowej i odpowiednio przewidzieć możliwość etapowania inwestycji w tym 
zakresie. 

3.2 Zamawiającemu zależy, by w ramach projektowanego zagospodarowania terenu 
nieużytkowanej części cmentarza (OBSZARU A), uzyskać maksymalną możliwą 
powierzchnię grzebalną przeznaczoną na groby głębokie, ewentualnie w drugiej 
kolejności, w przypadku braku możliwości lokalizacji grobów głębokich, na pola urnowe,  
a w ostateczności  na kolumbaria. 

3.3 W ramach projektowanego zagospodarowania OBSZARU A należy przewidzieć 
m.in.: 
a) kwatery grzebalne, z uwzględnieniem wytycznych opisanych w punktach 3.2 i 3.4, 
b) budowę kolumbariów, z uwzględnieniem wytycznych zawartych w punktach 3.2 i 3.5, 
c) budowę alejek wraz z odwodnieniem (odpowiednie spadki, poprzeczne podłużne, 

korytka odwodnieniowe itp.), 
d) budowę/rozbudowę instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej odprowadzającej 

wody opadowe z alejek cmentarnych, z uwzględnieniem podłączenia jej do 
odpowiedniego odbiornika, zapewniającego zagospodarowanie wód opadowych - 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w pk-cie 3.7, 

e) rozbudowę/budowę instalacji wewnętrznej wodociągowej ze zdrojami  
(przewidzieć m.in.: 2 zdroje z możliwością spuszczenia wody ze zdrojów na zimę lub 
w razie awarii, zawory odcinające na sięgaczach, odpowiednie odprowadzenie 
odcieków ze studzienek zdrojów), 

f) budowę kanalizacji sanitarnej, jeśli zachodzi konieczność (np. w celu odprowadzenia 
odcieków ze studzienek zdrojów), 

g) budowę/instalację latarni/lamp solarnych, 
h) małą architekturę (kosze, ławki) 
i) nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej oraz ewentualne konieczne wycinki,   

3.4 Projektując kwatery grzebalne (w ramach OBSZARU A) uwzględnić m.in. 
następujące wymogi: 
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a) wymiary: grobów i nisz murowanych, grobów ziemnych/nagrobków na grobach 
ziemnych, nisz ziemnych/płyt nagrobnych oraz odstępów miedzy grobami przyjąć 
zgodnie z Zarządzeniem Nr 110/2021 Dyrektora Zarządu Cmentarzy Komunalnych  
w Krakowie z dnia 16.08.2021 r. (strona internetowa ZCK: 
https://www.zck-krakow.pl/34/22/projekty_piwnic_grobowcowych_i_urnowych),  
tj.: groby murowane pojedyncze - 2,45m x 1,20m,  
groby murowane podwójne - 2,65m x 2,10m,  
nisze murowane – 08m x 0,8m,  
groby ziemne/nagrobki – 2,0m x 1,0m,  
nisze ziemne/płyty nagrobne – 0,5m x 0,5m, 
odstęp miedzy grobami, niszami przyjąć z każdej strony – 0,5m 

b) uwzględnić dotychczasowy sposób i zakres wytyczenia kwater na tej części 
cmentarza (tyczenia dostępne u Zamawiającego), by zachować ciągłość i nawiązanie 
do istniejącego zagospodarowania.  

3.5 Projektując kolumbaria (w ramach OBSZARU A) uwzględnić m.in. następujące 
wymogi:  
a) rozwiązania architektoniczne (m.in. kolor elewacji) projektowanych kolumbariów 

powinny nawiązywać do istniejącego kolumbarium i ewentualnie muru placu wysypki, 
tak by ich architektura się uzupełniała i tworzyła harmonijną całość. Zamawiający nie 
zamierza dokonywać przebudowy istniejącego kolumbarium, w celu ujednolicenia 
rozwiązań istniejącego i projektowanych kolumbariów, w sposób który wymuszałby 
ingerencję w nisze kolumbariowe.  

b) w miarę możliwości, kolumbaria projektować w postaci segmentowego muru 
kolumbariowego, który będzie stanowił pełne ogrodzenie cmentarza, zlokalizowanego 
w granicy niezagospodarowanej części cmentarza, w miejscu istniejącego ogrodzenia 
z paneli/siatki,  

c) ewentualnie projektować kolumbaria jako wolnostojące lub jako dobudowane do 
istniejącego kolumbarium, w postaci jego poszerzenia/pogrubienia, co pozwoli na 
uzyskanie dwustronnego kolumbarium - do uzgodnienia na etapie opracowywania, 

d) bryła/-y kolumbariów winny być zadaszone – np. preferowane pokrycie tytan–cynk na 
konstrukcji, ze spadkiem zapewniającym odprowadzenie wody poza bryłę i poza półki 
przy niszach, 

e) wykończenie ścian bocznych – np. preferowany tynk mozaikowy w technologii lekko–
mokrej, 

f) wykończenie frontu – preferowany kamień np. granit, 
g) ilość kondygnacji kolumbariów: 2,  
h) każda nisza kolumbariowa winna spełniać następujące wymogi: 

− mieć wymiary minimalne określone w „Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  
z dnia 7 marca 2008 r., w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać  
cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U. 2008 Nr 48, 
poz. 284) - ostateczne wymiary nisz przyjąć w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

− posiadać półkę granitową na kwiaty, znicze itp. oraz płytę epitafijną  
z granitu,  

− posiadać zamocowanie płyty umożliwiające nieniszczący demontaż,  

− posiadać ślusarkę, ze stali nierdzewnej, do obsadzenia elementów kamiennych,  

− wnętrze nisz - cegła spoinowana (licówka) i/lub beton 
3.6 W ramach projektowanej modernizacji infrastruktury na OBSZARZE B przewidzieć  

a) przebudowę alejek wraz z odwodnieniem (odpowiednie spadki, poprzeczne podłużne 
, korytka odwodnieniowe itp.), 

b) budowę instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody 
opadowe z alejek cmentarnych, z uwzględnieniem podłączenia jej do odpowiedniego 
odbiornika, zapewniającego zagospodarowanie wód opadowych - zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w pk-cie 3.7, 

c) budowę/instalacje latarni/lamp solarnych, 
3.7 Projektując instalację zewnętrzną kanalizacji deszczowej, odprowadzającą wody 

https://www.zck-krakow.pl/34/22/projekty_piwnic_grobowcowych_i_urnowych
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opadowe z alejek cmentarnych (OBSZAR A i B), z uwzględnieniem podłączenia jej do 
odpowiedniego/odpowiednich odbiornika/odbiorników, zapewniających zagospodarowanie 
wód opadowych, uwzględnić m.in.: 
a) wymóg, że Zamawiającemu zależy, by w ramach opracowanych koncepcji, 

obejmujących  budowę kanalizacji deszczowej i zagospodarowanie wód opadowych 
ze starej (OBSZAR B) i nowo zaprojektowanej/nieużytkowanej (OBSZAR A) części 
cmentarza (przy koniecznym uwzględnieniu wytycznych zawartych w pk-cie 3.1 
powyżej), uzyskać m.in. możliwe warianty odprowadzenia wód opadowych z 
alejek do odbiornika, przy czym w pierwszej kolejności preferowany jest wariant 
odprowadzenia wód opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej/ ogólnospławnej, 
a w następnej kolejności, ewentualnie do cieku wodnego/rowu lub w inny sposób. 
Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania w postaci odprowadzenia wód opadowych 
do zbiornika wybieralnego.  

b) uzyskanie warunków przyłączeniowych m.in. na odprowadzenie wód opadowych do 
kanalizacji deszczowej/ogólnospławnej lub do innego odbiornika lub/i uzyskanie,  
w razie potrzeby, pozwolenia wodnoprawnego, w tym dla zakresu określonego  
w ppkt c), 

c) konieczność uzyskania/ zaktualizowania, w wymaganym prawem zakresie, 
pozwolenia wodnoprawnego związanego z odprowadzeniem wód opadowych  
z istniejącego, w ramach OBSZARU A, odcinka kanalizacji deszczowej, do  
cieku wodnego biegnącego wzdłuż wschodniego ogrodzenia cmentarza 
(dotychczasowe pozwolenie wodno-prawne utraciło ważność), chyba że  
w ramach opracowania, Wykonawca przewidzi przebudowę istniejącego 
odcinka kanalizacji i/lub przewidzi inny sposób zagospodarowania wód 
opadowych  
z tej kanalizacji, zgodnie z wytycznymi zawartymi w ppkt a), 

d) zaprojektowanie odpowiedniej infrastruktury kanalizacji deszczowej wraz ze 
wszelkimi urządzeniami, obiektami niezbędnymi do odpowiedniego 
zagospodarowania wód deszczowych zgodnie z uzyskanymi warunkami i wymogami 
j.w., 

e) zaprojektowanie odpowiednich, zapewniających odwodnienie, spadków 
poprzecznych  
i podłużnych, korytek odwodnieniowych itp. w ramach  projektowanej (pkt. 3.6.a), 
przebudowy/modernizacji alejek (OBSZAR B) i projektowanej budowy alejek  
(OBSZAR A). 

3.8 Projektując przebudowę wejścia do budynku domu przedpogrzebowego należy 
uwzględnić fakt, że budynek ten, jako „budynek kaplicy”, wpisany jest do gminnej 
ewidencji zabytków. 

3.9 Projektowane zagospodarowanie nieużytkowanej części cmentarza, w tym 
projektowana  
i istniejąca infrastruktura oraz stara/użytkowana część cmentarza z istniejącą 
infrastrukturą i projektowaną kanalizacją deszczową wraz z przebudową alejek i 
oświetleniem, mają tworzyć całość funkcjonalno-użytkową.   

3.10 W ramach opracowania przedstawić kolizje branżowe z istniejącymi sieciami 
infrastruktury technicznej, wskazać ewentualne konieczne przekładki i pozyskać warunki 
od operatorów mediów, w tym m.in. potwierdzić, że przebiegający przez teren działki nr 
101/1, rurociąg wodociągowy jest nieczynny i nieużytkowany, ewentualnie w razie 
potrzeby, uzyskać zgodę właściciela/ zarządcy rurociągu na jego rozbiórkę/przełożenie. 

3.11 Przedstawić ewentualne kolizje z zielenią wysoką i niską i ewentualne konieczne 
wycinki, w obszarze realizacji zakresu projektowanego na OBSZARZE A i B, sporządzić  
w razie potrzeby wszelką dokumentację niezbędną do uzyskania stosownych 
zgód/pozwoleń na wycinki. 

3.12 Przewidzieć w dokumentacji projektowej rozwiązania zapewniające uwzględnienie 
wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych i zawrzeć w opisie  
informacje o sposobach uwzględnienia tych wymagań. 

3.13 W ramach opracowywania STWiOR, sporządzając wyszczególnienie i opis prac 
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towarzyszących i robót tymczasowych oraz opis sposobu rozliczenia tych robót  
i prac, należy bezwzględnie sporządzić je w porozumieniu z Zamawiającym, w celu 
spełnienia wytycznych, o których mowa w punkcie 3.14. 

3.14 Zamiarem Zamawiającego jest, by w opracowanym kosztorysie inwestorskim  
i w przedmiarach oraz w sporządzonym na podstawie tych przedmiarów, przez Oferenta  
na etapie przetargu na wykonanie robót budowlanych, kosztorysie ofertowym  
uwzględnione zostały wszystkie koszty niezbędne do poniesienia przez Zamawiającego,  
w celu realizacji zamierzenia inwestycyjnego objętego opracowywaną dokumentacją 
projektową, w tym m.in.: koszty wszelkich robót budowlanych, prac, opłat 
administracyjnych i innych, koszty ewentualnych koniecznych wycinek i przycinek zieleni, 
koszty zabezpieczenia zieleni wysokiej i niskiej w trakcie prowadzenia robót budowlanych, 
koszty niezbędnych rozbiórek lub/i przekładek (np. usunięcie nieczynnych rurociągów 
wodociągowych), koszty geodezyjne, dokumentacji powykonawczej, koszty ewentualnych 
koniecznych  ekspertyz, opinii, uzgodnień, rozruchów, odbiorów itd.  – konieczny  
w STWiOR odpowiedni opis i podział na prace podstawowe, prace towarzyszące i roboty 
tymczasowe. 

3.15 Sporządzając przedmiary i kosztorys inwestorski należy uwzględnić etapowanie 
inwestycji, o którym mowa w punkcie 3.1 – dla każdego z etapów sporządzić osobne 
dokumenty. 

 

4. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 
 

4.1 Opracowanie 2 wariantów wielobranżowej koncepcji zagospodarowania 
nieużytkowanego terenu cmentarza (OBSZAR A) wraz z wizualizacją przestrzenną tych 
koncepcji. Spośród przedstawionych koncepcji, po ewentualnych dodatkowych 
uzgodnieniach  
z Zamawiającym, zostanie wybrana ostateczna wersja, zagospodarowania, która będzie 
stanowiła podstawę sporządzenia dalszej dokumentacji projektowej. 
Wizualizacje w ramach koncepcji zagospodarowania OBSZARU A mają służyć 
dokładnemu przedstawieniu projektowanego zagospodarowania i umożliwić wybór 
najlepszego rozwiązania. Wizualizacje mają przedstawiać, co najmniej:  widok 
przestrzenny z góry (z dwóch stron) na całe projektowane zagospodarowanie, widok 
kolumbariów z każdej strony, widok przestrzenny na projektowane kolumbaria pokazujący 
nawiązanie do pozostałego zagospodarowania terenu (w tym zieleni), widok przestrzenny 
od strony bramy/wejścia na cmentarz od ul. Podmiłów, widok przestrzenny od frontu i od 
tyłu, na istniejące kolumbarium z projektowanym zagospodarowaniem terenu, widok 
przestrzenny od strony starej części cmentarza i inne, w zależności od rozwiązań 
koncepcyjnych. 

4.2 Opracowanie 2 wariantów wielobranżowej koncepcji modernizacji/przebudowy alejek 
na starej/użytkowanej części cmentarza (OBSZAR B) wraz z ich odwodnieniem oraz 
budową kanalizacji opadowej i oświetlenia. 
Spośród przedstawionych koncepcji, po ewentualnych dodatkowych uzgodnieniach  
z Zamawiającym, zostanie wybrana ostateczna wersja, która będzie stanowiła podstawę 
sporządzenia dalszej dokumentacji projektowej.  

4.3 Opracowanie 2 wariantów przebudowy wejścia do budynku domu 
przedpogrzebowego. 

4.4 W ramach opracowania, w 2 wariantach, koncepcji o których mowa w 4.1 – 4.3, 
wykonanie co najmniej: 
1) dla OBSZARU A: 

a) 2 koncepcji zagospodarowania terenu obrazującej lokalizację i wygląd: kwater, 
alejek, placów, kolumbariów, ławek i koszy, zdrojów, zieleni  

b) 2 koncepcji architektoniczno-konstrukcyjnych brył kolumbariów,  
c) koncepcji przebiegu instalacji wodociągowej zasilającej zdroje,  
d) koncepcji przebiegu instalacji kanalizacji sanitarnej (w razie konieczności), 
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e) 2 koncepcji odwodnienia alejek i placów (w tym przebieg instalacji kanalizacji 
deszczowej) wraz z zagospodarowaniem wód opadowych (odprowadzenie do 
odbiornika), 

f) 2 koncepcji małej architektury (ławki, kosze, zdroje, lampy), 
g) 2 koncepcji zieleni 
h) 2 koncepcji oświetlenia, 

2) dla OBSZARU B: 
a) koncepcji przebudowy alejek i placów wraz zapewnieniem ich odwodnienia,  
b) 2 koncepcji przebiegu rurociągów kanalizacji deszczowej odbierającej wody 

opadowe z alejek wraz z zagospodarowaniem wód opadowych (odprowadzenie do 
odbiornika), 

c) 2 koncepcji lokalizacji małej architektury nawiązującej do rozwiązań na  
OBSZARZE A, 

d) koncepcji oświetlenia, nawiązującego do rozwiązań na OBSZARZE A, 
e) 2 koncepcji architektonicznych/konstrukcyjnych przebudowy wejścia.  

4.5 Wykonanie, na podstawie wybranych i uzgodnionych koncepcji j.w., łącznie dla  
OBSZARU A i B, kompletnego wielobranżowego projektu budowlanego oraz kompletnego 
wielobranżowego projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych  
i wymaganych prawem warunków, uzgodnień, opinii, decyzji i pozwoleń oraz uzyskaniem, 
w imieniu Zamawiającego, ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę  
i rozbiórkę. 

4.6 W ramach opracowania projektu, o którym mowa w 4.5 wykonanie m.in.: 
a) projektów branżowych: architektonicznego  i konstrukcyjnego (kolumbaria, mała 

architektura, dom przedpogrzebowy - wejście), drogowego, oświetleniowego, 
sanitarnego: wodno-kanalizacyjnego (kanalizacja deszczowa, wodociąg, w razie 
konieczności kanalizacja sanitarna) 

b) projektu zieleni 
c) projektu rozbiórki (w razie potrzeby). 

4.7 UWAGA: Po opracowaniu dokumentacji projektowej, przed złożeniem wniosku  
o pozwolenie na budowę i rozbiórkę, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu po  
1 egzemplarzu wstępnego wielobranżowego projektu budowlanego, wstępnego 
wielobranżowego wykonawczego i wstępnego kosztorysu inwestorskiego (tzw. 
„wstępnego projektu”), w celu uzgodnienia go z Zamawiającym i uzyskania 
ostatecznej akceptacji i zgody Zamawiającego na rozwiązania w nim zawarte. Po 
naniesieniu ewentualnych poprawek, wynikających z przedmiotowych uzgodnień i po 
uzyskaniu ponownej akceptacji Zamawiającego, Wykonawca w imieniu Zamawiającego 
złoży wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę. 

4.8 Wykonanie  szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
(STWiOR). 

4.9 Wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego osobno dla każdego z 
etapów. 

4.10 Pobranie, z właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, w imieniu 
Zamawiającego,  dziennika budowy. 

4.11 Przekazanie Zamawiającemu koncepcji i dokumentacji projektowej j.w., stanowiącej 
przedmiot zamówienia, wg specyfikacji niżej określonych, wraz z prawami autorskimi do 
wykonanych opracowań oraz oświadczeniami, że przedmiot zamówienia został wykonany 
zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami oraz jest kompletny z punktu widzenia 
celu, jakiemu ma służyć. 

4.12 Przekazanie koncepcji (etap I) wg następującej  specyfikacji: 
1) szczegółowe zestawienie wszystkich przekazywanych opracowań, dokumentów,  
2) 2 warianty wielobranżowej koncepcji zagospodarowania nieużytkowanej części 

Cmentarza Prokocim - po 1 egzemplarzu papierowym każdego wariantu oraz  
w wersji elektronicznej edytowalnej i pdf,  

3) 2 warianty wielobranżowej koncepcji modernizacji infrastruktury na 
starej/użytkowanej obecnie części cmentarza Prokocim z uwzględnieniem m.in.: 
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przebudowy alejek, budowy  kanalizacji opadowej, budowy/instalacji oświetlenia 
solarnego - po 1 egzemplarzu papierowym każdego wariantu oraz w wersji 
elektronicznej edytowalnej i pdf,  

4) 2 warianty koncepcji przebudowy wejścia do budynku domu przedpogrzebowego 
- po 1 egzemplarzu papierowym każdego wariantu oraz w wersji elektronicznej 
edytowalnej i pdf,  

5) oświadczenie dot.  przeniesienia praw autorskich do wykonanych opracowań 
koncepcji, zgodnie z par 6 umowy, 

6) oświadczenie dot. kompletności i prawidłowości koncepcji. 
4.13 Przekazanie dokumentacji projektowej (etap II) wg następującej  specyfikacji: 

1) szczegółowe zestawienie wszystkich przekazywanych opracowań, dokumentów, 
decyzji, pozwoleń, warunków, uzgodnień, materiałów itp., 

2) decyzja pozwolenia na budowę i rozbiórkę z klauzulą ostateczności, 
3) projekt budowlany, w tym: 

a)  projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt   architektoniczno-
budowlany zatwierdzony decyzją pozwolenia na budowę oraz projekt 
techniczny - w 2 egzemplarzach papierowych (w tym 1 egz. oryginalny,  
tj. z oryginalnymi pieczęciami organu zatwierdzającego projekt oraz 1 egz. 
będący kopią oryginału z pieczęciami) oraz w wersji elektronicznej 
edytowalnej, a także w wersji elektronicznej pdf, stanowiącej scan 
egzemplarza będącego załącznikiem do decyzji pnb, tj. egzemplarza  
z pieczęciami organu zatwierdzającego projekt,  

c) cześć formalna: opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których 
mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy prawo budowlane – w 2 egzemplarzach 
papierowych (1 egz. - oryginały , 1 egz. – kopie) oraz w wersji elektronicznej 
pdf, stanowiącej scan oryginałów, 

4) projekt wykonawczy - w 3 egzemplarzach papierowych oraz w wersji 
elektronicznej edytowalnej i pdf, (niezależnie od przekazanego wcześniej 
egzemplarza projektu wstępnego), 

5) projekt zieleni – w 3 egzemplarzach papierowych oraz w wersji elektronicznej 
edytowalnej i pdf, 

6) projekt rozbiórki (jeśli taki projekt będzie wymagany przez organ zatwierdzający) 
- w 2 egzemplarzach papierowych (w tym 1 egz. oryginalny, tj. z oryginalnymi 
pieczęciami organu oraz 1 egz. będący kopią oryginału z pieczęciami) oraz 
w wersji elektronicznej edytowalnej, a także w wersji elektronicznej pdf, 
stanowiącej scan egzemplarza będącego załącznikiem do decyzji pozwolenia na 
rozbiórkę, 

7) opinia geotechniczna/dokumentacja geotechniczna – w 1 egzemplarzu 
papierowym oraz w wersji elektronicznej  pdf, 

8) STWiOR – w 3 egzemplarzach papierowych oraz w wersji elektronicznej 
edytowalnej i pdf,   

9) przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie, osobno dla każdego z etapów – w 2 
egzemplarzach papierowych każdy oraz w wersji elektronicznej edytowalnej i pdf 
(niezależnie od egzemplarza wcześniej przekazanego kosztorysu wstępnego),  

10) dziennik budowy z pieczęciami właściwego organu administracji 
architektoniczno-budowlanej, 

11) oświadczenie, że wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowywania 
dokumentacji projektowej zostały uwzględnione, 

12) oświadczenie dot. przeniesienia praw autorskich do wykonanej dokumentacji, 
zgodnie z par 6 umowy, 

13) oświadczenie dot. kompletności i prawidłowości projektu. 
 

UWAGA:  
Wersja edytowalna:  
koncepcja, projekty i STWIOR - WORD, EXEL, CAD;  
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kosztorysy i przedmiary w formacie: .xml, .ath. – do uzgodnienie z Zamawiającym  

 

5. Do obowiązków Wykonawcy w ramach wynagrodzenia należy m.in.: 
 

5.1 dokonanie wizji w terenie, 
5.2 zapewnienie we własnym zakresie mapy do celów projektowych wraz z jej 

aktualizacją 
i dokonaniem aktualnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, 

5.3 uzyskanie, własnym staraniem i we własnym zakresie, wszelkich niezbędnych 
uzgodnień, warunków, opinii,  pozwoleń, ekspertyz, decyzji itp. niezbędnych do 
wykonania dokumentacji objętej zamówieniem jak i do realizacji robót budowlanych i 
innych prac na podstawie opracowanej dokumentacji, z wyjątkiem dokumentów, które 
uzyskuje się bezpośrednio przed rozpoczęciem lub w trakcie wykonywania robót 
budowlanych,  

5.4 uzyskanie, w razie potrzeby, ewentualnej zgody (decyzji) na wycinkę 
drzew/krzewów oraz sporządzenie wszelkiej niezbędnej, wymaganej przez odpowiednie 
instytucje, dokumentacji w tym zakresie, 

5.5 wykonanie we własnym zakresie ewentualnych koniecznych odkrywek, 
5.6 wykonanie we własnym zakresie ewentualnych koniecznych badań podłoża 

gruntowego wraz ze sporządzeniem dokumentacji geotechnicznej warunków 
posadowienia obiektów budowlanych – wykonanie opinii geotechnicznej, badań gruntu, 
projektu geotechnicznego i innych, jeśli wymagane będą i niezbędne do uzyskania 
pozwolenia na budowę, 

5.7 uzyskanie, w razie potrzeby, ewentualnych zgód właścicieli/zarządców 
terenu/mediów na: konieczne rozbiórki, przekładki, przebudowy, wejścia w teren w celu 
realizacji robót, dysponowanie terenem na cele budowlane, 

5.8 opracowanie dokumentacji objętej zamówieniem zgodnie z przepisami prawa, w 
tym: prawem budowlanym, przepisami prawa obejmującymi odpowiednie branże, prawem 
autorskim, zapisami prawnymi związanymi z cmentarnictwem i ochroną dóbr kultury, 
prawem zamówień publicznych  itp., w szczególności zgodnie z:  
a) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  
b) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021  

 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego, (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454) 

c) Rozporządzeniem Ministra Rozwoje i Technologii z dnia 20 grudnia 2021  
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, (Dz.U. z 
2021 r. poz.2458) 

d) art. 99 -103 ww. ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 września  
2019 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) – patrz pkt 6  

5.9 informowanie Zamawiającego o wszelkich ewentualnych, koniecznych zmianach 
w dokumentacji projektowej, w stosunku do uzgodnionej wcześniej wersji projektu (tzw. 
wstępnego), wynikłych w trakcie zatwierdzania/opiniowania projektu do uzyskania 
pozwolenia na budowę, 

5.10 uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, 
5.11 naniesienie wszystkich zmian wynikłych w trakcie zatwierdzania/opiniowania projektu,  

w tym, w szczególności w trakcie zatwierdzania projektu w organie administracji 
architektoniczno-budowlanej i ujednolicenie dokumentacji objętej przedmiotem umowy, 
 w zakresie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, STWiOR, przedmiaru  
i kosztorysu inwestorskiego, 
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5.12 niezwłoczne usuwanie wszelkich błędów, braków i nieścisłości, w tym w opisach  
i rysunkach wykonawczych, ujawnionych w trakcie opracowywania dokumentacji,  po 
odbiorze dokumentacji, w trakcie realizacji robót budowlanych, 

5.13 współdziałanie z Zamawiającym i udzielanie merytorycznego wsparcia na etapie 
ogłoszenia przez Zamawiającego zamówienia publicznego na realizację robót,  
w przypadku zapytań oferentów, związanych z opracowaną dokumentacją projektowo-
przetargową,  

5.14 wyznaczenie do realizacji przedmiotu zamówienia zespołu projektowego 
(projektanci wszystkich wymaganych branż), zgodnie z wymaganiami określonymi  
w SIWZ, który będzie odpowiedzialny za realizację zamówienia oraz projektanta 
prowadzącego, tzw.  koordynatora, który będzie odpowiedzialny za bezpośredni 
kontakt z  Zamawiającym.  Koordynator, co najmniej raz na dwa tygodnie, ma 
obowiązek brać udział w naradach koordynacyjnych organizowanych przez 
Zamawiającego w jego siedzibie lub budynku przy ul. Rakowickiej 41 pok. 3.  
W naradach, na żądanie Zamawiającego, w zależności od potrzeb i postępu prac, 
mają uczestniczyć również wybrani projektanci branżowi. Zamawiający może 
odstąpić od organizowania narad, o czym pisemnie/mailem poinformuje 
Wykonawcę.   

5.15 przekazywanie Zamawiającemu (bez dodatkowego wezwania), miesięcznych 
pisemnych raportów z postępu prac koncepcyjnych i projektowych, z dokładnym 
opisem stanu zaawansowania i postępu prac koncepcyjnych/projektowych,  
w stosunku do okresu poprzedniego (odpowiednie zestawienie), stanu 
zaawansowania w uzyskiwaniu stosownych warunków, uzgodnień, pozwoleń itd. 
(odpowiednie zestawienie), chyba że Zamawiający, pisemnie/mailem poinformuje 
Wykonawcę, o odstąpieniu od konieczności przekazywania tych raportów. Raport 
winien zostać przesłany na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego. Termin 
na złożenie miesięcznego raportu upływa siódmego dnia następującego po upływie 
danego miesiąca.  

 

6. Pozostałe wymagania i ustalenia przy realizacji zamówienia:  

 
6.1 dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do 

przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, więc musi zostać opracowana 
w sposób umożliwiający dokonanie opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane 
zgodnie z zapisem art. 99-101 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych, 

6.2 dokumentacja projektowa w swej treści nie może zawierać znaków towarowych, 
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, co mogłoby 
doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub 
produktów. Przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, 
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli nie można opisać 
przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu 
takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” oraz w opisie przedmiotu zamówienia 
będą wskazane kryteria stosowane w celu oceny równoważności, 

6.3 opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, 
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 
ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, należy wskazać, że dopuszczone są rozwiązania 
równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”, 

6.4 przekazanie i odbiór danych zakresów zamówienia odbędzie się na podstawie spisania 
stosownych protokołów, których nieodłączną częścią będzie, sporządzone przez 
Wykonawcę, szczegółowe zestawienie wszystkich opracowań, dokumentów, 
pozyskanych warunków, opinii, uzgodnień, 
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6.5 podpisanie przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego nie stanowi 
potwierdzenia przez Zamawiającego prawidłowości i jakości dokumentacji projektowej,  
w szczególności nie wpływa na uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, 
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