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NAZWA OPRACOWANIA : SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT DLA

,REMONT KWATERY WOJENNEJ — CMENTARZA
WOJENNEGO Z | WOJNY SWIATOWEJ NR 386 NA
CMENTARZU PODGORSKIM UL.WAPIENNA 13
W KRAKOWIE”

Lokalizacja : CMENTARZ PODGORSKI UL. WAPIENNA 13
DZIALKA O NR EW. 12/3 OBREB 29
PODGORZE, KRAKOW

Zamawiajacy : Zarzad Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, ul. Rakowicka
26, 31-510 Krakow

Autor opracowania : PRACOWNIA INZYNIERSKA CZEStAW HODUREK ul.
KASZTELANSKA 20, 30-116 KRAKOW

Nazwy i kody : Roboty budowlane : 45000000-7
Prace konserwatorskie : 92522200-8

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow

budowlanych

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektéw

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej

i wodnej

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45453100-8 Roboty renowacyjne

45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynkow

45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu

45320000-6 Roboty izolacyjne

45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45262300-4 Betonowanie

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
Krakéw, Grudzieh 2021r
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH
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,REMONT KWATERY WOJENNEJ — CMENTARZA WOJENNEGO Z | WOJNY
SWIATOWEJ NR 386 NA CMENTARZU PODGORSKIM UL. WAPIENNA 13
W KRAKOWIE”

Dziat : Roboty budowlane : 45000000-7

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45453100-8 Roboty renowacyjne

45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynkéw

45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu

45320000-6 Roboty izolacyjne

45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45262300-4 Betonowanie

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Podstawg opracowania jest Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.WSTEP

1.0. Informacja ogéina.

Prace budowlane zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji nalezy wykonaé
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych, opisanymi
w ,Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST)”, ktorg
sklasyfikowano na podstawie Wspdélnego Stownika Zamowien, ktérego stosowanie
reguluje Rozporzgdzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. zmieniajgce
Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).

~Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST)” okresla
zasady postepowania przy wykonywaniu Robét Budowlanych (kod wg CPV:
45.00.00.00-7), w skiad ktérych wchodzg nizej wymienione kategorie prac:

I. Roboty budowlane w zakresie prac remontowych (kod wg CPV: 45.20.00.00-9)
w sktad ktorych wchodza:
Budynki o szczegdlnej wartosci historycznej lub architektonicznej (kod wg CPV:
45.21.23.504),
Il.Ustugi ochrony budynkéw historycznych (kod wg CPV: 92522200-8)
aw tym:
Prace konserwatorskie przy elementach: detalach tynkowych, elementach
betonowych, elementach metalowych i inne.

Szczegdétowe wymagania zwigzane z organizacjg robo6t budowlanych, zabezpieczeniem
interesdw o0s6b trzecich, ochrong $rodowiska, warunkami bezpieczenstwa pracy,
zapleczem dla potrzeb wykonawcy, warunkami dotyczacymi organizacji ruchu,

ogrodzeniem, zabezpieczeniem chodnikdw i jezdni oraz wykonaniem prac
towarzyszgcych i robot tymczasowych powinny by¢ zgodne z ,0gdlng Specyfikacjg
Techniczng”

1.1.Nazwa zamoéwienia
,PRACE REMONTOWE [ KONSERWATORSK}E NA KWATERZE ZOtNIERZY
| WOJNY SWIATOWEJ NA CMENTARZU PODGORSKIM (NOWYM) W KRAKOWIE”

1.2.Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem zaméwienia jest: REMONT KWATERY WOJENNEJ — CMENTARZA
WOJENNEGO Z | WOJNY SWIATOWEJ NR 386 NA CMENTARZU PODGORSKIM
UL. WAPIENNA 13 W KRAKOWIE, a w tym:

Prace budowlane bedg obejmowac:
Istniejgce obrzeza z piaskowca pozostajg bez zmian, ale ich geometria wymaga
naprawy. Istniejace fundamenty pozostajg bez zmian. Renowacja i impregnacja
kamienia — zgodnie z programem prac konserwatorskich. Dodatkowo wytozono
wewnetrzng powierzchnie obrzezy folig kubetkowa, aby zamarzajgcy grunt nie
rozsadzat kamiennej konstrukciji.
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Witérne obrzeze betonowe nalezy rozebraé i wykona¢ jako kamienne z
mrozoodpornego piaskowca

Istniejgcy, spekany murek betonowy ma by¢ odtworzony jako zelbetowy, dylatowany co
ok. 3,0m. Beton C30/37 mrozoodporny W8 na kruszywie mrozoodpornym.

Rurki ogrodzeniowe nalezy odtworzy¢ ze stali nierdzewnej. Malowanie wg programu
prac konserwatorskich. Mocowanie ,ruchome” przeciwdziatajgce

Zniszczong przez korozje nakrywe muru zelbetowego nalezy odtworzy¢ z betonu
C30/37 mrozo i wodoodpornego W8, elementy dylatowane co ~125cm, posadowione
na podktadce elastomerowe.

Naprawe dwdch gtowic przeprowadzi¢ w nastepujgcy sposob:

- Sku¢ skorodowany beton

— siatka o oczkach5x5cm

- Wykonaé¢ warstwami renowacje betonu w technologii Viscacid PCC firmy Remmers
lub rownowaznej

Naprawe rys zaprojektowano np. w technologii Helifix, lub réwnowaznej

Po skuciu tynkéw nalezy pitg diamentowg nacig¢ bruzdy o gtebokosci 40mm — na
zaprawie centicrete MV. Prety co 15cm, wysuniete min. 50cm po kazdej stronie rysy.
Naprawe wiekszych ubytkéw zaprojektowano z betonu klasy C30/37 mrozoodpornego,
wodoodpornego W8, zbrojonego siatkami stalowymi ocynkowanymi. Dobetonowanie
mozna wykona¢ po uprzednim skuciu skorodowanego betonu ,zdrowego”. Mocowanie
siatek za pomocg — wklejanych do ,zdrowego” betonu na siatce 40x40cm.

Naprawe mniejszych ubytkéw betonu np. w systemie Viscacid PCC firmy Remmers lub
réwnowaznym. Po skuciu skorodowanego betonu jego powierzchnie oraz ewentualne
zbrojenie pokry¢ warstwg szczepng Viscacid PCC Grund. Ubytki uzupetni¢ zaprawg
naprawczg Viscacid PCC Mortel N. Warstwe wierzchnig wykonaé przez szpachlowanie
szpachlowka Viscacid PCC Pachtel N. Ubytki scali¢ kolorystycznie. Warstwe wierzchnig
wykonac przez szpachlowanie szpachléwkag Viscacid PCC Spachtel N. Ubytki scali¢
kolorystycznie zgodnie z programem prac konserwatorskich.

Pod nakrywg muru betonowego zaprojektowano podktadke elastomerowg o grubosci
5mm np. firmy Calenberg.

Odtworzenie pierwotnych dylatacji przez rozciecie zaprawy ptytg diamentowg —
szerokos$¢ ciecia: 10mm.

Roboty przy nawierzchniach utwardzonych kwatery wraz z poszerzeniem utwardzonej
powierzchni placyku: wymiana nawierzchni z ptyt chodnikowych) poszerzenie placu
(wraz z wejsciem na kwatere): usuniecie i utylizacja ptyt chodnikowych wraz ze starymi
kraweznikami, wykonanie nowej podbudowy, dostawa i utozenie betonowych ptyt o
wym. 50 x 50 x 7 cm na nowej podbudowie oraz utozenie betonowych kraweznikéw -
obrzezy (grubosci 8 cm) na nowych tawach betonowych

1.3.Informacje o terenie budowy

a) prace prowadzone bedg na terenie objetym $Scistg ochrong konserwatorska,
w obszarze funkcjonujgcych obiektéw uzytecznosci publiczne;j

b) transport materiatdw oraz praca sprzetu i maszyn bud. nie mogg stanowié¢
utrudnienia ani zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowanie obiektu.

c) podczas remontu wokét obiektu bedzie funkcjonowac istniejacy cmentarz.
Z uwagi na powyzsze w godzinach uroczystosci nalezy ograniczy¢ emisje
hatasu, a w razie potrzeby wstrzymacé.

d) teren prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla oséb
postronnych; sposob wygrodzenia placu budowy nalezy uzgodni¢ =z
przedstawicielami uzytkownikow i
Zamawiajgcego
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na terenie objetym pracami znajdujg sie urzadzenia oraz elementy uzbrojenia
podziemnego i nalezy zapewni¢ dostep do nich stuzbom technicznym

gruz, materiaty z rozbidrki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp.
nalezy wywozi¢ na biezgco z uwagi na brak miejsca na skltadowanie,

wykluczone jest skitadowanie i magazynowanie materiatdw tatwopalnych;
materialy takie winny by¢ dowozone na biezgco, w iloSci nie przekraczajgcej
dziennego zuzycia,

Inwestor w miare mozliwosci udostepnia odptatnie media (woda, energia
elektryczna) niezbedne do realizacji zadania; miejsca poboru, dopuszczalna moc
i szczegotowe warunki techniczne podtgczenia do uzgodnieniu na wprowadzeniu
do na teren budowy, natomiast kable, przewody i rozdzielnie od miejsc
przytgczenia zapewnia wykonawca na wiasny koszt,

Wykonawca zapewni urzadzi szatnie z weztem sanitarnym, w wtasnym zakresie
Rusztowania i pomosty robocze powinny by¢é zabezpieczone za pomoca
szczelnych ogrodzen przed dostepem oséb z zewnatrz

Trawniki i chodniki w razie zniszczenia, po zakonczeniu prac powinny byc¢
doprowadzone do stanu pierwotnego

Na terenie budowy obowigzuje catkowity zakaz palenia

Miejsce sktadowania materiatbw zostanie wskazane przez przedstawicieli
inwestora na wprowadzeniu. Bedzie to ograniczona powierzchnia na ogrodzonym
terenie. W kosztach realizacji nalezy uwzgledni¢ utrudniony transport materiatéw
z tereny ulicy na plac budowy. Materialy nalezy dowozi¢ ,na biezgco”
w ograniczonych ilosciach unikajgc sktadowania wokét duzych ilosci nie
wbudowanych materiatéw

Nie ma mozliwosci prowadzenia prac w dni Swigteczne oraz w czasie
uroczystosci. Rusztowania i plac budowy powinien by¢ na te dni zabezpieczony
przed dostepem o0sb6b z zewnatrz

Wykonawca opracuje szczego6towy harmonogram prac, ktéry powinien
przewidywaC wyprzedzajgco wykonanie prac badawczych w celu
uszczegoétowienia programu prac

Wykonawca ma obowigzek kazdorazowego sporzadzania protokotdw na
stanowiskach prowadzonych prac pozarowo niebezpiecznych (takich jak:
lutowanie, spawanie i ciecie elektryczne wzgl. gazowe) - "Protokoty
zabezpieczenia prac pozarowo niebezpiecznych

1.4.0rganizacja rob6t budowlanych

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy.

Obowigzek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa
na Wykonawcy. Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperéw jak réwniez ich
zabezpieczenie do chwili odbioru robot spoczywa na Wykonawcy.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez
Inwestora.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z
zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia. Wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz
robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia
i odbioru koncowego robét.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty oraz
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do
wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Wykonawca w ramach zadania ma uprzgtng¢ plac budowy po zakonczeniu robét,
zlikwidowac plac budowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.

1.5 . Klasyfikacja rob6t wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Roboty budowlane : 45000000-7
Prace konserwatorskie : 92522200-8

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45453100-8 Roboty renowacyjne

45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynkow

45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu

45320000-6 Roboty izolacyjne

45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45262300-4 Betonowanie

45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

1.6.0kreslenia podstawowe

a).

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
przedmiotu przetargu.

b). Kierownik prac konserwatorskich — zgtoszony przez Wykonawce konserwator dziet

d).

a).

sztuki odpowiedzialny za przebieg i jakosc realizowanych prac konserwatorskich,
spetniajgcy wymagania okreslone w Ustawie o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami z dnia 23.07.2003 r (Dz.U. z 2003 r. nr 162 poz.1568 z p6zn. zm.)

. Inspektor Nadzoru — osoba upowazniona z ramienia Zamawiajgcego w mysl

przepisoéw ,Prawa Budowlanego” do kontrolowania prowadzonych prac pod katem
zgodnosci z dokumentacjg projektowa, warunkami oferty oraz normami,
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Zamawiajgcy — Zarzgd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, ul. Rakowicka 26,
31-510 Krakéw

Inwestor Bezposredni — Zarzgad Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, ul.

Rakowicka 26, 31-

b).

C).

510 Krakéw
Roboty — ogot dziatah, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez
Wykonawce przedmiotu zadania.

Laboratorium - badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw
oraz robot.
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d). Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inwestora.

e). Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

f). Projektant - uprawniona osoba fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej

g). Krajowa Ocena Techniczha (KOT) - jest udokumentowang, pozytywng oceng
wiasciwosci uzytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére
zgodnie z zamierzonym zastosowaniem majg wplyw na spetnienie podstawowych
wymagan przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie zastosowany.
Podstawowe wymagania sg wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm.).

h). Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym
dokumentem normatywnym.

i). Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po
rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca.

j)- Nadzor konserwatorski — Wojewodzki Konserwator Zabytkéw (lub  Miejski
Konserwator Zabytkéw — w przypadku powierzenia zadan), wykonujgcy funkcje
organu administracji panstwowej w zakresie ochrony zabytkéw.

2. WYMAGANIA OGOLNE

Wymagania ogoélne dotyczgce wykonania i odbioru roboét budowlanych” odnoszg sie
do wymagan wspolnych dla poszczegolnych wymagan technicznych dotyczgcych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz prac konserwatorskich.

a) Kierownik budowy musi posiada¢ stosowne uprawnienia zawodowe oraz
uprawnienia do prowadzenia prac w obiektach zabytkowych okreslone
w Ustawie o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003 r
Dz.U. z 2003 r. nr 162 poz.1568 z pézn. zm.) oraz by¢ cztonkiem wiasciwej I1zby
samorzgdu zawodowego

b)  Kierownik prac konserwatorskich odpowiedzialny za prace konserwatorskie oraz
efekt estetyczny catosci prac musi posiada¢ wyksztatcenie, kwalifikacje
i uprawnienia do wykonywania prac w zakresie konserwacji i restauracji dziet
sztuki, okreslone w Ustawie o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia
23.07.2003 r. Dz.U. z 2003 r. nr 162 poz.1568 z p6zn. zm.)

c) Wykonawca winien dysponowaé o0sobg posiadajgcg co najmniej 2 lata
doswiadczenia z zakresu ogrodnictwa lub zagospodarowania terendéw zieleni,
w tym w sadzeniach krzewdw.
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3.WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW
| MATERIALOW BUDOWLANYCH

a) Materialy i technologie stosowane do wykonania robét muszg odpowiadac
zaleceniom i rozwigzaniom przyjetym w zatwierdzonym = programie
konserwatorskim, spetnia¢ postawione w nim wymagania techniczne, normowe
a takze estetyczne, posiada¢ stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

b) Materiaty stosowane do prac konserwatorskich muszg odpowiada¢ technologii
uzgodnionej przez Wykonawce z Konserwatorem Zabytkéw. Wszelkie zmiany
materiatéw i technologii muszg by¢é ponownie uzgadniane przez Wykonawce
z Konserwatorem Zabytkow.

c) Wszystkie materialy winien zapewni¢ Wykonawca (koszt nalezy uwzglednic
w ofercie),

d W wycenie ofertowej uwzgledni¢ ewentualne optaty za ziozenie gruzu na

wysypisku,

Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow i urzadzen przeznaczonych do robo6t Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatdw i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inwestora.
Zatwierdzenia pewnych materiatdw z danego zZrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszystkie materiaty z danego zrédla uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie
postepu robdt. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakichkolwiek zrédet. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw i urzadzenh do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajgcego

Wykonawca bedzie prowadzit wykopy w obrebie terenu budowy, jako prace
odkrywkowe elementow zwigzanych z pracami naprawczymi.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor
zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatdw do robét innych, niz te, dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie przewartosciowany przez
Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
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jakos¢ i wtasciwosé do robét i byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru oraz
nadzoru konserwatorskiego. Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa przewidujg mozliwos¢é wariantowego zastosowania
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora i nadzér konserwatorski rodzaj materiatu
nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inwestora i nadzoru konserwatorskiego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

a) dobdr maszyn i sprzetu koniecznych do wykonywania robot powinien uwzglednié
warunki lokalne tj. ograniczong powierzchnie placu budowy, wplyw hatasu na
funkcjonowanie obiektu, ruch turystyczny, obcigzenie na grunt z reliktami.

b) $cistej ochronie i zabezpieczeniu na czas robét podlegajg elementy zabytkowej
architektury znajdujgce sie w obrebie placu budowy

c) W cenie ofertowej nalezy przewidzie¢ naktady zwigzane z zabezpieczeniem przy
pracach transportowych elementéw zabytkowych, drog, schodow i innych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét oraz
obiektéw na terenie obiektu. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci
warunkom dopuszczajgcym ruch pojazdow wokoét obiektu. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inwestora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji
projektowej i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet
bedacy wtasnoscig Wykonawcy bagdz wynajety do wykonania robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektor Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robat.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie
materiatdéw i sprzetu na i z terenu Robdt.
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Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu fadunkéw
i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatéw
oraz obiektow na terenie obiektu.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie,
okreslonym przez uwarunkowania panujgce na terenie Parafii, nie mogg by¢ uzyte
przez Wykonawce Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

« Podstawowe zasady i warunki wykonania robot okreslaja:
o Decyzja o Pozwoleniu na budowe
0 Pozwolenie Konserwatorskie
« W koszcie realizacji prac Wykonawca musi uwzglednié¢ koszty wszelkich niezbednych
nadzorow specjalistycznych tj m.im: nadzory badawczo — architektoniczne, i
konstrukcyjnych przy robotach, nadzory archeologiczne przy robotach ziemnych oraz
badania laboratoryjne
« Prace podlega¢ bedg odbiorowi przez komisje techniczno — konserwatorska, z
udziatem Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkdéw, przedstawicieli inwestora i
uzytkownika, pod katem zgodnosci z dokumentacjg techn. i programem prac
konserwatorskich, prawidtowosci wykonania, zgodnosci z zasadami sztuki bud. i
konserwatorskiej, normami okreslajgcymi warunki wykonania i odbioru robét bud. jak
rowniez warunkami pozwolenia konserwatorskiego i decyzji o pozwoleniu na budowe.
-  Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich
zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, poleceniami Inspektora Nadzoru, oraz sztukg

budowlana.
«  Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonanie robét zgodnie z warunkami
uzgodnienia konserwatorskiego oraz zasadami sztuki budowlanej i normami

okreslajagcymi warunki wykonania i odbioru robdét,

«  Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za ewentualne szkody na osobach i
rzeczach powstate w zwigzku przyczynowym z realizacjg prac,

«  Wykonywane prace podlega¢ bedg kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony
Inwestora oraz upowaznionych przedstawicieli uzytkownika, a takze nadzorowi
autorskiemu projektantow

6.1 Zgodnos¢é Robét z Dokumentacjg Projektowa
Podstawg wyceny robdét i prac konserwatorskich jest
o Decyzja o Pozwoleniu na budowe
o Pozwolenie Konserwatorskie
o PROJEKT BUDOWLANY | TECHNICZNY ,REMONT KWATERY WOJENNEJ
— CMENTARZA WOJENNEGO Z | WOJNY SWIATOWEJ NR 386" opracowany
przez PRACOWNIE INZYNIERSKA CZEStAW HODUREK ul. KASZTELANSKA
20, 30-116
KRAKOW z listopada 2021r, o Program prac konserwatorskich jw. opracowany
przez mgr Katarzyna Sutkowska z listopada 2021r
o Przedmiar robot
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o Wizja na obiekcie

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw Ilub
opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora nadzoru i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej bedg uwazane za warto$ci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatow oraz
przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktére ulegly zmianie lub
aktualizaciji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat
technicznych, Swiadectw dopuszczenia nie wyszczegolnionych w niniejszym
opracowaniu a obowigzujgcych, Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania sie
do ich tresci i postanowieh.

6.2 Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inwestora.
Wszelkie wymagania nadzoru konserwatorskiego, oraz inwestora bezposredniego,
kierowane bedg do Wykonawcy za posrednictwem Inspektora Nadzoru z ramienia
Inwestora Zastepczego

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatbw i elementéw robdt, bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej , a takze w normach i
wytycznych oraz na wytycznych konserwatorskich i opinii nadzoru konserwatorskiego.
Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazana kwestie. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

7.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggng¢ zatozong jakos¢ robot i poprawny efekt estetyczny prac konserwatorskich.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materialdbw oraz robdét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. Minimalne
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wymagania co do zakresu badanh i ich czestotliwosci sg okreslone w normach,
wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robot zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna
legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o  jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg
tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdbw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

7.1 Pobranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru i nadzér konserwatorski bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$é
udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania bedg dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inwestora bedg odpowiednio opisane i oznaczone,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

7.2 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

7.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaakceptowanych.
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7.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania,
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatdow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robét prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z
dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.5 Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich
petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych
atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac
atest okres$lajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg
posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajgce atest a urzagdzenia — wazne
legitymacje mogg by¢é badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnosc¢ ich wiasciwosci z ST to takie materialy i / lub urzadzenia zostang
odrzucone.

8.0 DOKUMENTY BUDOWY

8.1 Dziennik budowy

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane

na biezgco i bedg dotyczyC przebiegi robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Ispektora. Do

Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegodlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inwestora harmonogramow robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robédt, przebieg
robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

- daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioru robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;i
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatbw, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzit,

- wyniki robdét poszczegdlnych elementdéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzit, inne istotne informacje o przebiegu robdét,

- propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie,

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika

Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.

8.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

8.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych trzech
punktach nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen, - korespondencje na budowie.

8.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wglagdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Prac wykonywane bedg w oparciu o przedmiar robdét stanowigcy zatgcznik do
SIWZ. Wszelkie uwagi dotyczgce przedmiaru i ewentualne rozbieznosci w ilo$ciach
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ najpdzniej, przed terminem skfadania ofert, na
zasadach okreslonych w Pzp
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10.0DBIORY

a) Wykonywane prace podlega¢ bedg kontroli technicznej i konserwatorskiej ze
strony
Inwestora, a takze nadzorowi autorskiemu projektantéw

b) Prace podlega¢ bedg odbiorowi przez komisje techniczno — konserwatorska, z
udziatem Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow, przedstawicieli inwestora i
uzytkownika, pod katem zgodnosci z dokumentacjg techniczng, prawidtowosci
wykonania, zgodnosci z zasadami sztuki bud. i normami okreslajgcymi warunki
wykonania i odbioru robét bud. oraz warunkami decyzji o pozwoleniu na budowe.

10.1 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i
jakosci wykonywanych robot, kiére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego
postepu robét. Odbidr robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontaciji
z dokumentacja projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

10.2 Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robot.

10.3 Odbiér koncowy robot

Odbiér kohncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz
gotowos$¢ do odbioru korncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbioér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora
zakonczenia robodt i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt.
,Dokumenty do odbioru koncowego robot”. Odbioru koncowego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora, uzytkownika, nadzoru
konserwatorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakoéciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST. W
toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszona wartoS¢ wykonywanych robot w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.
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10.4 Dokumenty do odbioru koncowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robédt jest protokdt
odbioru koncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ i przekazaé
dokumentacje powykonawczg, ktérg stanowig m.im nastepujgce dokumenty:
- kompleksowa dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami wykonanymi
podczas realizacji prac.
- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg
- oswiadczenie kierownika budowy o zakohczeniu prac wraz z oswiadczeniami
kierownikdw robét i zaswiadczeniem o przynaleznosci do I1zby budowlanej
- sprawozdanie z wykonanych prac konserwatorskich, zgodnie z wytycznymi w
decyzjach o pozwoleniu konserwatorskim
- nadzory autorskie
- specyfikacje techniczne,
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwilaszcza przy odbiorze robdt
znikajgcych i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- wypetnione dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
- protokotu odbioru robo6t zanikowych, protokoty odbioru czes$ciowego i protokoty
odbioru
instalacji
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badanh i oznaczen laboratoryjnych zgodnie,
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, Sprawozdanie techniczne
bedzie zawierac:
- zakres i lokalizacje wykonywanych robdt,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego,
- uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robot, - dokumentacja z prac
konserwatorskich - date rozpoczecia i zakonczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét. Wszystkie zarzgdzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

10.5 Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

11.SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH

Roboty towarzyszgce i tymczasowe, wyszczegolnione w przedmiarze, winny byc¢
rozliczane wg obmiaréw ich rzeczywistego zakresu, w obecno$ci inspektora nadzoru.
Jednostki obmiaru — jak w przedmiarze robét.
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Roboty towarzyszgce i tymczasowe, nie wyszczegodlnione w przedmiarze, winny by¢
ujete w kosztach ogdlnych Wykonawcy i nie podlegajg obmiarowi.

12.0CHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w taki sposob, aby
zrealizowane obiekty byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
to na polecenie Inwestora powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

13.ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét
a w szczegolnosci:

a). zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy
a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.

b). fakt przystgpienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w
miejscach
i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych
tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

c). Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

d). Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania
zaplecza, doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy
w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

e). Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytgczenia
wszelkich czynnikow i medidéw energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich
jak: energia elektryczna, gaz, woda, scieki itp.

f). Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i medidw energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
warunkow technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien itp.

g). Wykonawca w ramach umowy ma uprzatnagé¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robot i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robo6t i
likwidacji placu budowy.

14.0CHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaC i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:
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a). utrzymywac Teren Budowy i wykopy bez wody stojgcej

b). podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spoteczne;j
i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na :

h). lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, baz, sktadowisk, wykopow i drég
dojazdowych.

i). Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwoscig powstania pozaréw

- hatasem.

15.0CHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami,
tylko w ilosci niezbednej na dany dzien pracy i zabezpieczone przed dostepem
0soOb trzecich. Przetrzymywanie materiatdw tatwopalnych na terenie budowy po
zakonczeniu pracy jest niedopuszczalne.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

16.0CHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzeh podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru i wtadze lokalne (zarzgdzajgcych sieciami) o zamiarze rozpoczecia Robdét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

17.0GRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na Swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
naprawe wszelkich Robdot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.
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18.BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczehstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.

19.STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie  wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

20.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

a) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT dla
zadania: ,Prace remontowe i konserwatorskie na kwaterze Zotnierzy | wojny
Swiatowej na cmentarzu Podgoérskim (Nowym) w Krakowie”

b) umowa =zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym  wraz
z harmonogramem robét

c) Decyzja o Pozwoleniu na budowe

d)  Pozwolenia Konserwatorskie

e) PROJEKT BUDOWLANY | TECHNICZNY ,REMONT KWATERY WOJENNEJ
— CMENTARZA WOJENNEGO Z | WOJNY SWIATOWEJ NR 386” opracowany
przez  PRACOWNIE INZYNIERSKA ~ CZEStAW  HODUREK ul.
KASZTELANSKA 20, 30-116 KRAKOW z listopada 2021r,

f) Program prac konserwatorskich jw. opracowany przez mgr Katarzyna
Sutkowska, konserwatora dziet sztuki, z listopada 2021 r.

g) Przedmiar robot
h)  Wizja na obiekcie

i) Normy
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j) aprobaty techniczne

k)  inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego
przedsiewziecia:
1. Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane ( z pdzniejszymi zmianami).
2. Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003r
Dz.U,nr 162 poz.1568)
3. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Srodowiska
4. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach
5. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci
stezen substancji zanieczyszczajgcych w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).
6. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (Dz.U. nr 66, poz. 436).
7. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie
ogolnych przepiséw BHP.
8. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001r.
w sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.
9. Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003r
Dz.U,nr 162 poz.1568)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okre$lonych prawem polskim.
Odpowiednie normy budowlane sg obowigzujgce dla wykonawcy przedmiotowego
obiektu.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH

SST-B0O1 - ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

»REMONT KWATERY WOJENNEJ — CMENTARZA WOJENNEGO
Z 1 WOJNY SWIATOWEJ NR 386 NA CMENTARZU PODGORSKIM
UL. WAPIENNA 13 W KRAKOWIE”

CVP 45000000-7
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) zawiera zbiér wymagan okreslajgcych
standard i jakos¢ wykonania robdt, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz ocene
prawidtowosci wykonania robot budowlanych i konserwatorskich polegajgcych na: Remoncie
budowlano - konserwatorskim KWATERY WOJENNEJ - CMENTARZA WOJENNEGO
Z | WOJNY SWIATOWEJ NR 386 NA CMENTARZ PODGORSKI UL. WAPIENNA 13
W KRAKOWIE.

1.2. Zakres robot objetych SST

Niniejsza specyfikacja swoim zakresem obejmuje wszystkie niezbedne prace zwigzane
z zagospodarowaniem placu budowy, a w szczegdélnosci:

- ogrodzenie terenu budowy

- os$wietlenie placu budowy

- przytaczenie medidow potrzebnych do realizacji zadania (woda, energia elektryczna,
tacznosc)

- przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracownikow

- wyznaczenie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych

- wyznaczenie i zabezpieczenie drég, wejs¢ i przejsc

- urzadzenie sktadowisk materiatow w tym zabezpieczenie materiatdéw niebezpiecznych

- wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadéw

- zorganizowanie ochrony przeciwpozarowej i doraznej pomocy medycznej

- zabezpieczenie istniejgcych elementow otoczenia przed konsekwencjg prowadzonych robét
budowlanych, w tym zabezpieczenie przedostawania sie do gruntu materiatéw szkodliwych
dla srodowiska

2. MATERIALY i URZADZENIA
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow i urzgdzeh zostaty podane w ST-ZB ,Wymagania
ogdine”.
Podstawowymi materiatami i urzgdzeniami niezbednymi do zagospodarowania placu budowy
sq:

- elementy ogrodzenia

- materiaty do wykonania daszkéw ochronnych

- barierki i tasmy stuzgce do wygradzania

- siatki zabezpieczajgce

- 8rodki ochrony przeciwpozarowej takie jak: gasnice, koce itp.

- elementy oznakowania terenu budowy, drég, znaki BHP i ppoz.
Wszystkie wyroby i urzgdzenia muszg posiadac¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania oraz
spetnia¢ wymagania okreslone przepisami prawa i przedmiotowymi normami.
3. SPRZET
Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu zostaty podane w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”.
Podstawowy sprzet niezbedny do zagospodarowania placu budowy to:

- samochody: dostawcze
- zageszczarki
- betoniarki
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- elektronarzedzia
Wykorzystywany do robot sprzet musi by¢ w petni sprawny, spetnia¢ wymagania okreslone
przepisami prawa i przedmiotowymi normami a takze posiada¢ aktualne dokumenty
dopuszczajgce dany sprzet do uzytkowania i eksploatacii.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaty podane w ST-ZB ,Wymagania ogolne”.
Planujgc srodki transportu oraz organizacje ruchu na terenie budowy Wykonawca musi
uwzgledni¢ ograniczenia wynikajgce z lokalizacji budowy, a takze stan techniczny ulic,
prowadzacej na teren obiektu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-ZB ,Wymagania ogolne”.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z zagospodarowaniem placu budowy Wykonawca
przygotuje projekt zagospodarowania terenu. Projekt zostanie opracowany w oparciu o
wytyczne przekazane przez Zamawiajgcego okreslajgce lokalizacje zaplecza, miejsca poboru
wody, przytgcza energetycznego, odprowadzenia $ciekéw, organizacje ruchu. Projekt, przed
realizacjg, podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Za prawidtowe wykonanie prac
odpowiada kierownik budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI

W celu sprawdzenia poprawnosci wykonania instalacji lub montazu urzgdzen Wykonawca
przeprowadzi niezbedne badania i pomiary. Wyniki kontroli zostang przedstawione w trakcie
odbioru.

7. ODBIOR ROBOT

Prace zwigzane z przygotowaniem placu budowy podlegajg odbiorowi przez inspektoréw
nadzoru. Zakres odbioréw obejmuje: stwierdzenie wykonania prac zgodnie z zatwierdzonym
projektem zagospodarowania terenu, prawidtowe wykonanie instalacji i ich przytaczy.
Potwierdzenie nalezytego wykonania robét nastepuje wpisem do dziennika budowy.

8. WYNAGRODZENIE

Zamawiajgcy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za roboty zwigzane z
zagospodarowaniem placu budowy. Wszystkie koszty zwigzane z tymi robotami Wykonawca
musi uwzgledni¢ w cenie ofertowe;j.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawowe akty prawne i przepisy podano w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”.

Ponizej wymieniono normy zwigzane z wykonaniem prac zagospodarowania terenu budowy:

1. PN-E-02034:1971 Os$wietlenie elektryczne terenéw budowy, przemystowych, kolejowych i
portowych oraz dworcow i $rodkéw transportu publicznego

2. PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy -- Cze$¢ 1:
Rusztowania -- Warunki wykonania i ogoine zasady projektowania

3. PN-EN 12811-2:2008 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy -- Czes¢ 2:
Informacje o materiatach

4. PN-EN 12811-3:2003 Tymczasowe urzadzenia budowlane -- Cze$¢ 3: Obcigzenia
badawcze

5. PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenhstwa

6. PN-92/N-01 256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa
7. PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

8 PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) zawiera zbiér wymagan zwigzanych
z montazem, eksploatacjg i demontazem rusztowan oraz ruchomych podestow roboczych
podczas wykonywania roboét budowlanych i konserwatorskich polegajgcych na: Remoncie
budowlano — konserwatorskim KWATERY WOJENNEJ — CMENTARZA WOJENNEGO
Z | WOJNY SWIATOWEJ NR 386 NA CMENTARZ PODGORSKI UL. WAPIENNA 13
W KRAKOWIE.

1.2. Zakres roboét objetych SST

Niniejsza specyfikacja swoim zakresem obejmuje wszystkie niezbedne prace zwigzane
z montazem, eksploatacjg i demontazem rusztowan oraz ruchomych podestow roboczych,
a w szczegolnosci:

- montaz rusztowanh oraz ruchomych podestéw roboczych

- odbidr rusztowan oraz ruchomych podestéw roboczych

- eksploatacje rusztowan oraz ruchomych podestow roboczych

- demontaz rusztowan oraz ruchomych podestow roboczych
2. MATERIALY
Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdow i urzadzen zostalty podane w ST-ZB ,Wymagania
ogoine”.
Rusztowania systemowe wraz ze wszystkimi elementami muszg byé wyprodukowane zgodnie
z dokumentacjg projektowg oraz zosta¢ poddane przez producenta badaniom na zgodnosé
z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobéw pod
wzgledem bezpieczenstwa. Inne rusztowania muszg by¢é wykonane zgodnie z projektem
indywidualnym.
Materiatami uzupetniajgcymi sg m.in. siatki bezpieczenstwa i ochronne, elementy daszkow
ochronnych, elementy stuzgce do wygrodzenia stref niebezpiecznych.

Wszystkie materialy muszg spetnia¢ wymagania okreslone w przedmiotowych przepisach i
normach.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu zostaty podane w ST-ZB ,Wymagania ogoine”.

Ruchome podesty robocze muszg by¢é w petni sprawne i posiada¢ aktualne dokumenty
potwierdzajgce mozliwosc ich uzytkowania.

Do montazu rusztowan przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:

- wciggarki
- elektronarzedzia
4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu zostaty podane w ST-ZB ,Wymagania ogoine”.

Planujgc transport nalezy uwzgledni¢ wymagania podane w normie PN-M-47000-2:1996
Pakowania, przechowywanie i transport rusztowan. W trakcie transportu elementy musza byc¢
odpowiednio zabezpieczone aby nie powodowaty zagrozenia oraz nie ulegty uszkodzeniu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST-ZB ,Wymagania ogéine”.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé montowane, eksploatowane i

demontowane zgodnie z projektem, instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym przez
osoby posiadajgce wymagane uprawnienia. Teren musi by¢ wygrodzony a pracownicy




SST-B02 — RUSZTOWANIA i RUCHOME PODESTY ROBOCZE str. 27/44

zabezpieczeni przed upadkiem z wysokosci. Podtoze musi by¢ ustabilizowane i wyprofilowane.
Rusztowania muszg by¢ odpowiednio zakotwione a takze uziemione i posiadac instalacje
odgromowa.

Rusztowania i ruchome podesty robocze muszg posiada¢ odpowiednie wyposazenie a takze
zosta¢ wiasciwie oznakowane. Zamawiajgcy nie dopuszcza umieszczania na rusztowaniach
reklam lub innych znakoéw firmowych. Przy ciggach komunikacyjnych nalezy wykonac
odpowiednie zabezpieczenia.

6. ODBIOR ROBOT

Przed dopuszczeniem do uzytkowania niezbedne jest dokonanie odbioru rusztowan lub
ruchomych podestéw roboczych przez kierownika budowy, Ilub osobe przez niego
upowazniong, oraz inspektora nadzoru. Zakres odbioru obejmuje: posadowienie, montaz,
wyposazenie w tym instalacje, oznakowanie rusztowan oraz wyznaczenie i zabezpieczenie
stref niebezpiecznych. Odbior potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole
odbioru technicznego, zawierajgce ponizsze informacje:

- uzytkownika rusztowania;
- przeznaczenie rusztowania,;

- wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru
telefonu;

- dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania;
- date przekazania rusztowania do uzytkowania;
- opornosc¢ uziomu;
- terminy kolejnych przeglagdow rusztowania.
7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru zostaty podane w ST-ZB ,Wymagania ogoine”.

Obmiar robét zwigzanych z montazem rusztowan i ruchomych podestéw zostanie sporzgdzony
na zasadach okreslonych w Katalogach Nakfadéw Rzeczowych. Jednostki bedg wynikaty z
pozycji kosztorysowej, wedtug ktérej bedzie rozliczany dany rodzaj robét. Obmiary zapisuje sie
w ksigzce obmiarow. Zapisy muszg by¢ zaakceptowane przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru.

8. WYNAGRODZENIE

Zamawiajacy przewiduje ryczattowe rozliczenie robét zwigzanych z montazem i demontazem
rusztowan i ruchomych podestow roboczych a takze ich czasem pracy. Zatem Wykonawca w
cenie ofertowej musi uwzgledni¢ wszystkie naktady i czynniki majgce wptyw na koszty
uwzgledniajgc caly okres realizacji inwestycji. Zamawiajgcy nie przewiduje bowiem
dodatkowego wynagrodzenia za roboty zwigzane z tymi pozycjami. Inwestor dopuszcza
natomiast wynagrodzenie czeSciowe wynikajgce z zaawansowania wszystkich robot
budowlanych i prac konserwatorskich. Stopien zaawansowania bedg odzwierciedlaty odbiory
czesciowe robaot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Podstawowe akty prawne i przepisy podano w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”.

Ponizej wymieniono normy zwigzane z montazem, uzytkowaniem, demontazem rusztowan i
ruchomych podestow roboczych:

1. PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy -- Czes¢ 1:
Rusztowania -- Warunki wykonania i ogéine zasady projektowania

2. PN-EN 12811-2:2008 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy -- Czes¢ 2:
Informacje o materiatach



10.
11.
12.
13.
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PN-EN 12811-3:2003 Tymczasowe urzgdzenia budowlane -- Czes¢ 3: Obcigzenia
badawcze

PN-EN 12810-1:2010 Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych -- Czes¢ 1:
Specyfikacje techniczne wyrobow

PN-EN 12810-2:2010 Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych -- Czes¢ 2:
Specjalne metody projektowania konstrukcji

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze -- Okreslenia, podziat i gtdéwne
parametry

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze -- Rusztowania stojakowe z
rur

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze -- Rusztowania ramowe
PN-M-47000-2:1996 Pakowania, przechowywanie i transport rusztowan
PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Terminologia
PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Wymagania
PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Badania przy odbiorze
PN-EN 74-1:2006 Zigcza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach
i rusztowaniach -- Czes¢ 1: Ztgcza do rur -- Wymagania i metody badan (oryg.)

PN-EN 74-2:2009 Zigcza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach
i rusztowaniach -- Czes$¢ 2: Ztgcza specjalne -- Wymagania i metody badan (oryg.)

PN-EN 74-3:2007 Ztgcza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach

i rusztowaniach -- Czes¢ 3: Podstawki ptaskie i sworznie centrujgce -- Wymagania i metody
badan (oryg.)

PN-EN 1004:2005 Ruchome rusztowania robocze wykonane z prefabrykowanych
elementéw konstrukcyjnych -- Materiaty, wymiary, obcigzenia projektowe, wymagania
bezpieczenstwa i warunki wykonania i ogélne zasady projektowania (oryg.)

PN-EN 1495+A2:2009 Podesty ruchome -- Podesty ruchome masztowe samowznoszace
(oryg.)

PN-EN 1495+A2:2009/AC:2010 Podesty ruchome -- Podesty ruchome masztowe
samowznoszgce (oryg.)
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1. Wstep

1.1.

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdw.
Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres roboét objetych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie wykopow zwigzanych z Remontem Kwatery Wojennej.

W zakres robdt wehodzi:

— wykonanie wykopow nieobudowanych,

— wykonanie wykopéw obudowanych,

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdine”.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty

2.1.

Wymagania ogdlne

2.2.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentaciji projektowe;j.

Do wykonania robét mogg byé stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki

okreslone w:

- Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.,
Nr 201, poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 166, poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Wymagania szczegdtowe

Przy wykonaniu robdét ziemnych, zwigzanych z wykonaniem wykopow, materiaty

wystepujg jako zabezpieczenie skarp wykopdéw i elementy odwodnienia.

Do umocnienia scian wykopdw nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:

- grodzice stalowe odpowiadajgce wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN
10248-
1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000,

— inne elementy umacniajgce sciany wykopéw — za zgodg Inspektora,

- elementy usztywniajgce i rozpierajgce z ksztattownikow stalowych odpowiadajgce
wymaganiom podanym w SST dotyczgcej konstrukcji stalowych.

Do odwodnienia wykopdw nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

— rury drenarskie @ 100+150 mm z tworzywa sztucznego,

- prefabrykowane elementy studni,
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— geowtdkniny odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

— kruszywo gruboziarniste odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-11111:1996.

Do zabezpieczenia skarp wykopow nieobudowanych nalezy stosowaé nastepujgce

materiaty:

— geowtdkniny odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002, — czarne folie
budowlane o grubosci min. 0,2 mm.

Sprzet

Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Transport

Materialy z wykopdw mogg by¢é przewozone dowolnymi srodkami transportu,
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robot. Urobek nalezy umiescié
rébwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdow
do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt.

Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpadéw (wytwdérca) zobowigzany jest posiadaé
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport
(ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach — Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pd&zniejszymi
zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie
i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czes¢ G ,Wymagania ogdlne”.

5. Wykonanie robét

5.1.

Wymagania ogdlne

5.2.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Wykonanie robét powinno byé zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i
BN88/8932-02.

Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

5.3.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnosé rzednych

terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar

sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie

warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych

w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora

i Projektanta oraz wstrzymac¢ prowadzenie robdt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze

wptyng¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robot. Zgode na wznowienie robdét wydaje

Inspektor na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robdét oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych,

- skutkow finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robot w sposéb i w zakresie
odmiennym od pierwotnego.

Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z budowa, przebudowa, modernizacjg, remontem
lub rozbiorka obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod
budowe. Sposdb wykonania dojazd do obiektu powinien zawieraé projekt organizaciji
robét opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora.
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5.4.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem
przekopow kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie
prowadzonych robét. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sagsiedztwie wykopow
nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny
z dokumentacjg projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takigj
informaciji to sposdb zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora.
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywac¢ pomiary
geodezyjne zwigzane z:

— wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych,

- ustawieniem taw wysokosciowych i reperow pomocniczych,

— wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow,

— niwelacjg kontrolng robdét ziemnych i dna wykopu,

- — pomiarem nachylenia skarp wykopu.

Zasady wykonywania wykopow

5.5.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢
ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegodlnosci ochrone gleby,
zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (ustawa z dnia
27.04.2001 r. Prawo ochrony sSrodowiska — Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pozniejszymi
zmianami). Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubosci
20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé, aby nie nastgpito obsunigcie sie
gruntu. Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposob
zgodny ze zwyczajowg praktykg inzynierskg w catym okresie trwania robét ziemnych.
Przyjety sposob odwodnienia wykopu nie mozne powodowacC powstania w gruncie
zjawisk niekorzystnych, np. takich jak:
— wytworzenie gtebokich lejéw depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja,
,fozpompowanie” warstwy wodonosnej,
— zmiana kierunkow przeptywu wéd gruntowych,
- zwiekszenie wspofczynnika filtracji gruntow.
Wykonywanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby
umozliwi¢ odptyw wéd z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzac poza teren robot.
Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp
wykopu.
W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwilaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy
porozumiec¢ sie z Inspektorem celem podjecia odpowiednich decyzji.

Wykopy nieobudowane

Wykopy nieobudowane mozna wykonywac¢ do gtebokosci 4,00 m od poziomu terenu

otaczajgcego wykop.

Jezeli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, dopuszcza sie stosowanie

nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

— w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

- — w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospo6tki) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢é stosowane

nastepujgce zabezpieczenia:

- W pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej
3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢é wolna od nasypow
i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych,
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5.6.

— haruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

— stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania
niekorzystnych czynnikow.

— skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez utozenie na nich geowtékniny lub czarnej folii
budowlane.

Odwodnienie wykopow

5.7.

Wykonawca robét powinien wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod
gruntowych i padowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkéw
gruntowych, moze zastosowac systemy igfofiltréw lub drenaz opaskowy ze studniami
zbiorczymi, z ktérych woda bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest
pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wéd do istniejgcych
zbiornikbw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi byé poprzedzone
uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych przy przebudowie, modernizaciji, remoncie lub
rozbidrce przepustéw przed przystgpieniem do robét na wlocie i wylocie przepustu
nalezy wykonac¢ grodzie ziemne. W przypadku duzych ciekdw wodnych grodzie nalezy
wzmocni¢ przez wbicie w poprzek rowu $cianki szczelnej.

Wode na druga strone torowiska nalezy przepompowywaé za pomocg pomp i wezy lub
ujg¢ w rurocigg poprowadzony w Swietle istniejgcego obiektu.

Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza:
+ 15 cm - dla wymiaréw wykopow w planie,

+ 2 cm —dla ostatecznej rzednej dna wykopu,

+ 10% - dla nachylenia skarp wykopow.

Kontrola jakosci roboét

Wymagania dla robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopéw podano w punkcie
5. Sprawdzenie jakosciowe i odbiér robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie
z normami wyszczegolnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z dokumentacja,

- kontrole prawidtowosci wytyczenie rob6t w terenie,

+  sprawdzenie przygotowania terenu,

«  kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,

«  sprawdzenie wymiaréw wykopow,

- sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw.

Ocena poszczegolnych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Obmiar robét
Ogdélne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarowg jest m® (metr sze$cienny) wykonanych wykopow.

Odbiér robét

Ogdblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w
punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.
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9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”.
Podstawe pfatnosci stanowi cena wykonania 1 m® wykopow w gruncie, w stanie
rodzimym.
Cena jednostkowa obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

wyznaczenie zarysu wykopu,

wykonanie umochnienia $cian wykopu przez wbicie lub wwibrowanie $cianek
szczelnych wraz z wykonaniem elementow usztywniajgcych i rozpierajgcych oraz
ich obcieciem lub wyciggnieciem,

wykonanie umocnienia scian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami
do umocnienia Scian wykopow wraz z elementami usztywniajgcymi i rozpierajgcymi
oraz ich wyciggnieciem,

odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem na miejsce odwozenia mas ziemnych,

odwodnienie wykopu,

utrzymanie wykopu,

przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych
przez Inspektora,

wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwigzane

14.1. Normy:
1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntéw.
2. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
4. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
5.  PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.
6. BN-88/8932-02 Podtoze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.
7. PN-EN 12063:2001  Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych.
Scianki szczelne.
8. PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.
9. PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Tolerancje ksztattu i wymiaréw.
10. PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.
11.  PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych.
Tolerancje ksztattu i wymiaréw.
12.  PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci
wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.
13.  PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka.
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10.2. Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.,
Nr 207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr
92, poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r.
Nr 166, poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami),

4, Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z
pozniejszymi zm.),

5. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62,
poz. 621,
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét izolacyjnych dla projektu:

Remont budowlano - kon§erwatorski KWATERY WOJENNEJ - CMENTARZA
WOJENNEGO Z | WOJNY SWIATOWEJ NR 386 NA CMENTARZU PODGORSKIM
UL. WAPIENNA 13 W KRAKOWIE

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywaé i rozumieé w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

Roboty izolacyjne dotyczg nastepujgcych elementdéw zadania:
+ izolacji przeciwwilgociowej i wodnej $cian fundamentowych
- wszelkich przejsc¢ instalacyjnych

1.3. Zakres robot objetych ST
+ lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
+ lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe
« lzolacje szczelin dylatacyjnych, przejsc instalacyjnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
(WTWOR) i postanowieniami umowy.

15. Ogolne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
Z postanowieniami umowy.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa:

2.1. lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

2.1.1. I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe

- Zaprawa reperacyjna cementowa, na bazie piasku kwarcowego, modyfikowana
tworzywem sztucznym, odporna na mréz, wytrzymatosc na $ciskanie:35 N/mm2

- Emulsja bitumiczna, bezrozpuszczalnikowa, odporna na dziatanie kwaséw i zasad,
gestosc ok.1 kg/dm3,

+ Masa bitumiczna 2-sktadnikowa, modyfikowana tworzywem sztucznym,
wysokoelastyczna, niezawierajgca rozpuszczalnika,
Ponadto:

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadac atest higieniczny, certyfikaty, oceny
higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN. Materiaty do wykonania hydroizolaciji
muszg posiadaé atesty do zastosowanh w budynkach uzytecznosci publicznej.
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2.1.2. Preparat gruntujgcy:

Ptynny koncentrat krzemionkujgcy stosowany w systemach uszczelniania i renowacji
budowli. Stosowny do prac renowacyjnych w starym budownictwie, do iniekcji przeciw
wilgoci podcigganej kapilarnie. Mocno chtongce podtoza nalezy zwilzy¢ wodg zgodnie
z dokumentacjg techniczna.

DANE TECHNICZNE:
- gestosc: ok. 1,15 g/cm3
- odczyn pH: ok. 11.

Wiasciwosci podtoza po przereagowaniu preparatu:
- przepuszczalnosé pary wodnej: > 90% (w stosunku do pierwotnych wiasciwosci),

- nasigkliwo$¢ powierzchniowa: w: < 0,5 kg/m2-hQ'5,

- wzmocnienie: do 5 N/mm2 (Mpa),

- czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na swiezo czystg wodg,
- preparat natryskiwany lub ktadziony pedzlem.

2.1.3 Szlam uszczelniajgcy (warstwa sczepna):

Mineralna, drobnoziarnista zaprawa uszczelniajgca. Srodek o wysokiej odpornosci na
siarczany, normalnie wigzgcy. Uzywany do spoinowania elewacji w technologii szlamowej
naktadanej pedzlem. Szczelny w stosunku do wody, przepuszczalny dla pary wodnej.
Wysoka odporno$é mechaniczna.

Dane techniczne:

Proporcje mieszania: 5,0 do 5,3 litra wody na 25 kg proszku
llos¢ wody zarobowej: 20 do 21 %

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: 60 minut
Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Konsystencja: odpowiednia do naktadania pedzlem, szlamowania
Nasigkliwos¢ kapilarna W24:< 0,1 kg/m2h0'5

Wspétczynnik oporu dyfuzji pary wodnej \i: <200
Wytrzymatos¢ na Sciskanie: 28 dni ok. 30 MPa
Wytrzymatosc¢ na zginanie: 28 dni ok. 6 MPa

Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na Swiezo woda.

2.1.4 Elastyczny szlam uszczelniajgcy:

Preparat przeznaczony do wykonywania warstwy sczepnej na starych nie do konca
usunietych powlokach bitumicznych. Naktadany metodg szpachlowania, cienkg warstwe na
catej powierzchni. Celem warstwy jest uszczelnienie i mostkowanie ewentualnych rys.

2.1.5 Zaprawa uszczelniajaca:

Sucha zaprawa przygotowana fabrycznie, modyfikowana tworzywami sztucznymi,
zawierajgca spoiwa hydrauliczne i naturalne kruszywa mineralne.

Dane techniczne:

Uziarnienie: do ok. 1 ,5 mm

Gestos¢ Swiezej zaprawy: ok. 2,1 kg/dm3
Czas wigzania: przy +20°C, ok. 40 minut
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Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: przy +20°C, ok. 20 minut
Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Wptyw na korozje stali zbrojeniowej: nie przyczynia sie do korozji

Szczelnos$é¢ w stosunku do wody pod cisnieniem dla warstwy 1 cm: ~ 1,5 bar (0,15 Mpa)
Nasigkliwo$¢ powierzchniowa (24 h): w 24 < 0,3 kg/m2

Wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej p: < 100

Wytrzymatos¢ na sciskanie: 28 dni > 25 MPa

Wytrzymatos¢ na zginanie: 28 dni > 6 MPa

Czyszczenie narzedzi: Czysci¢ na swiezo woda.

2.1.6 Hydroizolacja sciany fundamentowej:

Powtoka bitumiczno-polimerowa na bazie emulsji, szczelna w stosunku do wody pod
cisnieniem, przekrywajgca rysy, bezszwowa. tatwa w naktadaniu ,odporny na deszcz na
wszystkich podtozach.

Powtoka wigzgca w niekorzystnych warunkach pogodowych w ciggu 48 godzin niezaleznie
od grubosci warstwy. Po utwardzeniu odporna na wszystkie rodzaje wody spotykane
W gruncie, nie gnijgca, odporna na glony i sol rozmrazajgca.

Wiasciwosci produktu:

Grubos¢ warstwy przy zuzyciu 6 I/m2 -6 mm $wiezo natozonej warstwyok. 4,6 mm warstwa
wyschnieta.

2.1.7 Woda

Do przygotowania zapraw i zwilzania poditoza nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcyg
wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw".
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest
uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.1.8. I1zolacje szczelin dylatacyjnych, przejs¢ instalacyjnych

« Profile aluminiowe uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych,
« elastyczne wypetnienia profili np. - do uszczelniania szczelin dylatacyjnych,
- Dylatacyjna masa uszczelniajgca,

- Tasmy, sznury

- Kleje zywiczne

« Elementy do uszczelniania narozy

+ Uszczelnienia do przejsc¢ instalacyjnych «

« Ksztattki do uszczelniania przejs¢ instalacyjnych

- Elastyczne zaprawy uszczelniajgce

« Kotnierze uszczelniajgce systemowe

3. SPRZET

Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowaé sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robdét.
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Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen wykonawca robét stosowac
bedzie nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki
transportu:

a) samochadd ciezarowy, skrzyniowy 10 +5 Mg,

b) samochdd dostawczy 3-5 Mg.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktoére
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ robét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry
uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogéblne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.
Niedopuszczalne jest mieszanie materiatdw réznych systemow izolacji, bgdz stosowanie
niepetnych systeméw.
Materiaty stosowane do izolacji muszg by¢ w systemie jednego producenta.

5.2. Warunki techniczne wykonywania robét
5.2.1. lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

5.2.1.1. I1zolacje przeciwwilgociowe powilokowe emulsyjne

Przed wykonaniem izolacji podtoze staranie oczysci¢ z kurzu, resztek zaprawy. Nierownosci
wypetni¢ materiatem, z ktérego wykonano podtoze. Podifoze dwukrotnie zagruntowac
Przygotowac srodek do wykonania izolacji. Emulsje nanosi¢ szczotkg na powierzchnie
przeznaczong do izolagiji.

W czasie odbioru ocenie podlega:

+ powierzchnia izolaciji.

- Wykonana izolacja powinna by¢ gtadka i réwna,
- powinna pokrywac¢ w catosci izolowane podtoze.

Izolacja fundamentow
Przed wykonaniem izolacji podtoze staranie oczy$cic¢ z kurzu, resztek zaprawy. Nierdwnosci
wypetni¢ materiatem, z ktérego wykonano podtoze. Zagruntowac.

Izolacje nalezy prowadzi¢ w temp. nie nizszej niz +50C. Wilgotno$¢ podtoza powinna by¢
mniejsza niz 6%.
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5.2.1.2 lzolacje szczelin dylatacyjnych i przejs¢ instalacyjnych.

Dylatacje wykona¢ zgodnie z PT, stosujgc profile — wkiadki uszczelniajgce do szczelin
dylatacyjnych oraz wypetnienia zalecane przez producenta profili.

Izolacje przejs¢ instalacyjnych wykona¢ systemowe, z uzyciem Kksztattek, kotnierzy,
elastycznych mas uszczelniajgcych, tasm, np. w systemie Schomburg Ilub
réwnowaznym, wg wskazah producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw
transportu podano w S-00.00 ,Wymagania ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikébw dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie
okreslonym w PZJ do akceptaciji.

b) Wykonawca bedzie przekazywacC Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan nie
poézniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.
c) Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robdét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materiatéw i systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT

+ 0Ogdblne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w S-00.00 ,Wymagania
0ogolne".

« Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

+ llos¢ robdt oblicza sie wedtug pomiaréw z natury, 2z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

« Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg
akceptacji Inzyniera i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostkami obmiarowymi robét sg : m2, m,
W m2 mierzy sie :
« Powierzchnie izolacji
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W m mierzy sie :
* |zolacje szczelin dylatacyjnych

8.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w S-00.00 ,Wymagania ogdlne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac

Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz

9.

obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w S-00.00 ,Wymagania ogdine".
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3.

niniejszej ST.

Cena wykonania robét wszystkich robét objetych niniejszg ST obejmuje:

a)

b)
c)

d)
€)

f)

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg
robot i obiektu wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentaciji,

zakup i dostarczenie materiatow, dostarczenie sprzetu oraz ich sktadowanie,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan
i sprawdzen robot,

wykonanie robét izolacyjnych.

przygotowanie, montaz, transport i demontaz systemu rusztowan wraz z kosztami
dodatkowymi (dzierzawa, itp.)

uporzadkowanie placu budowy po robotach.

UWAGA:
Koszt wykonania uszczelnieh przejs¢ instalacyjnych nalezy uwzglednic w cenie robét

instalacyjnych. Koszt wykonania izolacji szczelin dylatacyjnych nalezy uwzgledni¢ w cenie
robot konstrukcji betonowych i zelbetowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

PN EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie — Wyroby z weiny
mineralnej (MW) - produkowane fabrycznie.

PN EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie — wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie.

PN-EN 13171:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z widkien
drzewnych (WF) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13111:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podktadowe do pokryé
dachowych i scian. Okreslenie odpornosci na przesigkanie wody.

PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie

prawodawstwo
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) zawiera zbiér wymagan okreslajgcych
standard i jakos¢ wykonania robét, witasciwosci wyrobéw budowlanych oraz ocene
prawidtowosci wykonania robét budowlanych i konserwatorskich polegajgcych na:
Remoncie budowlano - konserwatorskim KWATERY WOJENNEJ - CMENTARZA
WOJENNEGO Z | WOJNY SWIATOWEJ NR 386 NA CMENTARZU PODGORSKIM
UL. WAPIENNA 13 W KRAKOWIE.

1.2. Zakres robét objetych SST

Niniejsza specyfikacja swoim zakresem obejmuje wszystkie niezbedne prace zwigzane
a) z konserwacjg betonu i kamienia, a w szczegolnosci:

- przeprowadzenie szczegotowych ogledzin celem dokfadnego okreslenia zakresu
napraw

- oczyszczenie powierzchni

- przeprowadzenie badan dotyczgcych zasolenia i korozji biologicznej

- przeprowadzenie dezynfekcji i zabiegéw biobojczych - przeprowadzenie zabiegow
odsalajgcych

- usuniecie odspojonych i skorodowanych fragmentow

- wzmochienie mocowania elementow wraz z naprawg konstrukcji wsporczych

- osuszenie zawilgoconych powierzchni

- profilowanie elementow

- wzmochienie strukturalne materiatu

- uzupetnienie ubytkow kitami, fugowanie, flekowanie i scalenie kolorystyczne miejsc
napraw

- impregnacje i hydrofobizacje powierzchni
c) z konserwacjg metalu:
- 0czyszczenie powierzchni
- uzupetnienie ubytkow, rekonstrukcja brakujgcych lub skorodowanych elementéw
- zabezpieczenie antykorozyjne
- malowanie

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia uzywane w niniejszej specyfikacji takie jak np. detal architektoniczny, profil,
kapinos itp. sg powszechnie stosowanymi nazwami w architekturze i budownictwie.

Pozostate okreslenia zostaty podane w ST-ZB ,Wymagania ogdlne” lub sg zgodne
z powszechnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST-ZB ,Wymagania ogolne”

2.2. Materialy do naprawy i renowacji _tynkéw renowacyjnych i detali
architektonicznych

Do kompleksowej naprawy i renowacji tynkow oraz detali architektonicznych wykonanych
W narzucie przewiduje sie m.in. wykorzystanie nastepujgcych materiatow:
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preparaty do likwidacji mchéw, porostow, grzybow i plesni:  ALKUTEX,
ENTFERNERIMPRAGNIERUNG BFA (obecnie BFA), ADOLIT M FLUSSIG,
LICHENICIDA

materiat do mocowania oktadzin kamiennych FLEXKLEBER
kleje do elementéw kamiennych EPOXY QUICK 100, NOVOL PROFESSIONAL

preparaty wzmacniajgce strukture materiatbw mineralnych: FUNCOSIL STEINFESTIGER
(obecnie KSE 100 i KSE 300)

zaprawy do wypetnienia rys i szczelin w elementach kamiennych FUNCOSIL
FUGENMORTEL ECC

zaprawy renowacyjne: RESTAURIERMORTEL
preparaty hydrofobizujgce FUNCOSIL-SNL

Podane powyzej materiaty wynikajg z zaproponowanego przez Projektanta, sposobu

wykonania napraw i renowacji. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rozwigzan a takze

wyrobdéw i materiatow réwnowaznych, ktére bedg spetniaty nizej wymienione wiasciwosci

techniczne i walory uzytkowe:

- wszystkie materiaty i wyroby muszg zachowac spéjnosé systemowa, tzn. nie mogag
pogarsza¢ wtasciwosci pozostatych materiatdw i ujemnie wplywa¢ na uzyskanie
zamierzonych efektéw prac

- preparaty do likwidacji mchow, porostow, grzybow i plesni (ALKUTEX
ENTFERNERIMPRAGNIERUNG BFA (obecnie BFA), ADOLIT M FLUSSIG,
LICHENICIDA) nie mogg zawiera¢ chloru i formaliny, muszg skutecznie zwalczac
kolonie grzybow i plesni okreslone po badaniach mykologicznych i ulega¢ degradacji
w otaczajgcym plac budowy s$rodowisku naturalnym bez dodatkowych zabiegéw
chemicznych

materialy do mocowania oktadzin kamiennych (FLEXKLEBER) powinny posiadac
podobne witasciwosci mechaniczne i fizyko-chemiczne gwarantujgce trwato$é
potaczenia

kleje do elementéw kamiennych (EPOXY QUICK 100, NOVOL PROFESSIONAL)
powinny by¢ klejami bazujgcymi na Zzywicach poliestrowych lub epoksydowych
i W sposob trwaty, bez naprezen tgczy¢ elementy z kamienia

preparaty =~ wzmacniajgce  strukture = materiatbw  mineralnych  (FUNCOSIL
STEINFESTIGER (obecnie KSE 100 i KSE 300)) powinny by¢ oparte na estrach
kwasu krzemowego, gteboko penetrowac podtoze, o sile konsolidacji dobranej do
porowatosci i nasigkliwosci podfoza.

zaprawy do wypetnienia rys i szczelin w elementach kamiennych (FUNCOSIL
FUGENMORTEL ECC) powinny mie¢ podobne wilasciwosci mechaniczne
i fizykochemiczne, gwarantujgce trwato$¢ potgczenia i elastycznos¢ spoiny, posiadaé
odpowiednig przyczepnos¢, mrozoodporno$¢ i odpornos¢ na uszkodzenia
mechaniczne

- zaprawy renowacyjne (RESTAURIERMORTEL) powinny by¢ produkowane na bazie
surowcéw mineralnych o niskiej zawartosci wolnych alkaliow oraz posiada¢ podobne
wiasciwosci mechaniczne, przyczepno$¢ i elastycznosé, brak skurczu podczas
wigzania oraz uziarnienie pozwalajgce na uzyskanie odpowiedniej faktury

- preparaty hydrofobizujgce (FUNCOSIL-SNL) powinny posiada¢ porownywalng dyfuzje
i brak nasigkliwo$ci wodg oraz by¢ bezzapachowymi, gteboko penetrujgcymi,
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oligomerycznymi roztworami siloksanow, ze sprawdzonym efektem zmiany barw
impregnowanego podioza, z dodatkami zabezpieczajgcymi przed atakiem organizmoéw
biologicznych

2.4. Sktadowanie materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce sktadowania materiatdw podano w ST-ZB ,Wymagania

0golne”.

Wszystkie materialy muszg byé magazynowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami
producenta, z uwzglednieniem zagrozeh dla cztowieka i $rodowiska, ochrong przed
oddziatywaniami atmosferycznymi. Szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ aby w trakcie
magazynowania materiaty nie ulegty zniszczeniu.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-ZB ,Wymagania ogolne”.

Do wykonania robot zwigzanych z robotami tynkarskimi przewiduje sie uzycie nastepujgcego

sprzetu:

- urzgdzenia cis$nieniowe do strumieniowego czyszczenia
- betoniarki
- mieszarki do zapraw

- elektronarzedzia takie jak: szlifierki kgtowe, wiertarki udarowe , mtotko-wiertarki
- narzedzia reczne

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-ZB ,Wymagania ogolne”.

Transport powinien odbywac¢ sie srodkami uzaleznionymi od rodzaju materialu oraz
sposobu jego pakowania. W ftrakcie transportu materiaty powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone przed zniszczeniem. Planujgc transport nalezy uwzgledni¢ zagrozenia,
okreslone przez producenta w karcie katalogowej wyrobu, wynikajace ze specyfiki
wyrobu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST-ZB ,Wymagania ogdine”.

Prace konserwatorskie nalezy zaplanowac¢ w taki sposob aby inne roboty nie wptynety na
zniszczenie czy uszkodzenie wykonanych napraw.

W trakcie realizacji nalezy przestrzegaé wszystkich regut sztuki konserwatorskiej i
budowlanej. Prace wykonywa¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych tj. w
temperaturze
nie nizszej niz +5°C a $wiezo utozone warstwy nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim
wysychaniem od wiatru, temperatury i nastonecznienia, przestrzegajagc wymogow i
zaleceh producenta.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy dokonac szczegotowych ogledzin stanu istniejgcego
kamiennych i betonowych detali architektonicznych w celu zlokalizowania miejsc:

- ulegtych erozji
- zarysowanych i spekanych
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- zawilgoconych i zasolonych
- dotknietych korozjg biologiczng
- uszkodzen mocowania elementéw i konstrukcji wsporczych.

Po przeprowadzonej ocenie nalezy wykonaé nastepujgce prace.

Usunigcie luznych fragmentow.

Zdemontowanie czesciowo zachowanych metalowych rurek ze stupkow ogrodzenia.

Mechaniczne usunigcie skorodowanych i wykruszonych fug z pomiedzy wszystkich
elementéw kamiennych rzezbiarskich i architektonicznych, zwtaszcza tych wykonanych z
zaprawy cementowej.

Przeprowadzenie, w oparciu o wyniki badan, zabiegéw odsalajgcych, poprzez zastosowanie
oktadow celulozowych, wody destylowanej zgodnie ze sztukg konserwatorska.

Przeprowadzenie zabiegéw biobdjczych przy uzyciu preparatu ALKUTEX ENTFERNER —
IMPRAGNIERUNG BFA — REMMERS. W migjscach silnie zaatakowanych koloniami
mikroorganizmow powinno sie ponowi¢ zabiegi biobdjcze przy uzyciu mocniejszego
preparatu ALIT M FLUSSIG — REMMERS albo preparatu LICHENICIDA w roztworze
alkoholowym.

Mechaniczne usuniecie skorodowanych i wykruszonych elementéw betonowych murkéw i
pergoli muru.

Oczyszczenie catej powierzchni za pomocg urzgdzenia cisnieniowego, w sposéb
nie zwiekszajgcy wilgotnosci.

5.2. Prace konserwacyjne wystroju architektonicznego

Do prac zwigzanych z konserwacjg kamiennych i betonowych elementéw wystroju
architektonicznego mozna przystgpi¢ po wykonaniu robét przygotowawczych.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé prace o znaczeniu konstrukcyjnym polegajgce na
ponownym zamontowaniu lub wzmocnieniu posadowienia przy uzyciu RELO
FLEXKLEBER — REMMERS. Wypetni¢ spoiny konstrukcyjne w elementach kamiennych
uzywajgc zaprawy FUNCOSIL FUGENMORTEL ECC.

Tam, gdzie jest to konieczne, dokona¢ korekty nachylenia ptaszczyzn, poprzez szlifowanie
mechaniczne i wygtadzenie, w celu zwigkszenia spadku.

Fragmenty, ktore ulegly znacznej korozji, nalezy wzmocni¢ strukturalnie poprzez cykl
zabiegdw nasgczajagcych preparatami KSE 100 plus KSE 300 — REMMERS. Przy
planowaniu prac nalezy wzig¢ pod uwage dtugi cykl jednorazowego procesu wzmacniania
wynoszgcy co najmniej 21 dni.

Rekonstrukcje wigkszych ubytkow w elementach kamiennych wykona¢ poprzez wstawianie
flekow z odpowiednio dobranego materialu kamiennego. Fleki po starannym
dopasowaniu nalezy wklejac przy uzyciu klejéw poliestrowych EPOXY QUICK 100.

Mniejsze ubytki wypemni¢ zaprawg renowacyjng RESTARIERMORTEL - REMMERS,
o odpowiednio dobranej fakturze i kolorze.

Fugi pomiedzy elementami kamiennymi wypetni¢ zaprawg renowacyjng na bazie surowcéw
mineralnych o niskiej zawartosci wolnych alkaliéw, posiadajgcg dobra przyczepnosc¢

i wigzgcg bez naprezen FUNCOSIL RESTAURIERMORTEL - REMMERS,
w odpowiednio dobranym kolorze i 0 stosownym uziarnieniu.
Ostatnim procesem jest natozenie $rodka do czyszczenia i gruntowania BFA,

o wilasciwosciach bakterio-, grzybo- i glonobojczych a nastepnie warstwy impregnujgcej
z elewacyjnego kremu
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Funcosil FC. Ewentualnie wzmocnienie i hydrofobizacie mozna wykona¢ poprzez
dwukrotne przesgczenie preparatem FUNCOSIL SNL — REMMERS, posiadajgcym dodatki
zabezpieczajgce przed atakiem organizmow biologicznych.

Rekonstrukcje wiekszych ubytkow betonowych wykonac poprzez wbudowanie betonu klasy
C30/37 mrozoodpornego wodoodpornego W8  zbrojonego siatkami  stalowymi
ocynkowanymi.

Naprawe mniejszych ubytkow betonu nalezy wykonac¢ np. w systemie Viscacid PCC firmy
Remmers . Warstwe wierzchnig wykonaé¢ przez szpachlowanie szpachléwkg Viscacid
PCC Spachtel N.

Naprawe rys nalezy wykonaé np. w technologii Helfix wykonujgc bruzdy prostopadle do rys,
osadzajgc prety ze stali nierdzewnej Helibar na zaprawie centicrete MV.

Dylatacje nalezy wykona¢ szeroko$ci 10mm z wcisnietym sznurem i utozonym
uszczelniaczem np. Sikaflex firmy SIKA.

Zachowane metalowe elementy (rurki w ogrodzeniu) nalezy oczysci¢ mechanicznie, przy
uzyciu szczotek i waty stalowej, metodg strumieniowo — $cierng oraz metodami
chemicznymi (pastg do usuwania powtok olejnych)

Brakujace lub skorodowane rurki ogrodzeniowe nalezy odtworzy¢ ze stali nierdzewnej z
mocowaniem ,,ruchomym” przeciwdziatajgcym naprezeniom termicznym.

Elementy metalowe nalezy zabezpieczyé powlokg antykorozyjng, np. przezroczysty lakier
Monoguard Clear firmy Noxan, z wykonczeniem satynowym lub matowym), ewentualnie
pomalowanie lakierem Monoguard firmy Noxan, po ustaleniu kolorystyki na komisji
konserwatorskie;.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady dotyczgce kontroli jakoéci podano w ST-ZB ,Wymagania ogélne”. Z kazdej
czynnosci dotyczgcej kontroli jakosci nalezy sporzgdzi¢ odrebny protokot lub dokonaé
formalnego zapisu w Dzienniku Budowy.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét konserwatorskich Ocena stanu

istniejacego:

Nalezy oceni¢ stopien zniszczenia materiatu kamiennego i betonowego, jego wytrzymatos¢,
szeroko$¢ rys, stan techniczny posadowienia, korozje elementéw wsporczych. Ponadto
nalezy przeprowadzi¢ badania biologiczne oraz stopieh zasolenia.

Materiaty:

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ dostarczonych materiatdw z SST. Skontrolowac nalezy terminy
przydatnosci, zgodnos¢ wagowsg itp. W niektorych przypadkach nalezy wykonac¢ prébki w
celu dokonania wyboru najwtasciwszego materiatu.

6.2. Badania w czasie roboét

W czasie wykonywania prac przeprowadzane bedg badania sprawdzajgce wykonywanie
robét zgodnie z programem prac konserwatorskich. Badaniom bedg podlegaty zaprawy
wykonywane na placu budowy. Ponadto sprawdzany bedzie stopien wzmocnienia
struktury materiatu. Wyniki badan powinny byC wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania przy odbiorze

Badania dotyczgce konserwacji detali architektonicznych wykonanych z powinny umozliwi¢
ocene wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

- zgodno$ci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
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- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- mrozoodpornosci zapraw,

- przyczepnosci do podtoza,

- wygladu miejsc poddanych naprawie,

- przestrzegania wtasciwej procedury technologicznej wykonywania prac.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru zostaty podane w ST-ZB ,Wymagania ogolne”.
Obmiar robét zwigzanych z konserwacjg kamienia i betonu bedzie wykonany zgodnie z
zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogach Naktadéw Rzeczowych. Jednostki
bedg wynikaty z pozycji kosztorysowej, wedtug ktérej bedzie rozliczany dany rodzaj robot.
Obmiary zapisuje sie w ksigzce obmiardw. Zapisy muszg by¢ zaakceptowane przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-ZB ,Wymagania ogolne”.
8.1. Odbiér podtoza
Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do prac
renowacyjnych. Uznaje sie, ze roboty zostaty wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie
operacje technologiczne zostaty ocenione pozytywnie.
8.3. Odbidér koncowy
Ocenie podlegajg: uksztattowanie, faktura i kolorystyka powierzchni, spoiny.
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotow krystalizujgcych soli na powierzchni, plesni itp.,
- spekania powierzchni oraz spoin,
- niedostateczna przyczepnos¢ materiatdw do podtoza.
Odbidr gotowych tynkdw powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

- ocene wynikdéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. WYNAGRODZENIE
Ogodlne zasady dotyczgce wynagrodzenia podano w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”.

Rozliczanie robot zwigzanych z konserwacjg wystroju architektonicznego wykonanego
w kamieniu bedzie nastepowato etapami, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem
rzeczowo-finansowym, na podstawie kosztorysow powykonawczych. Kosztorysy
powykonawcze bedg sporzgdzane na zasadach okreslonych w umowie, w oparciu
o obmiar robét.

Zamawiajgcy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za roboty tymczasowe i prace
towarzyszgce zwigzane z tg grupg robdt, takie jak np. badania biologiczne itp. Wszystkie
koszty zwigzane z tymi robotami Wykonawca musi uwzgledni¢ w cenie ofertowej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawowe akty prawne i przepisy podano w ST-ZB ,Wymagania ogolne”.
Ponizej wymieniono normy zwigzane z pracami kamieniarskimi i betonowymi:

1.

10.

11.

PN-B-11215:1998 Materiaty kamienne -- Metody pomiaru cech
geometrycznych i wkasciwosci fizycznych wyrobow z kamienia

PN-EN 771-6:2011 Wymagania dotyczgce elementéw murowych -- Czes$¢ 6:
Elementy murowe z kamienia naturalnego (oryg.)

PN-EN 1469:2005 Wyroby z kamienia naturalnego -- Ptyty oktadzinowe --
Wymagania

PN-EN 16140:2011 Metody badan kamienia naturalnego -- Oznaczanie
wrazliwosci na zmiany wygladu (oryg.)

PN-EN 12407:2010 Metody badan kamienia naturalnego -- Badania
petrograficzne

PN-EN 12370:2001 Metody badan kamienia naturalnego -
odpornosci na krystalizacje soli

Oznaczanie

PN-EN 12371:2010 Metody badan kamienia naturalnego -- Oznaczanie
mrozoodpornosci (oryg.)

PN-EN 13364:2002 Metody badan kamienia naturalnego -- Oznaczanie
obcigzenia niszczgcego przy otworze na kotek

PN-EN 13755:2008 Metody badan kamienia naturalnego -- Oznaczanie
nasigkliwosci przy cisnieniu atmosferycznym (oryg.)

PN-EN 13919:2004 Metody badan kamienia naturalnego -- Oznaczanie
odpornosci na starzenie spowodowane dziataniem SO2 w obecnosci wilgoci

PN-EN 206:2014 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH

SST-B06 — PRACE BUDOWLANE

,REMONT KWATERY WOJENNEJ — CMENTARZA WOJENNEGO Z | WOJNY
SWIATOWEJ NR 386 NA CMENTARZU PODGORSKIM UL. WAPIENNA 13
W KRAKOWIE”
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) zawiera zbiér wymagan okreslajgcych
standard i jakos¢ wykonania robét, witasciwosci wyrobéw budowlanych oraz ocene
prawidtowosci wykonania robét budowlanych i konserwatorskich polegajgcych na:
Remoncie budowlano - konserwatorskim KWATERY WOJENNEJ - CMENTARZA
WOJENNEGO Z | WOJNY SWIATOWEJ NR 386 NA CMENTARZU PODGORSKIM
UL. WAPIENNA 13 W KRAKOWIE.

1.2. Zakres robét objetych SST

Niniejsza specyfikacja swoim zakresem obejmuje prace budowlane:

- Roboty przy nawierzchniach utwardzonych kwatery wraz poszerzeniem utwardzonej
powierzchni placyku:
a) rozebranie istniejgcej nawierzchni z ptyt betonowych wraz z podsypka,
b) usuniecie warstwy ziemi lub/i warstw podbudowy (korytowanie) odpowiednio pod
poszerzanie nawierzchni placyku,
c) wykonanie nowej podbudowy
d) utozenie nawierzchni z nowych betonowych ptyt i obrzezy

- Przeniesienie istniejgcej tablicy napisowej na miejsce wskazane w projekcie (wraz z

utylizacjg gruzu, odtworzeniem postumentu i wykonaniem nowego fundamentu).

-Wykonanie tablicy informacyjnej z nazwiskami pochowanych zotnierzy oraz
informacjg o kwaterze wojenne;j
UWAGA: wzor i parametry wg Rysunku projektowego tablicy oprac. mgr inz. arch.
Bartosz Hodurek oraz fotografii przyktadowej tablicy na cmentarzu wojennym
(Krakow — tagiewniki) — zatgczone w pliku dokumentacja. Od podanych wymiaréw
tablicy dopuszczalne jest odstepstwo z tolerancjg +/- 10% (po uzyskaniu
akceptacji Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkow)

- Wymiana wtérnych betonowych elementéw obramowania (obrzeza) mogity na
kamienne, z piaskowca — 20,20 mb. — na wzor istniejgcych kamiennych
obramowah pozostatych mogit (rekonstrukcja z piaskowca zblizonego kolorem
i uziarnieniem do kamienia pierwotnego, analogiczne wymiary kamiennych blokéw
tworzgcych obramowanie, kolorystyka, opracowanie krawedzi i faktury kamienia).
Rozbiérka betonowych obramowan (obrzezy) na podsypce, wraz z wywozem
gruzu i utylizacjg, wykonanie betonowych fundamentéw, dostawa i montaz
obramowanh z piaskowca.

- Uporzadkowanie, wymiana i pielegnacja zieleni:

a) usuniecie i utylizacja rosngcych na terenie kwatery wojennej drzew, krzewow
i zywoptotu.

b) nasadzenie nowego zywoptotu cisowego o pow. 18 m? od frontu kwatery
wojennej

c) wymiana trawnikow — pow. 223 m2 (zatozenie nowych trawnikéw - z siewu,
zabiegi pielegnacyjne wraz z nawozeniem)

UWAGA: charakterystyka ros$lin oraz doktadny sposdéb wykonania nasadzen

i poczatkowej pielegnacji wg Wytycznych dla prac przy zieleni na kwater

ze Zotnierzy | wojny Swiatowej na cmentarzu Podgorskim ,
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2. MATERIALY
2.1. Materialy do wykonania nawierzchni utwardzonej:
- geotkanina separacyjna

- kruszywo kamienne lub grunt niewysadzinowy gr.10 cm

- kruszywo kamienne tamane 0-63 mm stabilizowane mechanicznie gr.15 cm
- kruszywo naturalne 0-31,5 mm gr. 8 cm

- piyty betonowe 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej

- betonowe krawezniki — obrzeza o grubosci 8 cm

2.2. Materialy do odtworzenia postumentu pod tablice napisowa:
- beton klasy C20/25 do wykonania fundamentéw i postumentu

- prety zbrojeniowe

- zaprawa do montazu ptyty napisowej

2.3. Materiaty do wykonania tablicy informacyjnej:
- beton klasy C20/25 do wykonania fundamentéw

- profil zamkniety, malowany proszkowo do wykonania ramy
- blacha stalowa ocynkowana z nadrukiem UV

2.4. Materiatly do wymiany obramowania (obrzezy) mogily z betonowych na kamienne:
- beton klasy C20/25 do wykonania fundamentow

- bloki z piaskowca (zblizonego kolorem i uziarnieniem do kamienia pierwotnego,

analogiczne wymiary kamiennych blokéw tworzgcych obramowania pozostatych mogit,

kolorystyka, opracowanie krawedzi i faktury kamienia).

2.5. Materiatly do wykonania zieleni:

- cisy pospolite — krzewy o wysokosci minimum 70 cm

- geowidknina

- obrzeza

- kora rozsypana na wtokninie

- trawa zasiana na trawnikach

- podtoze ziemia substrat o ph od 5,7 do 6,5, nawozy odpowiednie dla danego gatunku
roslin

2.4. Sktadowanie materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce sktadowania materiatdw podano w ST-ZB ,Wymagania

ogolne”.

Wszystkie materialy muszg by¢é magazynowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami
producenta, z uwzglednieniem zagrozen dla cztowieka i Srodowiska, ochrong przed
oddziatywaniami atmosferycznymi. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic aby w trakcie
magazynowania materiaty nie uleglty zniszczeniu.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-ZB ,Wymagania ogolne”.
Do wykonania robdt zwigzanych 2z robotami budowlanymi przewiduje sie uzycie
nastepujgcego sprzetu:
- betoniarki
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- mieszarki do zapraw

- elektronarzedzia takie jak: szlifierki katowe, wiertarki, wkretarki, pilarka
tarczowa

- narzedzia reczne

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-ZB ,Wymagania ogolne”.
Transport powinien odbywac¢ sie Srodkami uzaleznionymi od rodzaju materiatu oraz
sposobu jego pakowania. W trakcie transportu materiaty powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone przed zniszczeniem. Planujgc transport nalezy uwzglednié zagrozenia,
okreslone przez producenta w karcie katalogowej wyrobu, wynikajgce ze specyfiki
wyrobu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-ZB ,Wymagania ogolne”.
Prace budowlane nalezy zaplanowa¢ w taki sposéb aby inne roboty nie wptynety na
zniszczenie czy uszkodzenie wykonanych elementéw.

W trakcie realizacji nalezy przestrzegaé wszystkich regut sztuki budowlanej.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady dotyczgce kontroli jakoéci podano w ST-ZB ,Wymagania ogélne”. Z kazdej
czynnosci dotyczgcej kontroli jakosci nalezy sporzgadzi¢ odrebny protokdt lub dokonacd
formalnego zapisu w Dzienniku Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru zostaly podane w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”.

Obmiar robo6t zwigzanych z konserwacjg kamienia bedzie wykonany zgodnie z zasadami
przedmiarowania opisanymi w Katalogach Naktadow Rzeczowych. Jednostki bedag
wynikaty z pozycji kosztorysowej, wedtug ktorej bedzie rozliczany dany rodzaj robot.
Obmiary zapisuje sie¢ w ksigzce obmiaréw. Zapisy muszg by¢é zaakceptowane przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST-ZB ,Wymagania ogolne”.

9. WYNAGRODZENIE

Ogolne zasady dotyczgce wynagrodzenia podano w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”.

Rozliczanie robét budowlanych bedzie nastepowato etapami, zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem rzeczowo-finansowym, na podstawie kosztoryséw powykonawczych.
Kosztorysy powykonawcze bedg sporzgdzane na zasadach okreslonych w umowie,
w oparciu o obmiar robaét.

Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za roboty tymczasowe i prace
towarzyszgce zwigzane z tg grupg robdt, takie jak np. badania biologiczne itp. Wszystkie
koszty zwigzane z tymi robotami Wykonawca musi uwzgledni¢ w cenie ofertowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Podstawowe akty prawne i przepisy podano w ST-ZB ,Wymagania ogdlne”.




