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budowlanych  
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów  
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej  
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  

45453100-8 Roboty renowacyjne  

45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków  

45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu  

45320000-6 Roboty izolacyjne  

45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej  
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45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu  

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA   

I ODBIORU PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH   
   

ST-ZB - WYMAGANIA OGÓLNE   
   

   
„REMONT KWATERY WOJENNEJ – CMENTARZA WOJENNEGO Z I WOJNY  

ŚWIATOWEJ NR 386 NA CMENTARZU PODGÓRSKIM UL. WAPIENNA 13   

W KRAKOWIE”    

  

  
Dział : Roboty budowlane         :   45000000-7  

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  

45453100-8 Roboty renowacyjne  

45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków  

45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu  

45320000-6 Roboty izolacyjne  

45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej  

45262300-4 Betonowanie  

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu  

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  
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Specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  

  
Podstawą opracowania jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.  

  
             1.WSTĘP  

  

 1.0.  Informacja ogólna.  

Prace budowlane związane z realizacją przedmiotowej inwestycji należy wykonać 

zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, opisanymi 

w „Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST)”, którą 

sklasyfikowano na podstawie Wspólnego Słownika Zamówień, którego stosowanie 

reguluje Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. zmieniające 

Rozporządzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie 

Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).   

„Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST)”  określa 

zasady postępowania przy wykonywaniu Robót Budowlanych (kod wg CPV: 

45.00.00.00-7), w skład których wchodzą niżej wymienione kategorie prac:  

  

I. Roboty budowlane w zakresie prac remontowych  (kod wg CPV: 45.20.00.00-9)  

w  skład których wchodzą:  

       Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej (kod wg CPV: 

45.21.23.504),  

II. Usługi ochrony budynków historycznych (kod wg CPV: 92522200-8)  

a w tym:  

Prace konserwatorskie przy elementach: detalach tynkowych, elementach 

betonowych, elementach metalowych i inne.  

  

Szczegółowe wymagania związane z organizacją robót budowlanych, zabezpieczeniem 

interesów osób trzecich, ochroną środowiska, warunkami bezpieczeństwa pracy, 

zapleczem dla potrzeb wykonawcy, warunkami dotyczącymi organizacji ruchu, 

ogrodzeniem, zabezpieczeniem chodników i jezdni oraz wykonaniem prac 

towarzyszących i robót tymczasowych powinny być zgodne z „Ogólną Specyfikacją 

Techniczną”  

  

             1.1.Nazwa zamówienia    

„PRACE REMONTOWE I KONSERWATORSKIE NA KWATERZE ŻOŁNIERZY  

I WOJNY ŚWIATOWEJ NA CMENTARZU PODGÓRSKIM (NOWYM) W KRAKOWIE” 

  

1.2.Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Przedmiotem zamówienia jest: REMONT KWATERY WOJENNEJ – CMENTARZA 

WOJENNEGO Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NR 386 NA CMENTARZU PODGÓRSKIM 

UL. WAPIENNA 13 W KRAKOWIE, a w tym:  

  

Prace budowlane będą obejmować:  

Istniejące obrzeża z piaskowca pozostają bez zmian, ale ich geometria wymaga 

naprawy. Istniejące fundamenty pozostają bez zmian. Renowacja i impregnacja 

kamienia – zgodnie z programem prac konserwatorskich. Dodatkowo wyłożono 

wewnętrzną powierzchnię obrzeży folią kubełkową, aby zamarzający grunt nie 

rozsadzał kamiennej konstrukcji.  
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• Wtórne obrzeże betonowe należy rozebrać i wykonać jako kamienne z 

mrozoodpornego piaskowca   

• Istniejący, spękany murek betonowy ma być odtworzony jako żelbetowy, dylatowany co 

ok. 3,0m. Beton C30/37 mrozoodporny W8 na kruszywie mrozoodpornym.  

• Rurki ogrodzeniowe należy odtworzyć ze stali nierdzewnej. Malowanie wg programu 

prac konserwatorskich. Mocowanie „ruchome” przeciwdziałające  

• Zniszczoną przez korozję nakrywę muru żelbetowego należy odtworzyć z betonu 

C30/37 mrozo i wodoodpornego W8, elementy dylatowane co ~125cm, posadowione 

na podkładce elastomerowej.  

• Naprawę dwóch głowic przeprowadzić w następujący sposób:  

- Skuć skorodowany beton  

 – siatka o oczkach5x5cm  

- Wykonać warstwami renowację betonu w technologii Viscacid PCC firmy Remmers 

lub równoważnej  

• Naprawę rys zaprojektowano np. w technologii Helifix, lub równoważnej  

Po skuciu tynków należy piłą diamentową naciąć bruzdy o głębokości 40mm – na 

zaprawie centicrete MV. Pręty co 15cm, wysunięte min. 50cm po każdej stronie rysy.  

• Naprawę większych ubytków zaprojektowano z betonu klasy C30/37 mrozoodpornego, 

wodoodpornego W8, zbrojonego siatkami stalowymi ocynkowanymi. Dobetonowanie 

można wykonać po uprzednim skuciu skorodowanego betonu „zdrowego”. Mocowanie 

siatek za pomocą – wklejanych do „zdrowego” betonu na siatce 40x40cm.  

• Naprawę mniejszych ubytków betonu np. w systemie Viscacid PCC firmy Remmers lub 

równoważnym. Po skuciu skorodowanego betonu jego powierzchnię oraz ewentualne 

zbrojenie pokryć warstwą szczepną Viscacid PCC Grund. Ubytki uzupełnić zaprawą 

naprawczą Viscacid PCC Mortel N. Warstwę wierzchnią wykonać przez szpachlowanie 

szpachlówką Viscacid PCC Pachtel N. Ubytki scalić kolorystycznie. Warstwę wierzchnią 

wykonać przez szpachlowanie szpachlówką Viscacid PCC Spachtel N. Ubytki scalić 

kolorystycznie zgodnie z programem prac konserwatorskich.  

• Pod nakrywą muru betonowego  zaprojektowano podkładkę elastomerową o grubości 

5mm np. firmy Calenberg.  

• Odtworzenie pierwotnych dylatacji przez rozcięcie zaprawy płytą diamentową – 

szerokość cięcia: 10mm.  

• Roboty przy nawierzchniach utwardzonych kwatery wraz z poszerzeniem utwardzonej 

powierzchni placyku: wymiana nawierzchni z płyt chodnikowych) poszerzenie placu 

(wraz z wejściem na kwaterę): usunięcie i utylizacja płyt chodnikowych  wraz ze starymi 

krawężnikami, wykonanie nowej podbudowy, dostawa i ułożenie betonowych płyt o 

wym. 50 x 50 x 7 cm na nowej podbudowie oraz ułożenie betonowych krawężników - 

obrzeży (grubości 8 cm) na nowych ławach betonowych  

  

1.3.Informacje o terenie budowy  

a) prace prowadzone będą na terenie objętym ścisłą ochroną konserwatorską,  

w obszarze funkcjonujących obiektów użyteczności publicznej  

b) transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn bud. nie mogą stanowić 

utrudnienia ani zagrożenia dla eksploatacji i użytkowanie obiektu.   

c) podczas remontu wokół obiektu będzie funkcjonować istniejący cmentarz.  

Z uwagi na powyższe w godzinach uroczystości należy ograniczyć emisję 

hałasu, a w razie potrzeby wstrzymać.   

d) teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób 

postronnych; sposób wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić z 

przedstawicielami użytkowników i  

Zamawiającego  
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e) na terenie objętym pracami znajdują się urządzenia oraz elementy uzbrojenia 

podziemnego i należy zapewnić dostęp do nich służbom technicznym   

f) gruz, materiały z rozbiórki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. 

należy wywozić na bieżąco z uwagi na brak miejsca na składowanie,  

g) wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych; 

materiały takie winny być dowożone na bieżąco, w ilości nie przekraczającej 

dziennego zużycia,  

h) Inwestor w miarę możliwości udostępnia odpłatnie media (woda, energia 

elektryczna) niezbędne do realizacji zadania; miejsca poboru, dopuszczalna moc  

i szczegółowe warunki techniczne podłączenia do uzgodnieniu na wprowadzeniu 

do na teren budowy, natomiast kable, przewody i rozdzielnie od miejsc 

przyłączenia zapewnia wykonawca na własny koszt,  

i) Wykonawca zapewni urządzi szatnię z węzłem sanitarnym, w własnym zakresie  

j) Rusztowania i pomosty robocze powinny być zabezpieczone za pomocą 

szczelnych ogrodzeń przed dostępem osób z zewnątrz  

k) Trawniki i chodniki w razie zniszczenia, po zakończeniu prac powinny być 

doprowadzone do stanu pierwotnego  

l) Na  terenie budowy obowiązuje całkowity zakaz palenia  

m) Miejsce składowania materiałów zostanie wskazane przez przedstawicieli 

inwestora na wprowadzeniu. Będzie to ograniczona powierzchnia na ogrodzonym 

terenie. W kosztach realizacji należy uwzględnić utrudniony transport materiałów 

z tereny ulicy na plac budowy. Materiały należy dowozić „na bieżąco”  

w ograniczonych ilościach unikając składowania wokół dużych ilości nie 

wbudowanych materiałów  

n) Nie ma możliwości prowadzenia prac w dni świąteczne oraz w czasie 

uroczystości. Rusztowania i plac budowy powinien być na te dni zabezpieczony 

przed dostępem osób z zewnątrz   

o) Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram prac, który powinien 

przewidywać wyprzedzająco wykonanie prac badawczych w celu 

uszczegółowienia programu prac  

p) Wykonawca ma obowiązek każdorazowego sporządzania protokołów na 

stanowiskach prowadzonych prac pożarowo niebezpiecznych (takich jak: 

lutowanie, spawanie i cięcie elektryczne wzgl. gazowe) - "Protokoły 

zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych  

   

1.4.Organizacja robót budowlanych  

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren 

budowy.    

Obowiązek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa 

na Wykonawcy. Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperów jak również ich 

zabezpieczenie do chwili odbioru robót spoczywa na Wykonawcy.  

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt.  

Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez 

Inwestora.  

Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z 

zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca jest 

zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz 

robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia 

i odbioru końcowego robót.  
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do 

wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora).  

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 

Wykonawca w ramach zadania ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót, 

zlikwidować plac budowy i doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego.    

  

1.5 . Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Roboty budowlane         :      45000000-7  

                Prace konserwatorskie :        92522200-8  

  

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej  
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  

45453100-8 Roboty renowacyjne  

45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków  

45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu  

45320000-6 Roboty izolacyjne  

45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej  

45262300-4 Betonowanie  

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu  

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  

  

1.6.Określenia podstawowe  

a). Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

przedmiotu przetargu.  

b). Kierownik prac konserwatorskich – zgłoszony przez Wykonawcę konserwator dzieł 

sztuki odpowiedzialny za przebieg i jakość realizowanych prac konserwatorskich, 

spełniający wymagania określone w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami z dnia 23.07.2003 r (Dz.U. z 2003 r. nr 162 poz.1568 z późn. zm.)   

c). Inspektor Nadzoru – osoba upoważniona z ramienia Zamawiającego w myśl 

przepisów „Prawa Budowlanego” do kontrolowania prowadzonych prac pod katem 

zgodności z dokumentacją projektową, warunkami oferty oraz normami, 

przepisami i zasadami wiedzy technicznej  

d). Zamawiający – Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, ul. Rakowicka 26, 

31-510 Kraków  

a). Inwestor Bezpośredni – Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, ul. 

Rakowicka 26, 31- 

510 Kraków   

b). Roboty – ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji przez 

Wykonawcę przedmiotu zadania.  

c). Laboratorium - badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów 

oraz robót.  
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d). Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 

Inwestora.  

e). Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

f). Projektant - uprawniona osoba fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej   

g). Krajowa Ocena Techniczna (KOT) - jest udokumentowaną, pozytywną oceną 

właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które 

zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych 

wymagań przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany. 

Podstawowe wymagania są wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.).   

h). Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 

systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż 

dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym 

dokumentem normatywnym.  

i). Umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami, zawarta po 

rozstrzygnięciu przetargu pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą.  

j). Nadzór konserwatorski – Wojewódzki Konserwator Zabytków (lub Miejski 

Konserwator Zabytków – w przypadku powierzenia zadań), wykonujący funkcje 

organu administracji państwowej w zakresie ochrony zabytków.  

  

2. WYMAGANIA OGÓLNE  

  

Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych” odnoszą się 

do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz prac konserwatorskich.  

  

a) Kierownik budowy musi posiadać stosowne uprawnienia zawodowe oraz 

uprawnienia do prowadzenia prac w obiektach zabytkowych określone  

w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003 r 

Dz.U. z 2003 r. nr 162 poz.1568 z późn. zm.) oraz być członkiem właściwej Izby 

samorządu zawodowego  

  

b) Kierownik prac konserwatorskich odpowiedzialny za prace konserwatorskie oraz 

efekt estetyczny całości prac musi posiadać wykształcenie, kwalifikacje 

i uprawnienia do wykonywania prac w zakresie konserwacji i restauracji dzieł 

sztuki, określone w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 

23.07.2003 r. Dz.U. z 2003 r. nr 162 poz.1568 z późn. zm.)  

 

c) Wykonawca winien dysponować osobą posiadającą co najmniej 2 lata 

doświadczenia z zakresu ogrodnictwa lub zagospodarowania terenów zieleni,  

w tym w sadzeniach krzewów. 
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3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW   

 I  MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH  

  

a) Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać 

zaleceniom i rozwiązaniom przyjętym w zatwierdzonym programie 

konserwatorskim, spełniać postawione w nim wymagania techniczne, normowe  

a także estetyczne, posiadać stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie  

z obowiązującymi przepisami.   

b) Materiały stosowane do prac konserwatorskich muszą odpowiadać technologii 

uzgodnionej przez Wykonawcę z  Konserwatorem Zabytków. Wszelkie zmiany 

materiałów i technologii muszą być ponownie uzgadniane przez Wykonawcę  

z Konserwatorem Zabytków.  

c) Wszystkie materiały winien zapewnić Wykonawca (koszt należy uwzględnić  

w ofercie),  

d) W wycenie ofertowej uwzględnić ewentualne opłaty za złożenie gruzu na 

wysypisku,  

  

  

Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania tych materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. 

Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszystkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca 

zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 

źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie 

postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie 

wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane  

z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót.   

  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego  

  

Wykonawca będzie prowadził wykopy w obrębie terenu budowy, jako prace 

odkrywkowe elementów związanych z pracami naprawczymi. 

  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom   

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor 

zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych, niż te, dla których 

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 

Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem  

i niezapłaceniem.   

  

Przechowywanie i składowanie materiałów.   

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
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jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru oraz 

nadzoru konserwatorskiego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane  

w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem 

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.   

  

Wariantowe stosowanie materiałów.   

Jeśli dokumentacja projektowa przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 

zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 

jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. 

Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora i nadzór konserwatorski rodzaj materiału 

nie może być później zmieniony bez zgody Inwestora i nadzoru konserwatorskiego.   

  

  

  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

  

a) dobór maszyn i sprzętu koniecznych do wykonywania robót powinien uwzględnić 

warunki lokalne tj. ograniczoną powierzchnię placu budowy, wpływ hałasu na 

funkcjonowanie obiektu, ruch turystyczny, obciążenie na grunt z reliktami.  

b) ścisłej ochronie i zabezpieczeniu na czas robót podlegają elementy zabytkowej 

architektury znajdujące się w obrębie placu budowy   

c) W cenie ofertowej należy przewidzieć nakłady związane z zabezpieczeniem przy 

pracach transportowych elementów zabytkowych,  dróg, schodów i innych.   

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który  

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz 

obiektów na terenie obiektu. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny  

z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

warunkom dopuszczającym ruch pojazdów wokół obiektu. W przypadku braku 

ustaleń w takich dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji 

projektowej i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt 

będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 

dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja 

projektowa przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inspektor Nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone 

do robót.   

  

  

5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU   

  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie 

materiałów i sprzętu na i z terenu Robót.   
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Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu ładunków 

i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.   

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów 

oraz obiektów na terenie obiektu.   

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w 

terminie przewidzianym umową.   

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie, 

określonym przez uwarunkowania panujące na terenie Parafii, nie mogą być użyte 

przez Wykonawcę  Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do Terenu Budowy.   

  

   6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

    

• Podstawowe zasady i warunki wykonania robót określają:   

o Decyzja o Pozwoleniu na budowę  

o Pozwolenie Konserwatorskie   

• W koszcie realizacji prac Wykonawca musi uwzględnić koszty wszelkich niezbędnych 

nadzorów specjalistycznych t.j m.im: nadzory badawczo – architektoniczne,  i 

konstrukcyjnych przy robotach, nadzory archeologiczne przy robotach ziemnych oraz 

badania laboratoryjne  

• Prace podlegać będą odbiorowi przez komisję techniczno – konserwatorską, z 

udziałem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przedstawicieli inwestora i 

użytkownika, pod kątem zgodności z dokumentacją techn. i programem prac 

konserwatorskich, prawidłowości wykonania, zgodności z zasadami sztuki bud. i 

konserwatorskiej, normami określającymi warunki wykonania i odbioru robót bud. jak 

również warunkami pozwolenia konserwatorskiego i decyzji o pozwoleniu na budowę.  

• Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność  z Dokumentacją Projektową, poleceniami Inspektora Nadzoru, oraz sztuką 

budowlaną.   

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie robót zgodnie z warunkami 

uzgodnienia konserwatorskiego oraz zasadami sztuki budowlanej i normami 

określającymi warunki wykonania i odbioru robót,  

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody na osobach i 

rzeczach powstałe w związku przyczynowym z realizacją prac,  

• Wykonywane prace podlegać będą kontroli technicznej i konserwatorskiej ze strony 

Inwestora oraz upoważnionych przedstawicieli użytkownika, a także nadzorowi 

autorskiemu projektantów  

  

6.1 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową   

Podstawą  wyceny robót i prac konserwatorskich jest  

o Decyzja o Pozwoleniu na budowę 

o Pozwolenie Konserwatorskie   

o PROJEKT BUDOWLANY I TECHNICZNY „REMONT KWATERY WOJENNEJ 

 – CMENTARZA WOJENNEGO Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NR 386” opracowany 

przez PRACOWNIĘ INŻYNIERSKĄ CZESŁAW HODUREK ul. KASZTELAŃSKA 

20, 30-116  

KRAKÓW z listopada 2021r,  o Program prac konserwatorskich jw. opracowany  

      przez mgr Katarzyna Sułkowska z listopada 2021r  

o Przedmiar robót  
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o Wizja na obiekcie  

  

W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 

Inspektora nadzoru i Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.   

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną   

Dane określone w Dokumentacji Projektowej będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.   

Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz 

przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub 

aktualizacji.   

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat 

technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszym 

opracowaniu a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się 

do ich treści   i postanowień.   

  

6.2  Ogólne zasady wykonania robót   

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. 

Wszelkie wymagania nadzoru konserwatorskiego, oraz inwestora bezpośredniego, 

kierowane będą do Wykonawcy za pośrednictwem Inspektora Nadzoru z ramienia 

Inwestora Zastępczego  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robot zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 

wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub 

odrzucenia materiałów i elementów robót, będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej , a także w normach i 

wytycznych oraz na wytycznych konserwatorskich i opinii nadzoru konserwatorskiego. 

Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 

na rozważana kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.   

  

    

7.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH   

  

              Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót i poprawny efekt estetyczny prac konserwatorskich. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca  zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że roboty 

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. Minimalne 



  ST-ZB – WYMAGANIA OGÓLNE   str. 13/54  

wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w  normach, 

wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 

świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 

legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań.   Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony 

dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru 

będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą 

tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru 

natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 

koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca.   

  

7.1 Pobranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru i nadzór konserwatorski będzie mieć zapewnioną możliwość 

udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie 

przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 

jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 

w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. Pojemniki do pobierania będą dostarczone przez Wykonawcę  

i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do 

badań wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio opisane i oznaczone,  

w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.   

  

7.2 Badania i pomiary   

Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inspektora Nadzoru.   

  

7.3 Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru 

na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaakceptowanych.  
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7.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, 

i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli 

robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.   

 

7.5 Atesty jakości materiałów i urządzeń   

Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru 

może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich 

pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których 

atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać 

atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą 

posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atest a urządzenia – ważne 

legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona 

niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i / lub urządzenia zostaną 

odrzucone.   

  

8.0 DOKUMENTY BUDOWY  

  

8.1 Dziennik budowy  

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane 

na bieżąco i będą dotyczyć przebiegi robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 

technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie 

opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 

jego imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 

przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Ispektora. Do 

Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:   

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,   

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,   

- uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót,   

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg 

robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach,   

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru   

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,   

- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych      

i końcowych odbiorów robót,   

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,   
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- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi,   

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej,   

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót,   

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,   

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził,   

- wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadził, inne istotne informacje o przebiegu robót,   

- propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się,   

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika 

Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się.  

  

8.2 Dokumenty laboratoryjne   

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 

w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora.   

  

8.3 Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech 

punktach następujące dokumenty:   

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,   

- protokoły przekazania terenu budowy,   

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,   

- protokoły odbioru robót,   

- protokoły z narad i ustaleń,  -  korespondencję na budowie.   

  

  

8.4 Przechowywanie dokumentów budowy  

          Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty              
budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na              
życzenie Zamawiającego.   
  

  

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT  

  

Prac wykonywane będą w oparciu o przedmiar robót stanowiący załącznik do 

SIWZ. Wszelkie uwagi dotyczące przedmiaru i ewentualne rozbieżności w ilościach 

Wykonawca zobowiązany jest zgłosić najpóźniej, przed terminem składania ofert, na 

zasadach określonych w Pzp  
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10.ODBIORY  

  

a) Wykonywane prace podlegać będą kontroli technicznej i konserwatorskiej ze 

strony  

Inwestora, a także nadzorowi autorskiemu projektantów  

b) Prace podlegać będą odbiorowi przez komisję techniczno – konserwatorską, z 

udziałem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przedstawicieli inwestora i 

użytkownika, pod kątem zgodności z dokumentacją techniczną, prawidłowości 

wykonania, zgodności z zasadami sztuki bud. i normami określającymi warunki 

wykonania i odbioru robót bud. oraz warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę.  

  

 10.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części 

robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 

zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 

z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.   

  

10.2  Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.   

  

  10.3  Odbiór końcowy robót  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w 

dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. 

„Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inwestora, użytkownika, nadzoru 

konserwatorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W 

toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie 

swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia 

przez komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku 

do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.   
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 10.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować i przekazać 

dokumentację powykonawczą, którą stanowią m.im następujące dokumenty:   

- kompleksowa dokumentację projektową z naniesionymi zmianami wykonanymi 

podczas realizacji prac.  

- inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą  

- oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu prac wraz z oświadczeniami 

kierowników robót i zaświadczeniem o przynależności do Izby budowlanej  

- sprawozdanie z wykonanych prac konserwatorskich, zgodnie z wytycznymi w 

decyzjach o pozwoleniu konserwatorskim  

- nadzory autorskie  

- specyfikacje techniczne,   

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót 

znikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,   

- recepty i ustalenia technologiczne,   

- wypełnione dzienniki budowy i księgi obmiaru,   

- protokołu odbioru robót zanikowych, protokoły odbioru częściowego i protokoły 

odbioru  

instalacji  

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie,   

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,   

- sprawozdanie techniczne,   

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego,  Sprawozdanie techniczne 

będzie zawierać:   

- zakres i lokalizacje wykonywanych robót,   

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego,   

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,  - dokumentacja z prac 

konserwatorskich - datę rozpoczęcia i zakończenia robót.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez 

komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 

wyznaczy komisja.   

  

10.5 Odbiór ostateczny  

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad odbioru końcowego.   

  

  

11.SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH   

  

Roboty towarzyszące i tymczasowe, wyszczególnione w przedmiarze, winny być 

rozliczane wg obmiarów ich rzeczywistego zakresu, w obecności inspektora nadzoru. 

Jednostki obmiaru – jak w przedmiarze robót.   
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Roboty towarzyszące i tymczasowe, nie wyszczególnione w przedmiarze, winny być 

ujęte w kosztach ogólnych Wykonawcy i nie podlegają obmiarowi.   

  

  

12.OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT  

  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały  

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 

zakończenia przez Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 

końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 

zrealizowane obiekty były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu 

odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,  

to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż  

w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.   

  

  

13.ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY  

  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 

realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót  

a w szczególności:  

a). zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy 

 a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  

b). fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w 

miejscach 

 i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których 

treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.   

c). Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.  

d). Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania 

zaplecza, doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży 

w odpowiednie obiekty i drogi montażowe.  

e). Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia 

wszelkich czynników i mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich 

jak: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp.   

f). Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do 

obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich 

warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp.  

g). Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego 

elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót  i 

likwidacji placu budowy.  

  

14.OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT   

  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.   

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:   
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a). utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej   

b). podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy 

oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej  

i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych  

w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 

szczególny wzgląd na :   

h). lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, wykopów i dróg 

dojazdowych.   

i). środki ostrożności i zabezpieczenia przed:   

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami   

- możliwością powstania pożarów 

- hałasem.  

  

15.OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  

  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.   

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy.   

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, 

tylko w ilości niezbędnej na dany dzień pracy     i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich.  Przetrzymywanie materiałów łatwopalnych na terenie budowy po 

zakończeniu pracy jest niedopuszczalne.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.   

  

  

16.OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ   

  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 

będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 

przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.   

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.   

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 

dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 

instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora 

Nadzoru i władze lokalne (zarządzających sieciami) o zamiarze rozpoczęcia Robót.   

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.   

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.   

  

17.OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW   

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 

na świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 

Inspektora nadzoru.   
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18.BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY   

  

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia.   

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych.   

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.   

  

19.STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW  

   

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.   

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 

nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty.   

  

  

20.DOKUMENTY ODNIESIENIA  

  

Dokumentacją odniesienia jest:  

 

a) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT dla 

zadania: „Prace remontowe i konserwatorskie na kwaterze żołnierzy I wojny 

światowej na cmentarzu Podgórskim (Nowym) w Krakowie” 

  

b) umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz  

z harmonogramem robót  

  

c) Decyzja o Pozwoleniu na budowę   

d) Pozwolenia Konserwatorskie   

e) PROJEKT BUDOWLANY I TECHNICZNY „REMONT KWATERY WOJENNEJ 

– CMENTARZA WOJENNEGO Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NR 386” opracowany 

przez PRACOWNIĘ INŻYNIERSKĄ CZESŁAW HODUREK ul. 

KASZTELAŃSKA 20, 30-116 KRAKÓW z listopada 2021r,   

f) Program prac konserwatorskich jw. opracowany przez mgr Katarzyna 

Sułkowska, konserwatora dzieł sztuki,  z listopada 2021 r. 

g) Przedmiar robót  

h) Wizja na obiekcie  

i) Normy  
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j) aprobaty techniczne  

k) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.  

  

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego 

przedsięwzięcia:  

1. Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane ( z późniejszymi zmianami).  

2. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003r 

Dz.U,nr 162 poz.1568)  

3. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Środowiska  

4. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach   

5. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 

Leśnictwa z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości 

stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).  

6. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 

Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dz.U. nr 66, poz. 436).  

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie 

ogólnych przepisów BHP.  

8. Rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001r. 

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.  

9. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003r 

Dz.U,nr 162 poz.1568)  

  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.  

Odpowiednie normy budowlane są obowiązujące dla wykonawcy  przedmiotowego 

obiektu.  
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA   

I ODBIORU PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH   
   

SST-B01 - ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY   
   

   

„REMONT KWATERY WOJENNEJ – CMENTARZA WOJENNEGO  

Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NR 386 NA CMENTARZU PODGÓRSKIM  

UL. WAPIENNA 13 W KRAKOWIE”    
   

   
   

CVP 45000000-7   
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 1. WSTĘP   

1.1. Przedmiot SST   

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) zawiera zbiór wymagań określających 

standard i jakość wykonania robót, właściwości wyrobów budowlanych oraz ocenę 

prawidłowości wykonania robót budowlanych i konserwatorskich polegających na: Remoncie 

budowlano - konserwatorskim KWATERY WOJENNEJ – CMENTARZA WOJENNEGO  

Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NR 386 NA CMENTARZ PODGÓRSKI UL. WAPIENNA 13  

W KRAKOWIE.   

1.2. Zakres robót objętych SST   

Niniejsza specyfikacja swoim zakresem obejmuje wszystkie niezbędne prace związane  

z zagospodarowaniem placu budowy, a w szczególności:   

- ogrodzenie terenu budowy   

- oświetlenie placu budowy   

- przyłączenie mediów potrzebnych do realizacji zadania (woda, energia elektryczna, 

łączność)   

- przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracowników   

- wyznaczenie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych   

- wyznaczenie i zabezpieczenie dróg, wejść i przejść   

- urządzenie składowisk materiałów w tym zabezpieczenie materiałów niebezpiecznych   

- wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadów   

- zorganizowanie ochrony przeciwpożarowej i doraźnej pomocy medycznej   

- zabezpieczenie istniejących elementów otoczenia przed konsekwencją prowadzonych robót 

budowlanych, w tym zabezpieczenie przedostawania się do gruntu materiałów szkodliwych 

dla środowiska   

 

2. MATERIAŁY i URZĄDZENIA   

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń zostały podane w ST-ZB „Wymagania 

ogólne”.   

Podstawowymi materiałami i urządzeniami niezbędnymi do zagospodarowania placu budowy 

są:   

- elementy ogrodzenia   

- materiały do wykonania daszków ochronnych   

- barierki i taśmy służące do wygradzania   

- siatki zabezpieczające   

- środki ochrony przeciwpożarowej takie jak: gaśnice, koce itp.   

- elementy oznakowania terenu budowy, dróg, znaki BHP i ppoż.   

Wszystkie wyroby i urządzenia muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania oraz 

spełniać wymagania określone przepisami prawa i przedmiotowymi normami.   

3. SPRZĘT   

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały podane w ST-ZB „Wymagania ogólne”.   

Podstawowy sprzęt niezbędny do zagospodarowania placu budowy to:   

- samochody: dostawcze   

- zagęszczarki   

- betoniarki   
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- elektronarzędzia   

Wykorzystywany do robót sprzęt musi być w pełni sprawny, spełniać wymagania określone 

przepisami prawa i przedmiotowymi normami a także posiadać aktualne dokumenty 

dopuszczające dany sprzęt do użytkowania i eksploatacji.   

4. TRANSPORT   

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały podane w ST-ZB „Wymagania ogólne”.   

Planując środki transportu oraz organizację ruchu na terenie budowy Wykonawca musi 

uwzględnić ograniczenia wynikające z lokalizacji budowy, a także stan techniczny ulic, 

prowadzącej na teren obiektu.   

5. WYKONANIE ROBÓT   

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.   

Przed przystąpieniem do prac związanych z zagospodarowaniem placu budowy Wykonawca 

przygotuje projekt zagospodarowania terenu. Projekt zostanie opracowany w oparciu o 

wytyczne przekazane przez Zamawiającego określające lokalizację zaplecza, miejsca poboru 

wody, przyłącza energetycznego, odprowadzenia ścieków, organizację ruchu. Projekt, przed 

realizacją, podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Za prawidłowe wykonanie prac 

odpowiada kierownik budowy.   

6. KONTROLA JAKOŚCI   

W celu sprawdzenia poprawności wykonania instalacji lub montażu urządzeń Wykonawca 

przeprowadzi niezbędne badania i pomiary. Wyniki kontroli zostaną przedstawione w trakcie 

odbioru.   

7. ODBIÓR ROBÓT   

Prace związane z przygotowaniem placu budowy podlegają odbiorowi przez inspektorów 

nadzoru. Zakres odbiorów obejmuje: stwierdzenie wykonania prac zgodnie z zatwierdzonym 

projektem zagospodarowania terenu, prawidłowe wykonanie instalacji i ich przyłączy. 

Potwierdzenie należytego wykonania robót następuje wpisem do dziennika budowy.   

8. WYNAGRODZENIE   

Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za roboty związane z 

zagospodarowaniem placu budowy. Wszystkie koszty związane z tymi robotami Wykonawca 

musi uwzględnić w cenie ofertowej.   

9. PRZEPISY ZWIĄZANE   

Podstawowe akty prawne i przepisy podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.   

Poniżej wymieniono normy związane z wykonaniem prac zagospodarowania terenu budowy:   

1. PN-E-02034:1971 Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejowych i 

portowych oraz dworców i środków transportu publicznego   

2. PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy -- Część 1: 

Rusztowania -- Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania   

3. PN-EN 12811-2:2008 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy -- Część 2: 

Informacje o materiałach   

4. PN-EN 12811-3:2003 Tymczasowe urządzenia budowlane -- Część 3: Obciążenia 

badawcze   

5. PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa   

6. PN-92/N-01 256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa   

7. PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja   

8. PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy     



  SST-B02 – RUSZTOWANIA i RUCHOME PODESTY ROBOCZE   str. 25/44  

   
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA   

I ODBIORU PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH   
   

SST-B02 – RUSZTOWANIA i RUCHOME PODESTY ROBOCZE   
   

   
„REMONT KWATERY WOJENNEJ – CMENTARZA WOJENNEGO Z I WOJNY 

ŚWIATOWEJ NR 386 NA CMENTARZU PODGÓRSKIM  

UL. WAPIENNA 13 W KRAKOWIE”    
  

   
   
   

CVP 45262100-2   
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 1. WSTĘP   

1.1. Przedmiot SST   

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) zawiera zbiór wymagań związanych  

z montażem, eksploatacją i demontażem rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych 

podczas wykonywania robót budowlanych i konserwatorskich polegających na: Remoncie 

budowlano – konserwatorskim KWATERY WOJENNEJ – CMENTARZA WOJENNEGO  

Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NR 386 NA CMENTARZ PODGÓRSKI UL. WAPIENNA 13  

W KRAKOWIE.   

1.2. Zakres robót objętych SST   

Niniejsza specyfikacja swoim zakresem obejmuje wszystkie niezbędne prace związane  

z montażem, eksploatacją i demontażem rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych,  

a w szczególności:   

- montaż rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych   

- odbiór rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych   

- eksploatację rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych   

- demontaż rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych   

2. MATERIAŁY   

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń zostały podane w ST-ZB „Wymagania 

ogólne”.   

Rusztowania systemowe wraz ze wszystkimi elementami muszą być wyprodukowane zgodnie 

 z dokumentacją projektową oraz zostać poddane przez producenta badaniom na zgodność 

 z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod 

względem bezpieczeństwa. Inne rusztowania muszą być wykonane zgodnie z projektem 

indywidualnym.   

Materiałami uzupełniającymi są m.in. siatki bezpieczeństwa i ochronne, elementy daszków 

ochronnych, elementy służące do wygrodzenia stref niebezpiecznych.   

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania określone w przedmiotowych przepisach i 

normach.   

3. SPRZĘT   

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały podane w ST-ZB „Wymagania ogólne”.   

Ruchome podesty robocze muszą być w pełni sprawne i posiadać aktualne dokumenty 

potwierdzające możliwość ich użytkowania.   

Do montażu rusztowań przewiduje się użycie następującego sprzętu:   

- wciągarki   

- elektronarzędzia   

4. TRANSPORT   

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały podane w ST-ZB „Wymagania ogólne”.   

Planując transport należy uwzględnić wymagania podane w normie PN-M-47000-2:1996 

Pakowania, przechowywanie i transport rusztowań. W trakcie transportu elementy muszą być 

odpowiednio zabezpieczone aby nie powodowały zagrożenia oraz nie uległy uszkodzeniu.   

5. WYKONANIE ROBÓT   

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.   

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być montowane, eksploatowane i 

demontowane zgodnie z projektem, instrukcją producenta albo projektem indywidualnym przez 

osoby posiadające wymagane uprawnienia. Teren musi być wygrodzony a pracownicy 
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zabezpieczeni przed upadkiem z wysokości. Podłoże musi być ustabilizowane i wyprofilowane. 

Rusztowania muszą być odpowiednio zakotwione a także uziemione i posiadać instalację 

odgromową.   

Rusztowania i ruchome podesty robocze muszą posiadać odpowiednie wyposażenie a także 

zostać właściwie oznakowane. Zamawiający nie dopuszcza umieszczania na rusztowaniach 

reklam lub innych znaków firmowych. Przy ciągach komunikacyjnych należy wykonać 

odpowiednie zabezpieczenia.   

6. ODBIÓR ROBÓT   

Przed dopuszczeniem do użytkowania niezbędne jest dokonanie odbioru rusztowań lub 

ruchomych podestów roboczych przez kierownika budowy, lub osobę przez niego 

upoważnioną, oraz inspektora nadzoru. Zakres odbioru obejmuje: posadowienie, montaż, 

wyposażenie w tym instalacje, oznakowanie rusztowań oraz wyznaczenie i zabezpieczenie 

stref niebezpiecznych. Odbiór potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole 

odbioru technicznego, zawierające poniższe informacje:   

- użytkownika rusztowania;   

- przeznaczenie rusztowania;   

- wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru 

telefonu;   

- dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania;   

- datę przekazania rusztowania do użytkowania;   

- oporność uziomu;   

- terminy kolejnych przeglądów rusztowania.   

7. OBMIAR ROBÓT   

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru zostały podane w ST-ZB „Wymagania ogólne”.   

Obmiar robót związanych z montażem rusztowań i ruchomych podestów zostanie sporządzony 

na zasadach określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych. Jednostki będą wynikały z 

pozycji kosztorysowej, według której będzie rozliczany dany rodzaj robót. Obmiary zapisuje się 

w książce obmiarów. Zapisy muszą być zaakceptowane przez kierownika budowy i inspektora 

nadzoru.   

8. WYNAGRODZENIE   

Zamawiający przewiduje ryczałtowe rozliczenie robót związanych z montażem i demontażem 

rusztowań i ruchomych podestów roboczych a także ich czasem pracy. Zatem Wykonawca w 

cenie ofertowej musi uwzględnić wszystkie nakłady i czynniki mające wpływ na koszty 

uwzględniając cały okres realizacji inwestycji. Zamawiający nie przewiduje bowiem 

dodatkowego wynagrodzenia za roboty związane z tymi pozycjami. Inwestor dopuszcza 

natomiast wynagrodzenie częściowe wynikające z zaawansowania wszystkich robót 

budowlanych i prac konserwatorskich. Stopień zaawansowania będą odzwierciedlały odbiory 

częściowe robót.   

9. PRZEPISY ZWIĄZANE   

Podstawowe akty prawne i przepisy podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.   

Poniżej wymieniono normy związane z montażem, użytkowaniem, demontażem rusztowań i 

ruchomych podestów roboczych:   

1. PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy -- Część 1: 

Rusztowania -- Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania   

2. PN-EN 12811-2:2008 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy -- Część 2: 

Informacje o materiałach   
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3. PN-EN 12811-3:2003 Tymczasowe urządzenia budowlane -- Część 3: Obciążenia 

badawcze   

4. PN-EN 12810-1:2010  Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych -- Część 1: 

Specyfikacje techniczne wyrobów    

5. PN-EN 12810-2:2010  Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych -- Część 2:  

Specjalne metody projektowania konstrukcji    

6. PN-M-47900-1:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze -- Określenia, podział i główne 

parametry    

7. PN-M-47900-2:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze -- Rusztowania stojakowe z 

rur    

8. PN-M-47900-3:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze -- Rusztowania ramowe    

9. PN-M-47000-2:1996  Pakowania, przechowywanie i transport rusztowań   

10. PN-B-03163-1:1998  Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Terminologia    

11. PN-B-03163-2:1998  Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Wymagania    

12. PN-B-03163-3:1998  Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Badania przy odbiorze    

13. PN-EN 74-1:2006  Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach  

i rusztowaniach -- Część 1: Złącza do rur -- Wymagania i metody badań (oryg.)    

14. PN-EN 74-2:2009  Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach  

i rusztowaniach -- Część 2: Złącza specjalne -- Wymagania i metody badań (oryg.)    

15. PN-EN 74-3:2007  Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach  

i rusztowaniach -- Część 3: Podstawki płaskie i sworznie centrujące -- Wymagania i metody 

badań  (oryg.)    

16. PN-EN 1004:2005  Ruchome rusztowania robocze wykonane z prefabrykowanych 

elementów konstrukcyjnych -- Materiały, wymiary, obciążenia projektowe, wymagania 

bezpieczeństwa i warunki wykonania i ogólne zasady projektowania (oryg.)    

17. PN-EN 1495+A2:2009  Podesty ruchome -- Podesty ruchome masztowe samowznoszące 

(oryg.)   

18. PN-EN 1495+A2:2009/AC:2010  Podesty ruchome -- Podesty ruchome masztowe 

samowznoszące (oryg.)   
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA   

I ODBIORU PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH   
   

SST-B03 – ROBOTY ZIEMNE    
  

   

   

„REMONT KWATERY WOJENNEJ – CMENTARZA WOJENNEGO Z I WOJNY  

ŚWIATOWEJ NR 386 NA CMENTARZU PODGÓRSKIM UL. WAPIENNA 13  

W KRAKOWIE”  
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1.  Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów.  

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

 i mające na celu wykonanie wykopów związanych z Remontem Kwatery Wojennej. 

W zakres robót wchodzi:  

– wykonanie wykopów nieobudowanych,  

– wykonanie wykopów obudowanych,  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 

normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

 

2.  Materiały  

2.1. Wymagania ogólne  

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 

niniejszej SST i dokumentacji projektowej.  

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki 

określone w:  

– Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.,  

Nr 201, poz. 2016, z późniejszymi zmianami),  

– Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, 

poz. 881),  

– Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r.,  

Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami).  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.  

2.2. Wymagania szczegółowe  

Przy wykonaniu robót ziemnych, związanych z wykonaniem wykopów, materiały 

występują jako zabezpieczenie skarp wykopów i elementy odwodnienia.  

Do umocnienia ścian wykopów należy stosować następujące materiały:  

– grodzice stalowe odpowiadające wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN 

10248- 

1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000,  

– inne elementy umacniające ściany wykopów – za zgodą Inspektora,  

– elementy usztywniające i rozpierające z kształtowników stalowych odpowiadające 

wymaganiom podanym w SST dotyczącej konstrukcji stalowych.  

Do odwodnienia wykopów należy stosować następujące materiały:  

– rury drenarskie Ø 100÷150 mm z tworzywa sztucznego,   

– prefabrykowane elementy studni,  
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– geowłókniny odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,  

– kruszywo gruboziarniste odpowiadające wymaganiom normy PN-B-11111:1996.  

Do zabezpieczenia skarp wykopów nieobudowanych należy stosować następujące 

materiały:  

– geowłókniny odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13252:2002, –  czarne folie 

budowlane o grubości min. 0,2 mm.  

3. Sprzęt  

Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego 

sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót.  

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP.  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.  

4. Transport  

Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, 

dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy umieścić 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 

przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów 

do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.  

Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać 

stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport 

(ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach – Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi 

zmianami).  

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie  

i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Część G „Wymagania ogólne”.  

5.  Wykonanie robót  

5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i 

BN88/8932-02.  

5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych 

terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar 

sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie 

warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.  

W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych  

w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora  

i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może 

wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje 

Inspektor na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę:  

– opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia 

ewentualnych zmian konstrukcyjnych,  

– skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie 

odmiennym od pierwotnego.  

5.3. Roboty przygotowawcze  

Przed rozpoczęciem robót związanych z budową, przebudową, modernizacją, remontem 

lub rozbiórką obiektu inżynieryjnego powinno być wykonane przygotowanie terenu pod 

budowę. Sposób wykonania dojazd do obiektu powinien zawierać projekt organizacji 

robót opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora.  
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Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem 

przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie 

prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów 

należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny 

z dokumentacją projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej 

informacji to sposób zabezpieczenia powinien być zaakceptowany przez Inspektora.  

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary 

geodezyjne związane z:  

– wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych,  

– ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych,  

– wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów,  

– –  niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu,  

– –  pomiarem nachylenia skarp wykopu.  

5.4. Zasady wykonywania wykopów  

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić 

ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, 

zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych (ustawa z dnia 

27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi 

zmianami). Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury 

gruntu poniżej projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubości  

20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta 

bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.  

Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować, aby nie nastąpiło obsunięcie się 

gruntu. Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób 

zgodny ze zwyczajową praktyką inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych. 

Przyjęty sposób odwodnienia wykopu nie możne powodować powstania w gruncie 

zjawisk niekorzystnych, np. takich jak:  

– wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagrożonych sufozją,   

– „rozpompowanie” warstwy wodonośnej,  
–  zmiana kierunków przepływu wód gruntowych,  
–  zwiększenie współczynnika filtracji gruntów.  
Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby 

umożliwić odpływ wód z wykopu. Wodę z wykopu należy odprowadzać poza teren robót. 

Należy przeciwdziałać powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp 

wykopu.  

W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza 

poniżej poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, należy 

porozumieć się z Inspektorem celem podjęcia odpowiednich decyzji.  

5.5. Wykopy nieobudowane  

Wykopy nieobudowane można wykonywać do głębokości 4,00 m od poziomu terenu 

otaczającego wykop.  

Jeżeli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, dopuszcza się stosowanie 

następujących bezpiecznych nachyleń skarp:  

– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1,  

– w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,  

– –  w gruntach niespoistych (piaski, żwiry, pospółki) o nachyleniu 1:1,5.  

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane 

następujące zabezpieczenia:  

– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej  

3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów 

i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych,  
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– naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno 

być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń,  

– stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania 

niekorzystnych czynników.  

– skarpy nasypu należy chronić przez ułożenie na nich geowłókniny lub czarnej folii 

budowlanej.  

5.6. Odwodnienie wykopów  

Wykonawca robót powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód 

gruntowych i padowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zależności od warunków 

gruntowych, może zastosować systemy igłofiltrów lub drenaż opaskowy ze studniami 

zbiorczymi, z których woda będzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest 

pompowanie wody bezpośrednio z wykopu. Odprowadzenie wód do istniejących 

zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 

uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.  

W przypadku prowadzenia robót ziemnych przy przebudowie, modernizacji, remoncie lub 

rozbiórce przepustów przed przystąpieniem do robót na wlocie i wylocie przepustu 

należy wykonać grodzie ziemne. W przypadku dużych cieków wodnych grodzie należy 

wzmocnić przez wbicie w poprzek rowu ścianki szczelnej.  

Wodę na drugą stronę torowiska należy przepompowywać za pomocą pomp i węży lub 

ująć w rurociąg poprowadzony w świetle istniejącego obiektu.  

5.7. Tolerancje wykonywania wykopów  

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą:  

 + 15 cm  – dla wymiarów wykopów w planie,  

+  2 cm  – dla ostatecznej rzędnej dna wykopu, 

+ 10%  – dla nachylenia skarp wykopów.  

 

6. Kontrola jakości robót  

Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów podano w punkcie 

5. Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie  

z normami wyszczególnionymi w pkt. 10.  

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 

obejmować:  

• sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją,  

• kontrolę prawidłowości wytyczenie robót w terenie,  

• sprawdzenie przygotowania terenu,  

• kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu,  

• sprawdzenie wymiarów wykopów,  

• sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów.  

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7. Obmiar robót  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów.  

8. Odbiór robót  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z 

dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w 

punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne.  
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9. Podstawa płatności  

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 wykopów w gruncie, w stanie 

rodzimym.  

Cena jednostkowa obejmuje:  

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

• oznakowanie robót,  

• wyznaczenie zarysu wykopu,  

• wykonanie umocnienia ścian wykopu przez wbicie lub wwibrowanie ścianek 
szczelnych wraz z wykonaniem elementów usztywniających i rozpierających oraz 
ich obcięciem lub wyciągnięciem,  

• wykonanie umocnienia ścian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami 

do umocnienia ścian wykopów wraz z elementami usztywniającymi i rozpierającymi 

oraz ich wyciągnięciem,  

• odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i 

odwiezieniem na miejsce odwożenia mas ziemnych,  

• odwodnienie wykopu,  

• utrzymanie wykopu,  

• przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych 

przez Inspektora,  

• wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,  

• oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.  

 

10. Przepisy związane 

14.1. Normy:   

 1.   PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 

gruntów.  

 2.   PN-B-04452:2002  Geotechnika. Badania polowe.  

 3.   PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  

 4.   PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.   

 5.   PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 

badania.  

 6.   BN-88/8932-02  Podłoże i podłoże kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i 

badania.  

 7.   PN-EN 12063:2001  Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. 

Ścianki szczelne.  

 8.   PN-EN 10248-1:1999  Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 

Techniczne warunki dostawy.  

9. PN-EN 12048-2:1999  Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 

Tolerancje kształtu i wymiarów.  

10. PN-EN 10249-1:2000   Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. 

Techniczne warunki dostawy.  

11. PN-EN 10249-2:2000  Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. 

Tolerancje kształtu i wymiarów.  

12. PN-EN 13252:2002   Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości 

wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenarskich.  

13. PN-B-11111:1996   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka.  
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10.2. Inne dokumenty:  

1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., 

Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami),  

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 

92, poz. 881),  

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. 

Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami),  

4. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z 

późniejszymi zm.),  

5. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, 

poz. 621,  



  SST-B04 – IZOLACJE  str. 36/54  

  

  

  

  

  

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA   

I ODBIORU PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH   
   

SST-B04 – IZOLACJE  
  

   

   

„REMONT KWATERY WOJENNEJ – CMENTARZA WOJENNEGO Z I WOJNY  

ŚWIATOWEJ NR 386 NA CMENTARZU PODGÓRSKIM UL. WAPIENNA 13  

W KRAKOWIE”  

  

  

  

CPV 45320000-6   
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1. WSTĘP  

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót   izolacyjnych dla projektu:   

 Remont budowlano - konserwatorski KWATERY WOJENNEJ – CMENTARZA 

WOJENNEGO Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NR 386 NA CMENTARZU PODGÓRSKIM 

UL. WAPIENNA 13 W KRAKOWIE 

 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.  

Roboty izolacyjne dotyczą  następujących elementów zadania:  

• izolacji przeciwwilgociowej i wodnej ścian fundamentowych  

• wszelkich przejść instalacyjnych  

  

1.3.  Zakres robót objętych ST  

• Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe  

• Izolacje przeciwwilgociowe  powłokowe   

• Izolacje szczelin dylatacyjnych, przejść instalacyjnych  

  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
(WTWOR) i postanowieniami umowy.  

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z postanowieniami umowy.  

  

 

2. MATERIAŁY  

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są:  

  

2.1. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe  

2.1.1. Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe   

• Zaprawa reperacyjna cementowa, na bazie piasku kwarcowego, modyfikowana 

tworzywem sztucznym, odporna na mróz, wytrzymałość na ściskanie:35 N/mm2  

• Emulsja bitumiczna, bezrozpuszczalnikowa, odporna na działanie kwasów i zasad, 

gęstość ok.1 kg/dm3,   

• Masa bitumiczna 2-składnikowa, modyfikowana tworzywem sztucznym, 
wysokoelastyczna, niezawierająca rozpuszczalnika,   

Ponadto:  

Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny, certyfikaty, oceny 
higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN. Materiały do wykonania hydroizolacji 
muszą posiadać atesty do zastosowań w budynkach użyteczności publicznej.  
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2.1.2.  Preparat gruntujący:  

  Płynny koncentrat krzemionkujący stosowany w systemach uszczelniania  i renowacji 
budowli. Stosowny do prac renowacyjnych w starym budownictwie, do iniekcji przeciw 
wilgoci podciąganej kapilarnie. Mocno chłonące podłoża należy zwilżyć wodą zgodnie   
z dokumentacją techniczną.   

DANE TECHNICZNE:   

- gęstość: ok. 1,15 g/cm3 

-  odczyn pH: ok. 11.  

Właściwości podłoża po przereagowaniu preparatu:   

- przepuszczalność pary wodnej: > 90% (w stosunku do pierwotnych właściwości),   

- nasiąkliwość powierzchniowa: w: < 0,5 kg/m2-h0'5,  

- wzmocnienie: do 5 N/mm2 (Mpa),  

- czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo czystą wodą,   

-  preparat natryskiwany lub kładziony pędzlem.  

  

2.1.3 Szlam uszczelniający (warstwa sczepna):  

Mineralna, drobnoziarnista zaprawa uszczelniająca. Środek o wysokiej odporności na 
siarczany, normalnie wiążący. Używany do spoinowania elewacji w technologii szlamowej 
nakładanej pędzlem. Szczelny w stosunku do wody, przepuszczalny dla pary wodnej. 
Wysoka odporność mechaniczna.    

Dane techniczne:   

Proporcje mieszania: 5,0 do 5,3 litra wody na 25 kg proszku   

Ilość wody zarobowej: 20 do 21 %   

Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: 60 minut   

Temperatura stosowania: +5°C do +30°C   

Konsystencja: odpowiednia do nakładania pędzlem, szlamowania   

Nasiąkliwość kapilarna W24:< 0,1 kg/m2h0'5   

Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej \i: <200   

Wytrzymałość na ściskanie: 28 dni ok. 30 MPa   

Wytrzymałość na zginanie: 28 dni ok. 6 MPa   

Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo wodą.   

  

2.1.4 Elastyczny szlam uszczelniający:    

Preparat przeznaczony do wykonywania warstwy sczepnej na starych nie do końca 
usuniętych powłokach bitumicznych. Nakładany metodą szpachlowania, cienką warstwę na 
całej powierzchni. Celem warstwy jest uszczelnienie i mostkowanie ewentualnych rys.    

  

2.1.5 Zaprawa uszczelniająca:  

Sucha zaprawa przygotowana fabrycznie, modyfikowana tworzywami sztucznymi, 

zawierająca spoiwa hydrauliczne i naturalne kruszywa mineralne.  

Dane techniczne:  

Uziarnienie: do ok. 1 ,5 mm  

Gęstość świeżej zaprawy: ok. 2,1 kg/dm3  

Czas wiązania: przy +20°C, ok. 40 minut  
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Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu: przy +20°C, ok. 20 minut  

Temperatura stosowania: +5°C do +30°C  

Wpływ na korozję stali zbrojeniowej: nie przyczynia się do korozji  

Szczelność w stosunku do wody pod ciśnieniem dla warstwy 1 cm: ~ 1,5 bar (0,15 Mpa)  

Nasiąkliwość powierzchniowa (24 h): w 24 < 0,3 kg/m2  

Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej μ: < 100  

Wytrzymałość na ściskanie: 28 dni > 25 MPa  

Wytrzymałość na zginanie: 28 dni > 6 MPa  

Czyszczenie narzędzi: Czyścić na świeżo wodą.  

  

2.1.6 Hydroizolacja ściany fundamentowej:  

Powłoka bitumiczno-polimerowa na bazie emulsji, szczelna w stosunku do wody pod 

ciśnieniem, przekrywająca rysy, bezszwowa. Łatwa w nakładaniu ,odporny na deszcz na 

wszystkich podłożach.  

Powłoka wiążąca w niekorzystnych warunkach pogodowych  w  ciągu 48 godzin niezależnie 
od grubości warstwy. Po utwardzeniu odporna na wszystkie rodzaje wody spotykane  
w gruncie, nie gnijąca, odporna na glony i sól rozmrażającą.   

Właściwości produktu:   

Grubość warstwy przy zużyciu 6 l/m2  -6 mm świeżo nałożonej warstwyok. 4,6 mm warstwa 

wyschnięta.  

  

2.1.7 Woda  

Do przygotowania zapraw i zwilżania podłoża należy stosować wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". 
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł.  

  

2.1.8. Izolacje szczelin dylatacyjnych, przejść instalacyjnych  

• Profile aluminiowe uszczelniające do szczelin dylatacyjnych,   

• elastyczne wypełnienia profili np. -  do uszczelniania szczelin dylatacyjnych,   

• Dylatacyjna masa uszczelniająca,   

• Taśmy, sznury  

• Kleje żywiczne  

• Elementy do uszczelniania naroży  

• Uszczelnienia do przejść instalacyjnych •  

• Kształtki do uszczelniania przejść instalacyjnych  

• Elastyczne zaprawy uszczelniające  

• Kołnierze uszczelniające systemowe  

  

3. SPRZĘT  

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej  ST  stosować sprawny technicznie 

 i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt.  

Wykonawca jest  zobowiązany  do  używania jedynie  takiego   sprzętu,   który  nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  
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Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 

organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.  

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.  

  

4. TRANSPORT  

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować 

będzie następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki 

transportu:  

a) samochód ciężarowy, skrzyniowy 10 ÷5 Mg,  

b) samochód dostawczy 3-5 Mg.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 
transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który 
uzyskał akceptację Inżyniera.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak 

 i rzeczowym.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne wymagania  

Wykonawca jest   odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  wymaganiami 

obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.  

 Niedopuszczalne  jest mieszanie materiałów różnych systemów izolacji, bądź stosowanie 

niepełnych systemów.  

Materiały stosowane do izolacji muszą być w systemie jednego producenta.  

  

5.2. Warunki techniczne wykonywania robót   

5.2.1. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe  

  

5.2.1.1. Izolacje przeciwwilgociowe  powłokowe emulsyjne   

Przed wykonaniem izolacji podłoże staranie oczyścić z kurzu, resztek zaprawy. Nierówności 
wypełnić materiałem, z którego wykonano podłoże. Podłoże dwukrotnie zagruntować 
Przygotować środek do wykonania izolacji. Emulsję nanosić szczotką na powierzchnię 
przeznaczoną do izolacji.   

W czasie odbioru ocenie podlega:   

• powierzchnia izolacji.  

• Wykonana izolacja powinna być gładka i równa,   

• powinna pokrywać w całości izolowane podłoże.  

  

Izolacja fundamentów  

Przed wykonaniem izolacji podłoże staranie oczyścić z kurzu, resztek zaprawy. Nierówności 

wypełnić materiałem, z którego wykonano podłoże. Zagruntować.  

Izolacje  należy prowadzić w temp. nie niższej niż +5oC. Wilgotność podłoża powinna być 

mniejsza niż 6%.  
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5.2.1.2  Izolacje szczelin dylatacyjnych i przejść instalacyjnych.  

Dylatacje wykonać zgodnie z PT, stosując profile – wkładki  uszczelniające do szczelin 

dylatacyjnych oraz wypełnienia zalecane przez producenta profili.  

Izolacje przejść instalacyjnych wykonać systemowe, z użyciem kształtek, kołnierzy, 

elastycznych mas uszczelniających, taśm,  np. w systemie Schomburg lub 

równoważnym, wg wskazań producenta  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w  S-00.00 „Wymagania ogólne".  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.  

  

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne  

a) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 
Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub 
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie 
określonym w PZJ do akceptacji.  

b) Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie 

później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.  

c) Badania kontrolne obejmują cały proces budowy.  

  

 6.3.   Badania jakości robót w czasie budowy  

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych 
dla materiałów i systemów technologicznych.  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

• Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S-00.00 „Wymagania 

ogólne".  

• Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu.  

• Ilość robót oblicza się według pomiarów z natury,  z uwzględnieniem wymagań 

technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.  

• Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 

akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.  

  

 Jednostkami  obmiarowymi  robót  są  :   m2 ,  m,  

W   m2   mierzy się :  

• Powierzchnie izolacji  
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W   m   mierzy się :  

• Izolacje szczelin dylatacyjnych  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w S-00.00 „Wymagania ogólne".  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S-00.00 „Wymagania ogólne".  

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. 

niniejszej ST.  

  

Cena wykonania robót  wszystkich robót objętych niniejszą ST  obejmuje:  

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą 

robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji,  

b) zakup i dostarczenie materiałów, dostarczenie sprzętu oraz ich składowanie,  

c) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań  

i sprawdzeń robót,  

d) wykonanie robót  izolacyjnych.  

e) przygotowanie, montaż, transport i demontaż systemu rusztowań wraz z kosztami 

dodatkowymi (dzierżawa, itp.)   

f) uporządkowanie placu budowy po robotach.  

  

UWAGA:   

Koszt wykonania uszczelnień przejść instalacyjnych należy uwzględnić w cenie robót 
instalacyjnych. Koszt wykonania izolacji szczelin dylatacyjnych należy uwzględnić w cenie 
robót konstrukcji betonowych i żelbetowych.  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

• WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB  

• PN EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie – Wyroby z wełny       

mineralnej (MW) - produkowane fabrycznie.  

• PN EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie – wyroby ze styropianu  

(EPS) produkowane fabrycznie.  

• PN-EN 13171:2002  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z włókien 

drzewnych (WF) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  

• PN-EN 13111:2002  Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podkładowe do pokryć 

dachowych i ścian. Określenie odporności na przesiąkanie wody.  

• PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie 

prawodawstwo  
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  

I ODBIORU PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH  
  

SST-B05 – PRACE KONSERWATORSKIE  
  

   

„REMONT KWATERY WOJENNEJ – CMENTARZA WOJENNEGO Z I WOJNY  

ŚWIATOWEJ NR 386 NA CMENTARZU PODGÓRSKIM UL. WAPIENNA 13 

W KRAKOWIE”  
  

   

   

CPV 45262510-9   

CPV 45262512-3   
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1. WSTĘP   

1.1. Przedmiot SST   

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) zawiera zbiór wymagań określających 

standard i jakość wykonania robót, właściwości wyrobów budowlanych oraz ocenę 

prawidłowości wykonania robót budowlanych i konserwatorskich polegających na: 

Remoncie budowlano - konserwatorskim KWATERY WOJENNEJ – CMENTARZA 

WOJENNEGO Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NR 386 NA CMENTARZU PODGÓRSKIM 

UL. WAPIENNA 13 W KRAKOWIE.   

1.2. Zakres robót objętych SST   

Niniejsza specyfikacja swoim zakresem obejmuje wszystkie niezbędne prace związane  

a) z konserwacją betonu i kamienia, a w szczególności:   

- przeprowadzenie szczegółowych oględzin celem dokładnego określenia zakresu 

napraw   

- oczyszczenie powierzchni   

- przeprowadzenie badań dotyczących zasolenia i korozji biologicznej   

- przeprowadzenie dezynfekcji i zabiegów biobójczych - przeprowadzenie zabiegów 

odsalających   

- usunięcie odspojonych i skorodowanych fragmentów   

- wzmocnienie mocowania elementów wraz z naprawą konstrukcji wsporczych    

- osuszenie zawilgoconych powierzchni   

- profilowanie elementów   

- wzmocnienie strukturalne materiału   

- uzupełnienie ubytków kitami, fugowanie, flekowanie i scalenie kolorystyczne miejsc 

napraw 

- impregnację i hydrofobizację powierzchni   

c) z konserwacją metalu: 

- oczyszczenie powierzchni 

- uzupełnienie ubytków, rekonstrukcja brakujących lub skorodowanych elementów 

- zabezpieczenie antykorozyjne 

- malowanie  

 

1.3. Określenia podstawowe   

Określenia używane w niniejszej specyfikacji takie jak np. detal architektoniczny, profil, 

kapinos itp. są powszechnie stosowanymi nazwami w architekturze i budownictwie.   

Pozostałe określenia zostały podane w ST-ZB „Wymagania ogólne” lub są zgodne  

z powszechnie obowiązującymi przepisami i normami.   

 

2. MATERIAŁY   

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów   

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”   

2.2. Materiały do naprawy i renowacji tynków renowacyjnych i detali 

architektonicznych   

Do kompleksowej naprawy i renowacji tynków oraz detali architektonicznych wykonanych  

w narzucie przewiduje się m.in. wykorzystanie następujących materiałów:   
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- preparaty do likwidacji mchów, porostów, grzybów i pleśni: ALKUTEX, 

ENTFERNERIMPRAGNIERUNG BFA (obecnie BFA), ADOLIT M FLUSSIG, 

LICHENICIDA   

- materiał do mocowania okładzin kamiennych FLEXKLEBER   

- kleje do elementów kamiennych EPOXY QUICK 100, NOVOL PROFESSIONAL   

- preparaty wzmacniające strukturę materiałów mineralnych: FUNCOSIL STEINFESTIGER 

(obecnie KSE 100 i KSE 300)   

- zaprawy do wypełnienia rys i szczelin w elementach kamiennych FUNCOSIL  

FUGENMÖRTEL ECC   

- zaprawy renowacyjne: RESTAURIERMORTEL   

- preparaty hydrofobizujące FUNCOSIL–SNL   

Podane powyżej materiały wynikają z zaproponowanego przez Projektanta, sposobu 
wykonania napraw i renowacji. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań a także 
wyrobów i materiałów równoważnych, które będą spełniały niżej wymienione właściwości 
techniczne i walory użytkowe:   

- wszystkie materiały i wyroby muszą zachować spójność systemową, tzn. nie mogą 
pogarszać właściwości pozostałych materiałów i ujemnie wpływać na uzyskanie 
zamierzonych efektów prac   

- preparaty do likwidacji mchów, porostów, grzybów i pleśni (ALKUTEX 
ENTFERNERIMPRAGNIERUNG BFA (obecnie BFA), ADOLIT M FLUSSIG, 
LICHENICIDA) nie mogą zawierać chloru i formaliny, muszą skutecznie zwalczać 
kolonie grzybów i pleśni określone po badaniach mykologicznych  i ulegać degradacji  
w otaczającym plac budowy środowisku naturalnym bez dodatkowych zabiegów 
chemicznych   

- materiały do mocowania okładzin kamiennych (FLEXKLEBER) powinny posiadać 

podobne właściwości mechaniczne i fizyko-chemiczne gwarantujące trwałość 

połączenia   

- kleje do elementów kamiennych (EPOXY QUICK 100, NOVOL PROFESSIONAL) 

powinny być klejami bazującymi na żywicach poliestrowych lub epoksydowych  

i w sposób trwały, bez naprężeń łączyć elementy z kamienia   

- preparaty wzmacniające strukturę materiałów mineralnych (FUNCOSIL 
STEINFESTIGER (obecnie KSE 100 i KSE 300)) powinny być oparte na estrach 
kwasu krzemowego, głęboko penetrować podłoże, o sile konsolidacji dobranej do 
porowatości i nasiąkliwości podłoża.   

- zaprawy do wypełnienia rys i szczelin w elementach kamiennych (FUNCOSIL 
FUGENMÖRTEL ECC) powinny mieć podobne właściwości mechaniczne  
i fizykochemiczne, gwarantujące trwałość połączenia i elastyczność spoiny, posiadać 
odpowiednią przyczepność, mrozoodporność i odporność na uszkodzenia 
mechaniczne   

- zaprawy renowacyjne (RESTAURIERMORTEL) powinny być produkowane na bazie 
surowców mineralnych o niskiej zawartości wolnych alkaliów oraz posiadać podobne 
właściwości mechaniczne, przyczepność i elastyczność, brak skurczu podczas 
wiązania oraz uziarnienie pozwalające na uzyskanie odpowiedniej faktury   

- preparaty hydrofobizujące (FUNCOSIL–SNL) powinny posiadać porównywalną dyfuzję 
i brak nasiąkliwości wodą oraz być bezzapachowymi, głęboko penetrującymi, 
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oligomerycznymi roztworami siloksanów, ze sprawdzonym efektem zmiany barw 
impregnowanego podłoża, z dodatkami zabezpieczającymi przed atakiem organizmów 
biologicznych   

 

2.4. Składowanie materiałów   

Ogólne wymagania dotyczące składowania materiałów podano w ST-ZB „Wymagania 

ogólne”.   

Wszystkie materiały muszą być magazynowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami 
producenta, z uwzględnieniem zagrożeń dla człowieka i środowiska, ochroną przed 
oddziaływaniami atmosferycznymi. Szczególną uwagę należy zwrócić aby w trakcie 
magazynowania materiały nie uległy zniszczeniu.   

3. SPRZĘT   

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.   

Do wykonania robót związanych z robotami tynkarskimi przewiduje się użycie następującego 

sprzętu:   

- urządzenia ciśnieniowe do strumieniowego czyszczenia   

- betoniarki   

- mieszarki do zapraw   

- elektronarzędzia takie jak: szlifierki kątowe, wiertarki udarowe , młotko-wiertarki 

- narzędzia ręczne   

 

4. TRANSPORT   

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.   

Transport powinien odbywać się środkami uzależnionymi od rodzaju materiału oraz 
sposobu jego pakowania. W trakcie transportu materiały powinny być odpowiednio 
zabezpieczone przed zniszczeniem. Planując transport należy uwzględnić zagrożenia, 
określone przez producenta w karcie katalogowej wyrobu, wynikające ze specyfiki 
wyrobu.   

 

5. WYKONANIE ROBÓT   

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.   

Prace konserwatorskie należy zaplanować w taki sposób aby inne roboty nie wpłynęły na 
zniszczenie czy uszkodzenie wykonanych napraw.   

W trakcie realizacji należy przestrzegać wszystkich reguł sztuki konserwatorskiej i 
budowlanej. Prace wykonywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych tj. w 
temperaturze  
nie niższej niż +5ºC a świeżo ułożone warstwy należy chronić przed zbyt szybkim 
wysychaniem od wiatru, temperatury i nasłonecznienia, przestrzegając wymogów i 
zaleceń producenta.   

5.1. Roboty przygotowawcze   

Przed przystąpieniem do robót należy dokonać szczegółowych oględzin stanu istniejącego 

kamiennych i betonowych detali architektonicznych w celu zlokalizowania miejsc:   

- uległych erozji   

- zarysowanych i spękanych   
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- zawilgoconych i zasolonych   

- dotkniętych korozją biologiczną   

- uszkodzeń mocowania elementów i konstrukcji wsporczych.   

Po przeprowadzonej ocenie należy wykonać następujące prace.   

Usunięcie luźnych fragmentów.   

Zdemontowanie częściowo zachowanych metalowych rurek ze słupków ogrodzenia.   

Mechaniczne usunięcie skorodowanych i wykruszonych fug z pomiędzy wszystkich 
elementów kamiennych rzeźbiarskich i architektonicznych, zwłaszcza tych wykonanych z 
zaprawy cementowej.   

Przeprowadzenie, w oparciu o wyniki badań, zabiegów odsalających, poprzez zastosowanie 

okładów celulozowych, wody destylowanej zgodnie ze sztuką konserwatorską.   

Przeprowadzenie zabiegów biobójczych przy użyciu preparatu ALKUTEX ENTFERNER – 
IMPRÄGNIERUNG BFA – REMMERS. W miejscach silnie zaatakowanych koloniami 
mikroorganizmów powinno się ponowić zabiegi biobójcze przy użyciu mocniejszego 
preparatu ALIT M FLÜSSIG – REMMERS albo preparatu LICHENICIDA w roztworze 
alkoholowym.   

Mechaniczne usunięcie skorodowanych i wykruszonych elementów betonowych murków i 
pergoli muru. 

Oczyszczenie całej powierzchni za pomocą urządzenia ciśnieniowego, w sposób  
nie zwiększający wilgotności.   

 

5.2. Prace konserwacyjne wystroju architektonicznego   

Do prac związanych z konserwacją kamiennych i betonowych elementów wystroju 

architektonicznego można przystąpić po wykonaniu robót przygotowawczych.   

W pierwszej kolejności należy wykonać prace o znaczeniu konstrukcyjnym polegające na 
ponownym zamontowaniu lub wzmocnieniu posadowienia przy użyciu RELÖ 
FLEXKLEBER – REMMERS. Wypełnić spoiny konstrukcyjne w elementach kamiennych 
używając zaprawy FUNCOSIL FUGENMÖRTEL ECC.   

Tam, gdzie jest to konieczne, dokonać korekty nachylenia płaszczyzn, poprzez szlifowanie 

mechaniczne i wygładzenie, w celu zwiększenia spadku.   

Fragmenty, które uległy znacznej korozji, należy wzmocnić strukturalnie poprzez cykl 
zabiegów nasączających preparatami KSE 100 plus KSE 300 – REMMERS. Przy 
planowaniu prac należy wziąć pod uwagę długi cykl jednorazowego procesu wzmacniania 
wynoszący co najmniej 21 dni.   

Rekonstrukcję większych ubytków w elementach kamiennych wykonać poprzez wstawianie 
fleków z odpowiednio dobranego materiału kamiennego.  Fleki po starannym 
dopasowaniu należy wklejać przy użyciu klejów poliestrowych EPOXY QUICK 100.   

Mniejsze ubytki wypełnić zaprawą renowacyjną RESTARIERMŐRTEL – REMMERS, 

 o odpowiednio dobranej fakturze i kolorze.   

Fugi pomiędzy elementami kamiennymi wypełnić zaprawą renowacyjną na bazie surowców 
mineralnych o niskiej zawartości wolnych alkaliów, posiadającą dobra przyczepność  
i wiążącą bez naprężeń FUNCOSIL RESTAURIERMÖRTEL – REMMERS,  
w odpowiednio dobranym kolorze i o stosownym uziarnieniu.   

Ostatnim procesem jest nałożenie środka do czyszczenia i gruntowania BFA,  

o właściwościach bakterio-, grzybo- i glonobójczych a następnie warstwy impregnującej  

z elewacyjnego kremu  
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Funcosil FC. Ewentualnie wzmocnienie i hydrofobizację można wykonać poprzez 
dwukrotne  przesączenie preparatem FUNCOSIL SNL – REMMERS, posiadającym dodatki 
zabezpieczające przed atakiem organizmów biologicznych.  

Rekonstrukcję większych ubytków  betonowych wykonać poprzez wbudowanie betonu klasy 
C30/37 mrozoodpornego wodoodpornego W8 zbrojonego siatkami stalowymi 
ocynkowanymi. 

Naprawę mniejszych ubytków betonu należy wykonać np. w systemie Viscacid PCC firmy 
Remmers . Warstwę wierzchnią wykonać przez szpachlowanie szpachlówką Viscacid 
PCC Spachtel N. 

Naprawę rys należy wykonać np. w technologii Helfix wykonując bruzdy prostopadle do rys, 
osadzając pręty ze stali nierdzewnej Helibar na zaprawie centicrete MV. 

Dylatacje należy wykonać szerokości 10mm z wciśniętym sznurem i ułożonym 
uszczelniaczem np. Sikaflex firmy SIKA. 

Zachowane metalowe elementy (rurki w ogrodzeniu) należy oczyścić mechanicznie, przy 
użyciu szczotek i waty stalowej, metodą strumieniowo – ścierną oraz metodami 
chemicznymi (pastą do usuwania powłok olejnych) 

Brakujące lub skorodowane rurki ogrodzeniowe należy odtworzyć ze stali nierdzewnej z 
mocowaniem ,,ruchomym’’ przeciwdziałającym naprężeniom termicznym.  

Elementy metalowe należy zabezpieczyć powłoką antykorozyjną, np. przezroczysty lakier 
Monoguard Clear firmy Noxan, z wykończeniem satynowym lub matowym), ewentualnie 
pomalowanie lakierem Monoguard firmy Noxan, po ustaleniu kolorystyki na komisji 
konserwatorskiej.  

 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”. Z każdej 
czynności dotyczącej kontroli jakości należy sporządzić odrębny protokół lub dokonać 
formalnego zapisu w Dzienniku Budowy.   

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót konserwatorskich Ocena stanu 

istniejącego:   

Należy ocenić stopień zniszczenia materiału kamiennego i betonowego, jego wytrzymałość, 
szerokość rys, stan techniczny posadowienia, korozję elementów wsporczych. Ponadto 
należy przeprowadzić badania biologiczne oraz stopień zasolenia.   

Materiały:   

Należy sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów z SST. Skontrolować należy terminy 
przydatności, zgodność wagową itp. W niektórych przypadkach należy wykonać próbki w 
celu dokonania wyboru najwłaściwszego materiału.   

6.2. Badania w czasie robót   

W czasie wykonywania prac przeprowadzane będą badania sprawdzające wykonywanie 
robót zgodnie z programem prac konserwatorskich. Badaniom będą podlegały zaprawy 
wykonywane na placu budowy. Ponadto sprawdzany będzie stopień wzmocnienia 
struktury materiału. Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru.   

6.3. Badania przy odbiorze   

Badania dotyczące konserwacji detali architektonicznych wykonanych z powinny umożliwić 

ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:   

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,   
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- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,   

- prawidłowości przygotowania podłoży,   

- mrozoodporności zapraw,   

- przyczepności do podłoża,   

- wyglądu miejsc  poddanych naprawie,   

- przestrzegania właściwej procedury technologicznej wykonywania prac. 

 

  7. OBMIAR ROBÓT   

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru zostały podane w ST-ZB „Wymagania ogólne”.   

Obmiar robót związanych z konserwacją kamienia i betonu będzie wykonany zgodnie z 
zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogach Nakładów Rzeczowych. Jednostki 
będą wynikały z pozycji kosztorysowej, według której będzie rozliczany dany rodzaj robót. 
Obmiary zapisuje się w książce obmiarów. Zapisy muszą być zaakceptowane przez 
kierownika budowy i inspektora nadzoru.   

 

8. ODBIÓR ROBÓT   

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.   

8.1. Odbiór podłoża   

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do prac 
renowacyjnych. Uznaje się, że roboty zostały wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie 
operacje technologiczne zostały ocenione pozytywnie.   

8.3. Odbiór końcowy   

Ocenie podlegają: ukształtowanie, faktura i kolorystyka powierzchni, spoiny.   

Niedopuszczalne są następujące wady:   

- wykwity w postaci nalotów krystalizujących soli na powierzchni, pleśni itp., 

- spękania powierzchni oraz spoin,   

- niedostateczna przyczepność materiałów do podłoża.   

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:   

- ocenę wyników badań,   

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,   

- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.   

 

9. WYNAGRODZENIE   

Ogólne zasady dotyczące wynagrodzenia podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.   

Rozliczanie robót związanych z konserwacją wystroju architektonicznego wykonanego  
w kamieniu będzie następowało etapami, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem 
rzeczowo-finansowym, na podstawie kosztorysów powykonawczych. Kosztorysy 
powykonawcze będą sporządzane na zasadach określonych w umowie, w oparciu  
o obmiar robót.   

Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za roboty tymczasowe i prace 
towarzyszące związane z tą grupą robót, takie jak np. badania biologiczne itp. Wszystkie 
koszty związane z tymi robotami Wykonawca musi uwzględnić w cenie ofertowej.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE   

Podstawowe akty prawne i przepisy podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.   

Poniżej wymieniono normy związane z pracami kamieniarskimi i betonowymi:   

1. PN-B-11215:1998 Materiały kamienne -- Metody pomiaru cech 

geometrycznych i właściwości fizycznych wyrobów z kamienia    

2. PN-EN 771-6:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 6: 

Elementy murowe z kamienia naturalnego (oryg.)    

3. PN-EN 1469:2005 Wyroby z kamienia naturalnego -- Płyty okładzinowe -- 

Wymagania    

4. PN-EN 16140:2011 Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie 

wrażliwości na zmiany wyglądu (oryg.)    

5. PN-EN 12407:2010 Metody badań kamienia naturalnego -- Badania 

petrograficzne    

6. PN-EN 12370:2001 Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie 

odporności na krystalizację soli    

7. PN-EN 12371:2010 Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie 

mrozoodporności (oryg.)    

8. PN-EN 13364:2002 Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie 

obciążenia niszczącego przy otworze na kołek    

9. PN-EN 13755:2008 Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie 

nasiąkliwości przy ciśnieniu atmosferycznym (oryg.)    

10. PN-EN 13919:2004 Metody badań kamienia naturalnego -- Oznaczanie 

odporności na starzenie spowodowane działaniem SO2 w obecności wilgoci 

11. PN-EN 206:2014 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność     
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  

I ODBIORU PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH  
  

SST-B06 – PRACE BUDOWLANE 

  

   

„REMONT KWATERY WOJENNEJ – CMENTARZA WOJENNEGO Z I WOJNY  

ŚWIATOWEJ NR 386 NA CMENTARZU PODGÓRSKIM UL. WAPIENNA 13 

W KRAKOWIE”  
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1. WSTĘP   

1.1. Przedmiot SST   

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) zawiera zbiór wymagań określających 

standard i jakość wykonania robót, właściwości wyrobów budowlanych oraz ocenę 

prawidłowości wykonania robót budowlanych i konserwatorskich polegających na: 

Remoncie budowlano - konserwatorskim KWATERY WOJENNEJ – CMENTARZA 

WOJENNEGO Z I WOJNY ŚWIATOWEJ NR 386 NA CMENTARZU PODGÓRSKIM 

UL. WAPIENNA 13 W KRAKOWIE.   

1.2. Zakres robót objętych SST   

Niniejsza specyfikacja swoim zakresem obejmuje prace budowlane:   

- Roboty przy nawierzchniach utwardzonych kwatery wraz poszerzeniem utwardzonej 

powierzchni placyku:  

a) rozebranie istniejącej nawierzchni z płyt betonowych wraz z podsypką,  

b) usunięcie warstwy ziemi lub/i warstw podbudowy (korytowanie) odpowiednio pod 

poszerzanie nawierzchni placyku,  

c) wykonanie nowej podbudowy  

d) ułożenie nawierzchni z nowych betonowych płyt  i obrzeży  

- Przeniesienie  istniejącej tablicy napisowej na miejsce wskazane w projekcie (wraz z 

utylizacją gruzu, odtworzeniem postumentu i wykonaniem nowego fundamentu).   

-Wykonanie tablicy informacyjnej z nazwiskami pochowanych żołnierzy oraz 

informacją o kwaterze wojennej  

UWAGA: wzór i parametry wg Rysunku projektowego tablicy oprac. mgr inż. arch. 

Bartosz Hodurek oraz fotografii przykładowej tablicy na cmentarzu wojennym 

(Kraków – Łagiewniki) – załączone w pliku dokumentacja. Od podanych wymiarów 

tablicy dopuszczalne jest odstępstwo z tolerancją +/- 10% (po uzyskaniu 

akceptacji Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków) 

- Wymiana wtórnych betonowych elementów obramowania (obrzeża) mogiły na 

kamienne, z piaskowca – 20,20 mb. – na wzór istniejących kamiennych 

obramowań pozostałych mogił (rekonstrukcja z piaskowca zbliżonego kolorem  

i uziarnieniem do kamienia pierwotnego, analogiczne wymiary kamiennych bloków 

tworzących obramowanie, kolorystyka, opracowanie krawędzi i faktury kamienia). 

Rozbiórka betonowych obramowań (obrzeży) na podsypce, wraz z wywozem 

gruzu i utylizacją, wykonanie betonowych fundamentów, dostawa i montaż 

obramowań z piaskowca. 

           - Uporządkowanie, wymiana i pielęgnacja zieleni:  

a) usunięcie i utylizacja rosnących na terenie kwatery wojennej drzew, krzewów  

i żywopłotu. 

b) nasadzenie nowego żywopłotu cisowego o pow. 18 m2  od frontu kwatery 

wojennej  

c) wymiana trawników – pow. 223 m2 (założenie nowych trawników - z siewu, 

zabiegi pielęgnacyjne wraz z nawożeniem)  

UWAGA: charakterystyka roślin oraz dokładny sposób wykonania nasadzeń  

i początkowej pielęgnacji wg Wytycznych dla prac przy zieleni na kwater 

ze żołnierzy I wojny światowej na cmentarzu Podgórskim , 
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2. MATERIAŁY   

2.1. Materiały do wykonania nawierzchni utwardzonej: 

- geotkanina separacyjna 

- kruszywo kamienne lub grunt niewysadzinowy gr.10 cm 

- kruszywo kamienne łamane 0-63 mm stabilizowane mechanicznie gr.15 cm 

- kruszywo naturalne 0-31,5 mm gr. 8 cm 

- płyty betonowe 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej 

- betonowe krawężniki – obrzeża o grubości 8 cm 

2.2. Materiały do odtworzenia postumentu pod tablicę napisową: 

- beton klasy C20/25 do wykonania fundamentów i postumentu 

- pręty zbrojeniowe 

- zaprawa do montażu płyty napisowej 

2.3. Materiały do wykonania tablicy informacyjnej: 

- beton klasy C20/25 do wykonania fundamentów 

- profil zamknięty, malowany proszkowo do wykonania ramy  

- blacha stalowa ocynkowana z nadrukiem UV 

2.4. Materiały do wymiany obramowania (obrzeży) mogiły z betonowych na kamienne: 

- beton klasy C20/25 do wykonania fundamentów 

- bloki z piaskowca (zbliżonego kolorem i uziarnieniem do kamienia pierwotnego, 

analogiczne wymiary kamiennych bloków tworzących obramowania pozostałych mogił, 

kolorystyka, opracowanie krawędzi i faktury kamienia). 

2.5. Materiały do wykonania zieleni: 

- cisy pospolite – krzewy o wysokości minimum 70 cm 

- geowłóknina 

- obrzeża 

- kora rozsypana na włókninie 

- trawa zasiana na trawnikach 

- podłoże ziemia substrat o ph od 5,7 do 6,5, nawozy odpowiednie dla danego gatunku 

roślin 

2.4. Składowanie materiałów   

Ogólne wymagania dotyczące składowania materiałów podano w ST-ZB „Wymagania 

ogólne”.   

Wszystkie materiały muszą być magazynowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami 
producenta, z uwzględnieniem zagrożeń dla człowieka i środowiska, ochroną przed 
oddziaływaniami atmosferycznymi. Szczególną uwagę należy zwrócić aby w trakcie 
magazynowania materiały nie uległy zniszczeniu.   

 

3. SPRZĘT   

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.   

Do wykonania robót związanych z robotami budowlanymi przewiduje się użycie 

następującego sprzętu:    

- betoniarki   
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- mieszarki do zapraw   

- elektronarzędzia takie jak: szlifierki kątowe, wiertarki, wkrętarki, pilarka 

tarczowa 

-  narzędzia ręczne   

 

4. TRANSPORT   

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.   

Transport powinien odbywać się środkami uzależnionymi od rodzaju materiału oraz 
sposobu jego pakowania. W trakcie transportu materiały powinny być odpowiednio 
zabezpieczone przed zniszczeniem. Planując transport należy uwzględnić zagrożenia, 
określone przez producenta w karcie katalogowej wyrobu, wynikające ze specyfiki 
wyrobu.   

5. WYKONANIE ROBÓT   

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.   

Prace budowlane należy zaplanować w taki sposób aby inne roboty nie wpłynęły na 
zniszczenie czy uszkodzenie wykonanych elementów.   

W trakcie realizacji należy przestrzegać wszystkich reguł sztuki budowlanej.  

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”. Z każdej 
czynności dotyczącej kontroli jakości należy sporządzić odrębny protokół lub dokonać 
formalnego zapisu w Dzienniku Budowy.   

  7. OBMIAR ROBÓT   

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru zostały podane w ST-ZB „Wymagania ogólne”.   

Obmiar robót związanych z konserwacją kamienia będzie wykonany zgodnie z zasadami 
przedmiarowania opisanymi w Katalogach Nakładów Rzeczowych. Jednostki będą 
wynikały z pozycji kosztorysowej, według której będzie rozliczany dany rodzaj robót. 
Obmiary zapisuje się w książce obmiarów. Zapisy muszą być zaakceptowane przez 
kierownika budowy i inspektora nadzoru.   

8. ODBIÓR ROBÓT   

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.   

9. WYNAGRODZENIE   

Ogólne zasady dotyczące wynagrodzenia podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.   

Rozliczanie robót budowlanych będzie następowało etapami, zgodnie z zatwierdzonym 
harmonogramem rzeczowo-finansowym, na podstawie kosztorysów powykonawczych. 
Kosztorysy powykonawcze będą sporządzane na zasadach określonych w umowie,  
w oparciu o obmiar robót.   

Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za roboty tymczasowe i prace 
towarzyszące związane z tą grupą robót, takie jak np. badania biologiczne itp. Wszystkie 
koszty związane z tymi robotami Wykonawca musi uwzględnić w cenie ofertowej.  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE   

Podstawowe akty prawne i przepisy podano w ST-ZB „Wymagania ogólne”.   

 


