P – 1 / TP / 2023
Załącznik nr 4b do SWZ

Usługi w zakresie utrzymania zieleni na terenie cmentarzy komunalnych w Krakowie
Część 2 – Usługi w zakresie utrzymania zieleni na terenie cmentarzy komunalnych 
w Krakowie – Rejon Podgórze, Cmentarz Prądnik Czerwony, Cmentarz Grębałów
FORMULARZ CENOWY – PRZEDMIAR
Prace wykonywane będą na terenie nast. cmentarzy komunalnych w Krakowie:
· Cm. Podgórski (ul. Wapienna)
· Cm. Podgórski Stary (ul. Powstańców Śląskich)
· Cm. Wola Duchacka (ul. Wspólna)
· Cm. Czerwone Maki (ul. Czerwone Maki)
· Cm. Lubostroń (ul. Lubostroń)
· Cm. Pychowice (ul. Sodowa)
· Cm. Prokocim (ul. Bieżanowska)
· Cm. Prądnik Czerwony (ul. Powstańców)
· Cm. Grębałów (ul. Darwina)
1. Cięcia pielęgnacyjne (kompleksowe):
· usunięcie pędów, gałęzi i konarów, 
· zrębkowanie usuniętych gałęzi,
· wywóz zrębków i grubizny poza teren cmentarzy,
· uporządkowanie miejsca pracy.
	Jednostka miary
	Cena wykonania 1 jednostki prac netto
	Szacunkowa ilość prac do wykonania
	Cena wykonania planowanej ilości prac netto
	VAT
………. %
	Cena wykonania planowanej ilości prac brutto

	1 m obw. pnia na wys. 1,3 m 
	…………… zł
	245,20 m
	…………… zł 
	…………… zł
	…………… zł


Uwaga: cena wykonania prac uzależniona jest od obwodu pnia mierzonego na wys. 1,3 m. 
Koszt prac przy drzewie wielopniowym liczony jest za każdy pień osobno.
2. Usuwanie drzew:
· odcięcie gałęzi, konarów, 
· usunięcie pnia i jego docięcie jak najniżej do powierzchni gruntu 
· pocięcie konarów i pnia na odcinki dogodne do załadunku,
· zrębkowanie gałęzi,
· wywóz zrębków i grubizny poza teren cmentarzy,
· uporządkowanie miejsca pracy.
	Jednostka miary
	Cena wykonania 1 jednostki prac netto
	Szacunkowa ilość prac do wykonania
	Cena wykonania planowanej ilości prac netto
	VAT
………. %
	Cena wykonania planowanej ilości prac brutto

	1 m obw. pnia na wys. 1,3 m
	…………… zł
	93,20 m
	…………… zł 
	…………… zł
	…………… zł


Uwaga: cena wykonania prac uzależniona jest od obwodu pnia mierzonego na wys. 1,3 m. Koszt prac przy drzewie wielopniowym liczony jest za każdy pień osobno. Prace nie obejmują karczowania pniaków.
3. Założenie wiązania elastycznego:
	Jednostka miary
	Cena wykonania 1 jednostki prac netto
	Szacunkowa ilość prac do wykonania
	Cena wykonania planowanej ilości prac netto
	VAT
………. %
	Cena wykonania planowanej ilości prac brutto

	1 szt. wiązania
	…………… zł
	22 szt.
	…………… zł 
	…………… zł
	…………… zł


4. Frezowanie pniaków

	Jednostka miary
	Cena wykonania 1 jednostki prac netto
	Szacunkowa ilość prac do wykonania
	Cena wykonania planowanej ilości prac netto
	VAT
………. %
	Cena wykonania planowanej ilości prac brutto

	1 m obw. pnia
	…………… zł
	16,00 m
	…………… zł 
	…………… zł
	…………… zł


Uwaga: cena wykonania prac uzależniona jest od obwodu pnia uprzednio usuniętego drzewa zmierzonego na wys. 1,3 m. (decyzja), a w przypadku braku informacji o pomiarze na wys. 1,3 m obwód pnia wyliczany jest na podstawie art. 89 ust 4 uop.  
5. Usuwanie pozostałości po wyciętych krzewach
· usunięcie niedociętych gałęzi i pędów,

· usunięcie korzeni,
· wywóz pozostałości poza teren cmentarzy,

· uporządkowanie miejsca pracy.

	Jednostka miary
	Cena wykonania 1 jednostki prac netto
	Szacunkowa ilość prac do wykonania
	Cena wykonania planowanej ilości prac netto
	VAT
………. %
	Cena wykonania planowanej ilości prac brutto

	1 m2
	…………… zł
	25 m2
	…………… zł 
	…………… zł
	…………… zł


6. Sadzenie drzew 
DR II: 

Cmentarz Podgórski Stary: 
- do 15.11.2023 r. – 2 szt. dąb szypułkowy (obw. 14-16cm), 1 szt. grab pospolity (obw. 14-16 cm)
Cmentarz Prokocim:
- do 30.11.2023 r. – 1 szt. lipa drobnolistna (obw. 14-16cm)

- do 31.12.2023 r. – 2 szt. lipa drobnolistna (obw. 12-14cm)

Cmentarz Pychowice:

- do 30.11.2023 r. – 3 szt. dąb szypułkowy „Fastigiate Koster” (obw. 14-16cm)

- do 31.05.2023 r. – 1 szt. dąb szypułkowy „Fastigiate Koster” (obw. 14-16cm)

- do 31.05.2023 r. – 1 szt. dąb szypułkowy „Fastigiate Koster” (obw. 14-16cm)
DR III: Cmentarz Prądnik Czerwony nasadzenia:

- do 31.05.2023 r. – 1 sztuka – lipa drobnolistna (obw. min. 14 cm)

- do 30.11.2023 r. – 72 sztuki – grab pospolity ‘Fastigiata’ (obw. 14-16 cm)

- do 30.11.2023 r. – 6 sztuk – brzoza pożyteczna Jacquemonta (obw. 14-16 cm)

- do 30.11.2023 r. – 7 sztuk – głóg pośredni ‘Paul’s Scarlet’ (obw. 14-16 cm)
DR IV : Cmentarz Grębałów nasadzenia:
- do 30.11.2023 r. – 18 sztuk – dąb szypułkowy „Fastigiate Koster” (obwód 10 -12 cm)
Zakres prac:

· wykopanie dołów o odpowiedniej wielkości, 

· zaprawienie dołów urodzajną ziemią,
· zabezpieczenie z drzew o obwodach 12-14 i 14-16 – 3 (trzema) drewnianymi palikami o obw. ok. 6 cm z 9 poprzecznymi listwami oraz taśmą elastyczną, 

· zabezpieczenie z drzew o obwodach 10-12 cm – 2 (dwoma) drewnianymi palikami o obw. ok. 6 cm z  taśmą elastyczną,
· uformowanie misy wraz ze ściółkowaniem korą,

· założenie osłony nasady pnia z tworzywa,

· podlanie dołu przed posadzeniem, po posadzeniu  + podlewanie na wezwanie zamawiającego + pielęgnacja do końca umowy (po zakończeniu rocznej umowy na zieleń wysoką, pielęgnacje powinna przejąć firma utrzymująca czystość, wymiana palików, odchwaszczanie itd.)
· termin sadzenia zostanie uzgodniony z Zamawiającym.

	Jednostka miary
	Cena wykonania 1 jednostki prac netto
	Szacunkowa ilość prac do wykonania
	Cena wykonania planowanej ilości prac netto
	VAT
………. %
	Cena wykonania planowanej ilości prac brutto

	1 drzewo o obw. pnia  10-12 cm
	…………… zł
	18 szt. 
	…………… zł 
	…………… zł
	…………… zł

	1 drzewo o obw. pnia  12-14 cm
	…………… zł
	2 szt. 
	…………… zł 
	…………… zł
	…………… zł

	1 drzewo o obw. 14-16 cm
	…………… zł
	97 szt.
	…………… zł 
	…………… zł
	…………… zł


Uwaga: drzewa i materiały przed posadzeniem podlegają akceptacji przez przedstawiciela Zamawiającego.
7. Sadzenie krzewów

DR III: Cmentarz Prądnik Czerwony nasadzenia:

- do 31.05.2023 r. – 2 sztuki – sosna czarna – wiek min. 5 lat

- do 30.10.2023 r. – 20 szt. sosna górska – wiek min. 3 lata 
DR IV : Cmentarz Grębałów nasadzenia:

- do 30.11.2023 r.  – 35 sztuk hortensji bukietowej Limelight – sadzonka 3 letnia 
Zakres prac:

· wykopanie dołów o odpowiedniej wielkości, 

· zaprawienie dołów urodzajną ziemią,
· uformowanie misy wraz ze ściółkowaniem korą,

· podlanie krzewów po posadzeniu 

· termin sadzenia zostanie uzgodniony z Zamawiającym.
	Jednostka miary
	Cena wykonania 1 jednostki prac netto
	Szacunkowa ilość prac do wykonania
	Cena wykonania planowanej ilości prac netto
	VAT
………. %
	Cena wykonania planowanej ilości prac brutto

	1 sosna górska min 3 lata 
	…………… zł
	20 szt. 
	…………… zł 
	…………… zł
	…………… zł

	1 sosna czarna w wieku min. 5 lat 
	…………… zł
	2 szt.
	…………… zł 
	…………… zł
	…………… zł

	1 hortensja bukietowa w wieku min. 3 lat. 
	…………… zł
	35 szt.
	…………… zł 
	…………… zł
	…………… zł


Uwaga: krzewy i materiały przed posadzeniem podlegają akceptacji przez przedstawiciela Zamawiającego.

8. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej zawierającej ocenę statyki metodą testu obciążeniowego typu elasto-inklino:
	Jednostka miary
	Cena wykonania 1 jednostki prac netto
	Szacunkowa ilość prac do wykonania
	Cena wykonania planowanej ilości prac netto
	VAT
………. %
	Cena wykonania planowanej ilości prac brutto

	1 ekspertyza dot. 1 drzewa
	…………… zł
	3 opracowania 
	…………… zł 
	…………… zł
	…………… zł


Uwaga: termin wykonania ekspertyzy zostanie uzgodniony z Zamawiającym.
9. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej obejmującej badanie tomograficzne pnia przy użyciu Fakopp’a:
	Jednostka miary
	Cena wykonania 1 jednostki prac netto
	Szacunkowa ilość prac do wykonania
	Cena wykonania planowanej ilości prac netto
	VAT
………. %
	Cena wykonania planowanej ilości prac brutto

	1 ekspertyza dot. 1 drzewa
	…………… zł
	2 opracowania
	…………… zł 
	…………… zł
	…………… zł


Uwaga: termin wykonania ekspertyzy zostanie uzgodniony z Zamawiającym.

10. 
Wykonanie przeglądu istniejących wiązań na drzewach:

	Jednostka miary
	Cena wykonania 1 jednostki prac netto
	Szacunkowa ilość prac do wykonania
	Cena wykonania planowanej ilości prac netto
	VAT
………. %
	Cena wykonania planowanej ilości prac brutto

	1 przegląd istniejącego wiązania 
	…………… zł
	5 wiązań 
	…………… zł 
	…………… zł
	…………… zł


Uwaga: termin wykonania ekspertyzy zostanie uzgodniony z Zamawiającym.

11. 
Wykonanie pielęgnacji w trybie awaryjnym:
	Termin wykonania pielęgnacji dotyczy
	Jednostka miary
	Cena wykonania 1 jednostki prac netto
	Szacunkowa ilość prac do wykonania
	Cena wykonania planowanej ilości prac netto
	VAT
………. %
	Cena wykonania planowanej ilości prac brutto

	działań interwencyjnych w trybie pilnym  w godzinach od 16:00 do 7:00 dnia następnego w dni robocze oraz całodobowo w dniach ustawowo wolnych od pracy 
	1 m obw. pnia
	………… zł
	1,00 m
	………… zł
	………… zł
	………… zł

	działań interwencyjnych w trybie pilnym w godzinach od 7:00 do 16:00 w dni robocze  
	1 m obw. pnia
	………… zł
	1,00 m
	………… zł
	………… zł
	………… zł


12. Wykonanie wycinki w trybie awaryjnym:
	Termin wykonania wycinki dotyczy
	Jednostka miary
	Cena wykonania 1 jednostki prac netto
	Szacunkowa ilość prac do wykonania
	Cena wykonania planowanej ilości prac netto
	VAT
………. %
	Cena wykonania planowanej ilości prac brutto

	działań interwencyjnych w trybie pilnym  w godzinach od 16:00 do 7:00 dnia następnego w dni robocze oraz całodobowo w dniach ustawowo wolnych od pracy 
	1 m obw. pnia
	………… zł
	3,00 m
	………… zł
	………… zł
	………… zł

	działań interwencyjnych w trybie pilnym w godzinach od 7:00 do 16:00 w dni robocze  
	1 m obw. pnia
	………… zł
	3,00 m
	………… zł
	………… zł
	………… zł


A) Pozycje od 1 do 7 oraz 11 i 12
Łączna wartość:

netto


……………………… zł 

VAT ……%

……………………… zł

brutto


……………………… zł

B) Pozycje od 8 do 10

Łączna wartość:

netto


……………………… zł 

VAT ……%

……………………… zł

brutto


……………………… zł
Łączna wartość BRUTTO za A (poz. 1-7 oraz 11-12) i B (poz. 8-10)
brutto


……………………… zł
6

