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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zamoOwienia:

Remont wschodniego ogrodzenia na Cmentarzu Pradnik Czerwony przy ul Powstancéw 48
w Krakowie

INWESTOR: Gmina Miejska Krakéw -Zarzad Cmentarzy Komunalnych
ul. Rakowicka 26, 31-563 Krakéow

OBIEKT: Ogrodzenie wschodnie Pradnik Czerwony

ADRES: Krakéw ul. Powstancow 48

Nazwa i kod roboét:

Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7

Roboty elewacyjne 45 443 000-4

Zewnetrzne czyszczenie budynkéw 45 452 000-0

Odnawianie 45 454 100-5

Krakéw, marzec 2023 r.
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ST B-00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU BOBOT
WYMAGANIA OGOLNE

Zawarto$é:

1.
. Materialy

o 0 N SN N AW N

Cze$¢ ogdlna

. Sprzet

. Transport

. Wykonanie robot

. Kontrola jakos$ci robét
. Obmiar robot

. Odbior robot

. Podstawa platnosci
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1.1. Przedmiot ST

1.2. Zakres robét objetych ST

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robot
1.3.1.1. Obowigzki Inwestora

1.3.1.2. Obowigzki wykonawcy

Wstep

Przedmiotem niniejszej standardowe;j specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z remontem ogrodzenia od strony wschodniej
na Cmentarzu Pradnik Czerwony przy ul Powstancéw 48 w Krakowie.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna(ST) stanowi podstawe¢ opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspolne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi(ST) i szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi (SST) .

Przekazanie placu budowy — Inwestor, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren robot wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu.

Inwestor ma obowigzek zawiadomienia wiasciwych organdow oraz projektanta co najmniej na 7
dni przed rozpoczeciem robot dotgczajac oswiadcezenie kierownika budowy i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o przejgciu obowigzkow j.w.

1.4.1.2.1. Przekazanie terenu robot

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.4.1.2.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inwestora stanowig zalacznik do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by w jednym z
nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby byly w catej dokumentacji.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow kontraktowych
obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0géInych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunkach wielkos$ci liczbowe
wymiardéw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i SST bgda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow 1 elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okre§lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonywane roboty nie b¢da zgodne z
dokumentacjg projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.



1.4.1.2.3. Zabezpieczenie terenu robot

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu robot w okresie trwania realizacji
kontraktu az do ich zakonczenia i ostatecznego odbioru.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, zabezpieczenia nagrobkow, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, wszelkie inne §rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci 1 innych.
Koszy zabezpieczenia robodt nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w
ceng umowna.

1.4.1.2.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robot Wykonawca bedzie:

a) Utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) Podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokot terenu rob6t oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca begdzie miat szczegélny wzglad na:

J * Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i1 drog dojazdowych,

o « Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

. 0 Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

J o Mozliwo$cig powstania pozaru,

1.4.1.2.5. Ochrona przeciwpozZarowa

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.4.1.2.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, przewody itp. Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora.
1.4.1.2.7. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow dostawczych

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ pojazdu przy
transporcie materialow 1 wyposazenia na 1 z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia wtadz do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inwestora. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na teren robdt i wykonawca bedzie odpowiadat za
napraw¢ wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inwestora.

1.4.1.2.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych. Szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych wymagan
sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i Zycia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢ ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w cenie umowne;.

1.4.1.2.9 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru robot.

1.4.1.2.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepiSy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne dokumenty.

2. Materialy

2.1. Zrédta uzyskania materialéw do elementow konstrukeyjnych
2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Wykonawca przedstawi Inwestorowi szczegotowe informacje dotyczgce zamawiania materialow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania SST w
czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
Z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosci
i byly dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania materialdow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdéw do wykonania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inwestora.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

3.2. Wymagania dotyczace sprzetu .

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.



Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lud SST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet nie moze by¢ pdzniej
zmieniany be zgody Inspektora nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych .

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie. Przy ruchu pojazdéw na drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisoOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone do ruchu przez whasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkoéw drog na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

5.1. Przed przystapieniem do rob6t wykonawca opracuje technologi¢ wykonania robot:

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

- projekt zagospodarowania placu budowy

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- projekt organizacji budowy.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 1 SST, a
takze w normach i wytycznych. Polecenia inwestora dotyczace realizacji robot beda wykonywane
przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inwestora programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa i SST. Program zapewnienia jako$ci winien zawieraé:-
organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin 1 sposob prowadzenia robot, - organizacj¢ ruchu na
budowie wraz z oznakowaniem robot 8

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

6.3. Pobieranie probek

- plan bioz



- Wykaz zespotdow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli

- sposoOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i formg przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow,

- sposoéb 1 procedurg pomiardéw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz
robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z
czestotliwo$cig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umowa3. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inwestor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
0 jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne,
ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do
robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatdow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i
robot ponosi Wykonawca. Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru
bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatlu w pobieraniu probek. Na zalecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty 9

6.4. Badania i pomiary

6.5. Raporty z badan

6.6. Badania przeprowadzone przez Inwestora

6.7. Certyfikaty i deklaracje

nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Wszystkie badania i pomiary b¢da przeprowadzane
zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania
wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane
przez Inwestora. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inwestora. Wykonawca
bedzie przekazywac Inwestorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
niz przewiduje plan zapewnienia jakosci. Wyniki badan begda przekazywane Inspektorowi
nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego



zaaprobowanych. Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzania, Inwestor uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zroédia ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inwestor moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1
materiaty, ktore posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z 1998 r.(Dz. U. 99/98). W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg
wymagane w SST, kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny ich whasciwosci. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja
tych wymagan beda odrzucone.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed terminem. Wyniki obmiaru beda wpisywane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia 10

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy wszystkich robot.

Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inwestora na pi§mie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagana w celu miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okre§lonym w umowie. Zasady okreslania ilo$ci robot podane s3 w odpowiednich
specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z
jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i kosztorysowej — przedmiarze robot.
Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inwestora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w caty okresie trwania robot.

8. Odbior robot

8.1. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbior czesSciowy

8.3. Odbior koncowy

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru
tego dokonuje Inwestor. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inwestor na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami. Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robodt. Odbioru robot dokonuje Inwestor.
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robot
nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez



Inwestora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, 0 ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego i Wykonawca. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej Oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacija
projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna 11

8.4. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu gwarancji si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach
nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w poszczegolnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
robot w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy. Dokumenty do odbioru ostatecznego:
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a) dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

c) protokoty odbioroéw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

d) protokoly odbioréw czesciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f) dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (oryginaty), o ile beda wymagane,

g) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

h) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiodr po
uplywie okresu rekojmi 1 gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior koncowy robot”. 12
9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogodlne

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa platnosei jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych
(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:



- robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania robot, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inwestorowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

C) przygotowanie terenu,

d) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan 1
drenazu,

e) tymczasowa przebudowg urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuni¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 13

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Inwestor.

10. Przepisy powigzane

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o0 wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn.
zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakownikiem CE (Dz. U. Nr 209
poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslania polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209 poz.
1780).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy w trakcie wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120 poz. 1126).



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 2002 poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198 poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie W
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198 poz.
2042). 14

SST- 01 - REMONT/RENOWACJA ELEWACJI MURU

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru
robot elewacyjnych.

1.2. Zakres robét - oczyszczenie i zmycie elewacji, - przygotowanie podtoza, - wykonanie
wykonczenia powierzchni elementéw dekoracyjnych elewacji - czyszczenie i impregnacja oktadzin
kamiennych.

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot malarskich,
tynkarskich i izolacyjnych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich
wykonania oraz za zgodnosc¢ z SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6 Organizacja placu budowy. Wykonawca zobowigzany jest do oddzielenia i zabezpieczenia
miejsca wykonywanych prac, w okresie trwania ich realizacji az do zakonczenia i koncowego odbioru
robot. Obszar prowadzenia robot powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem osob trzecich. Koszt
zabezpieczenia migjsca prac nie podlega odrgbnej zaptacie, jest ponoszony przez Wykonawcg tj.
winien by¢ uwzgledniony w cenie umownej. Teren budowy Zamawiajacy przekaze protokolarnie wraz
z dziennikiem budowy i dokumentacja, pozwoleniem na budowe.

1.7 BHP na budowie. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za BHP na terenie budowy .Zgodnie z
planem BIOZ udzieli szkolenia stanowiskowego brygadzie. Inspektor nadzoru sprawdzi badania
lekarskie pracownikow a w szczegdlnosci dopuszcezenie do prac na wysokosci pracownikow.

BHP na terenie placu budowy musi by¢ zgodne z obowigzujacym: Rozporzadzeniem Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy ( tekst jednolity: Dz. U. Z 2003 r nr 169, poz. 1650, z p6zniejszymi zmianami)
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 ).

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne.

Materiaty stosowane do wykonywania remontu elewacji budynkéw powinny mie¢ m. in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
- Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje¢ dotyczaca sktadowania na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania remontu.



2.2.Rodzaje materialéw

Wszelkie materiaty do wykonania remontu powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.
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2.2.1. Srodki myjace do elewacji

Stabo pieniacy, biodegradowalny, roztwor substancji powierzchniowo-czynnych do recznego mycia
elewacji jak i do stosowania w urzgdzeniach do czyszczenia wodg pod wysokim ci$nieniem i goraca
para. 15

2.2.2. Preparat do wzmacniania muro6w i zapraw spodnich

Preparat krzemianowy oparty na wodnym szkle potasowym, stuzacy do wzmacniania muréw i zapraw
spodnich przed pokryciem zaprawami mineralnymi. Preparat nie hydrofobizujacy podtoza, wysoko
paroprzepuszczalny o silnym dziataniu wzmacniajacym. Aplikacja na uprzednio nasaczone woda
podtoze przez wielokrotne powlekanie pedzlem lub natrysk.

Zaprawa tynkarska sczepna, odporna na zasolenia, do przygotowania podtoza pod tynk przy
narzucie potkryjacym (pokrycie powierzchni: 50-70 %), przy grubosci warstwy maksimum 5 mm.
Whasciwosci:

- Odporna na zasolenia

- Reakcja na ogien: klasa Al

- Gestos¢ nasypowa: okoto 1,7 kg/dm?

- Glgboko$¢ wnikania wody: okoto 1 h> 5 mm

- Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dobach: CS IV ($rednio 9,0 N/mm?)

- Przyczepnos¢: > 0,08 N/mm? (przetom B)

- Nasigkliwosc: WO

- Wsp. przepuszczalnosci pary wodnej: p < 15

- Wsp. przewodzenia ciepta (A10,dry): < 0,83 W/(m*K) dla P = 50%

< 0,93 W/(m*K) dla P =90%
- Trwato$¢ (mrozoodporno$¢): Odporna, przy stosowaniu zgodnie z instrukcja producenta.

Podkladowy tynk renowacyjny, porowaty, magazynujacy szkodliwe sole, nie hydrofobowy,
przepuszczalny dla pary wodnej i przyspieszajacy wysychanie. Specjalistyczny tynk wg instrukcji
WTA, przeznaczony do stosowania na zasolonych murach do naktadania recznego lub maszynowego.
Najpierw nanosi si¢ tynk jako warstwe kontaktowa, pozostawia na krotki czas aby zaprawa lekko
zwigzata i uzupelnia do przewidzianej grubosci tynku. Minimalna grubos$¢ warstw 10 mm. Grubo$¢
ponad 40 mm, wykonywa¢ dwuwarstwowo.

Wiasciwosci:

- Odporna na zasolenia

- Reakcja na ogien: klasa Al

- Porowatosc: > 50 % obj.

- Gestos¢ nasypowa: okoto 1,0 kg/dm?

- Nasigkliwos¢: WO

- Nasigkliwo$¢ kapilarna: > 1,0 kg/m?

- Gleboko$¢ wnikania wody: > 5 mm

- Wytrzymato$¢ na $ciskanie: CS 111

- Wytrzymato$¢ na odrywanie: > 0,08 N/mm? (przetom B)

- Przepuszczalnos$¢ pary wodnej: p <15

- Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej (A10,dry): < 0,27 W/(mK) dla P = 50%

< 0,30 W/(mK) dla P =90%
- Trwato$¢ (mrozoodpornosc): Odporna, przy stosowaniu zgodnie z instrukcjg producenta.
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Wierzchni tynk renowacyjny, do stosowania na zawilgoconych i obcigzonych solami murach wg
WTA. Zaprawe naktada si¢ recznie lub za pomocg agregatu tynkarskiego. Najpierw nanosi si¢ tynk



jako warstwe kontaktowa, pozostawia na krotki czas aby zaprawa lekko zwigzata i uzupetnia do
przewidzianej grubosci tynku. Grubos¢ jednej warstwy 20 mm do 30 mm.

Wiasciwosci:

- Reakcja na ogien: klasa Al - Ggstos¢ nasypowa: okoto 0,9 kg/dm? - Klasa wytrzymatosci na
$ciskanie: CS II ($r. 1,5 - 5,0 N/mm?) - Nasigkliwos$¢ kapilarna w 24h: > 0,3 kg/m? - Przepuszczalno$é¢
pary wodnej: n <15 16 - Glebokos¢ wnikania wody: h <5 mm - Przyczepnos¢: > 0,08 N/mm? (model
pekniecia B) - Wspolezynnik przewodzenia ciepta (A10,dry): < 0,27 W/(mK) dla P = 50% - Trwatos¢
(mrozoodpornos¢): Odporna, przy stosowaniu zgodnie z instrukcjg producenta.

2.2.4. Szpachléwka powierzchniowa

Mineralna szpachlowka do wygladzania powierzchni zewngtrznych - gzymsy i oécieza okienne w celu
wypetnienia drobnych ubytkow i wygtadzenia powierzchni. Sucha szpachlowka zarobi¢ woda i
wymieszaé, a nastgpnie natozy¢ warstwe o pozadanej grubosci i natychmiast wygladzaé $ciggna¢ na
gladko za pomocg odpowiedniego narzgdzia. Ewentualne nierowno$ci powierzchni mozna wygtadzi¢
po stwardnieniu poprzez szlifowanie.

Wilasciwosci:

- Szybkowiazaca

- Twardniejgca przy bardzo niewielkich naprezeniach i bez rys

- Odpornos¢ na wode i czynniki klimatyczne, w tym mréz

- Mozliwo$¢ rozciagnigcia grubosci warstwy ,,do zera”

- Podatna na filcowanie

- Podatnos¢ na szlifowanie

- Wytrzymato$¢ na zginanie (po 28 dniach): okoto 3,5 N/mm?

- Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 24 godzinach: okoto 3 N/mm?,

- Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach: okoto 10 N/mm?.

2.2.5. Podklad gruntujacy

Po zwigzaniu tynkow calg elewacje zagruntowa¢ wodorozcienczalnym preparatem wzmacniajaco-
hydrofobizujagcym do wglgbnego gruntowania tynkow.

Wiasciwosci:

- Odpornos¢ na alkalia zapewniona: do pH 14

- Dziatanie wzmacniajace: bardzo dobre

- Blona po wyschnigciu: bezbarwna

- Dlugotrwale dziatanie hydrofobowe: bardzo dobre

- Zdolno$¢ wnikania w podtoze: bardzo dobra

2.2.6. Srodki gruntujace i hydrofobowe

Srodki elewacyjne silikonowe nalezy stosowaé zgodnie ze wskazaniami producenta. Ostateczny dobor
bedzie zatwierdzony na etapie wykonawczym po wykonaniu probek.

Wiasciwosci:

- Spoiwo: emulsja zywicy silikonowej 17

- material hydrofobowy: w < 0,1 kg/(m?h - 0,5)

- Wysoka przepuszczalnosé¢ pary wodnej sd < 0,05 m

- Nie utrudnia reakcji karbonatyzacji

- Nie generuje duzych naprezen

- Mat o charakterze mineralnym

- Drobnopiaszczysta, szorstka struktura

- Gestose (20 °C) ok. 1,50 g/cm?

- Lepkos$¢ okoto 4000 mPa-s

- Odczyn pH: okoto 8,5

2.2.7. Farba elewacyjna silikonowa z efektem samoczyszczenia

Elewacyjna farba na bazie zywicy silikonowej z efektem samooczyszczenia podczas deszczu,
przeznaczona do powierzchni zagrozonych atakami plesni i glonow.

Whasciwosci:

- Spoiwo: Niskoczasteczkowa emulsja silikonowa

- Materiat hydrofobowy: w < 0,1 kg/(m? h - 0,5)

- Wysoka przepuszczalnos¢ pary wodnej sd < 0,05 m

- Mat o charakterze mineralnym



- Gestos¢ (20 °C) ok. 1,50 g/cm?

- Lepkos$¢ okoto 3000 mPa-s

- Pigmenty $wiattotrwate: pigmenty tlenkowe, odporne na alkalia

- Odczyn pH: okoto 8,5

- Wysoka zdolno$¢ odpierania zanieczyszczen.

2.2.8. Impregnat hydrofobizujacy

Bezbarwny, rozpuszczalnikowy impregnat hydrofobizujacy na bazie silanow dedykowany do oktadzin
z piaskowca oraz oktadzin lastrykowych cokotu. Impregnat nanosi¢ poprzez natrysk lub pedzlem w
dwdch warstwach mokre na wilgotne az do nasycenia podtoza.

Wiasciwosci:

- Poprawia odporno$¢ na mréz i sole rozmrazajace

- Materiat silnie hydrofobowy

- Wysoka przepuszczalnos¢ pary wodnej

- Doskonate wnikanie w podtoze

- Nosnik: zdezaromatyzowane weglowodory

- Baza substancji czynnej silan/siloksan

- Zawarto$¢ substancji czynnej w % wag.: ok. 7

- Gestosé (20 °C): ok. 0,80:

- Lepkos¢ (czas wyptywu) w s w kubku DIN 2: ok. 44

- Temperatura zaptonu > 30 °C

- Wyglad: bezbarwny, ptynny.

2.2.9. Malowanie farbg chlorokauczukowg

Najistotniejsze jest prawidlowe przygotowanie powierzchni: przed rozpoczgciem pracy nalezy ja
starannie oczyscic¢, przeszlifowa¢ drobnym papierem $Sciernym, odpyli¢ i odtlusci¢ za pomoca benzyny
ekstrakcyjnej. W przypadku naktadania chlorokauczuku na drewno lub beton warto dodatkowo
zagruntowac podtoze farba podktadowa chlorokauczukowa polecana przez producenta. Nastepnie
mozna rozpocza¢ malowanie powierzchni farbg chlorokauczukows, pamigtajac o wykorzystaniu
odpowiedniego rodzaju pedzla lub watka — z krotkim wlosiem do powierzchni gladkich, a z dtuzszym
do chropowatych. Warto wiedzie¢, ze uzyskanie odpowiedniego stopnia ochrony wymaga czgsto
nalozenia wielu warstw. Jezeli farba chlorokauczukowa zaschnie lub nadmiernie zgestnieje, mozna
rozcienczy¢ ja przy pomocy preparatu do rozpuszczania pokry¢ poliwinylowych i
chlorokauczukowych. Nie wolno korzysta¢ z innych rozpuszczalnikow, poniewaz sprawia, ze farba
utraci swoje wlasciwosci.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogo6lne

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu zgodne z obowigzujacymi normami.

3.2. Sprzet do wykonywania robot.

Do wykonywania robdt remontowych nalezy stosowac nastgpujace narzedzia:

- szczotki druciane i pace $cierne do oczyszczenia $cian,

- szpachelki 1 packi do nakladania mas klejacych i zapraw tynkarskich,

- walki i pedzle do naktadania farb i impregnatow.

Do wykonywania robot remontowych nalezy stosowac¢ nastgpujacy sprzet i urzadzenia:

- mieszadta koszyczkowe napgdzane elektrycznie oraz pojemniki o pojemnos$ci ok.40-60 | do
przygotowania masy klejacej, 18

- agregaty tynkarskie lub pistolety natryskowe w wlasnym zbiornikiem i spr¢zarkg powietrza do
naktadania masy tynkarskiej,

- urzadzenia transportu pionowego,

- aparaty wysokocis$nieniowe do zmywania wodg podtoza Sciennego,

- agregaty natryskowe do naktadania powlok malarskich.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu zgodne do przepisoéw transport krajowy.

4.1. Transport materialow

Wymagania opisane zostaty w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.



5. WYKONANIE ROBOT

Roboty elewacyjne nalezy prowadzi¢ jedynie przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze powietrza
nie nizszej niz + 5 °C i nie wyzszej niz + 25 °C. Takie warunki temperatury powinny panowac, przez
co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robot.

Zaleca sig, aby wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie byta nizsza niz 55%. Podczas wykonywania robot
$ciany zewngtrzne budynku oraz materiaty powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami i deszczem.
Warstwy materialowe powinny by¢ chronione przed zmianami pogodowymi oraz uszkodzeniami
zaréwno podczas ich naktadania jak i bezposrednio po ich natozeniu.

Powierzchnie robocze powinny by¢ chronione przed kondensacja pary wodnej i bezposrednim
promieniowaniem stonecznym za pomocg oston z brezentu lub nieprzezroczystej folii z tworzywa
sztucznego w celu niedopuszczenia do uszkodzenia lub zniszczenia.

Nalezy zadbac o to aby roboty byly wykonywane przez wystarczajacy zespot pracownikoéw
dysponujacy wlasciwym sprzetem i narzedziami w dostatecznej ilosci tak, aby roboty byty
wykonywane w sposob ciagly bez spoin, uszkodzen po rusztowaniach i innych wyniktych w trakcie
prac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT. 6.1.0g6Ine zasady kontroli jakosci .

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot zgodne z normami.

6.2.Kontrola jakoS$ci robot .

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji. Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez
Inspektora nadzoru.

. a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonania
prac,

. b) w odniesieniu do wtasciwosci calego zakresu prac — po zakonczeniu prac.

. a) uznaje si¢, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatlow i

wykonane roboty sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiom norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

Wymagania opisane zostaty w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlega wykonanie remontu elewacji budynku.

Roboty remontowe, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czgsciowych.
Badania w czasie odbioru czgsciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostep
pOzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbior czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

. a) podktadu, 19

. b) jakos$ci zastosowanych materialow.

10.1. Wymagania ogélne dotyczgce robot.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania opisane zostaly w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.

10. UWAGI | WNIOSKI KONCOWE.

Wymagania opisane zostaty w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.

10.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja i specyfikacja techniczna.

Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowia
czgsci zamoOwienia 1 sg dla Wykonawcy obowigzujace. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow
i opuszczen w dokumentach zamowieniowych, a o ich wykryciu powinien niezwlocznie powiadomié
Zamawiajacego. Wszystkie wykonane roboty i wbudowane materialy musza by¢ zgodne z niniejsza
specyfikacja 1 uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawce. Dane okreslone w



tych dokumentach beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych akceptacja odchylen nalezy
wylacznie do kompetencji Zamawiajacego.

10.2. Ochrona $rodowiska naturalnego.

Wymagania opisane zostaty w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.

10.3. Ochrona przeciwpozarowa.

Wymagania opisane zostaty w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.

10.4. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wymagania opisane zostaty w ,,CZESCI OGOLNEJ” STWiORB.

Opracowatl : Mirostaw Lason.



