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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Celem niniejszego przedmiaru jest remont ogrodzenia wschodniego cmentarza Prądnik Czerwony.
W tym fagmnetu będącego murem od strony Północnej.
 
Przewidziano oczyszczenie okładiny kamiennej przy użyciu piasku kwarcowego..
Następnie należy usunąć zmurszałe i wykruszone spoiny, zmywając całą powłokę.
Szacuje się cześćiowe uzupełnienie okładziny i jej sopinowanie.
Przewidziano wykonanie hydrofobizacji i zabezpieczenie antgrafiti całej remontowanej powłoki z ka-
mienia.
 
Zamierzeniem Inwestora jest wykonanie daszków z kapinosami wszelkich odsłoniętych części mu-
rów z betona B-45 a także czyszczenia, napraw i malowania całych przeseł ogrodzenia z siatki sys-
temowej jak i  bramy oraz furtek wejściowych.
Odtworzenie schodów poprzez skucie warstwy, zaszalowanie i wykonanie jej na nowo z betonu B-
45.
Przewiduje się wykonanie wg własnego projektu Wykonawcy pochylni zgodnie z obowiązującymi
przepisami ze stali ocynkownej ogniowo pokrytej kratami hms w miejscu biegu schodowego na sty-
ku murów M3 i M4.
Następnie należy wykonać poręcze ze stali nierdzewnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Należy również skuć i otworzyć warstwe tynku przy schodach muru M5.
 
Zwraca się uwageę, że roboty prowadzone będą na czynnym obiekcie. W związku z tym bez-
wzgldne jest zabezpiecznie miejsca robót a także bliskiego otoczenia grobów czy odwodnia liniowe-
go.
 
Przed przystąpieniem do wykonywania prac jest wymagane opracowanie planu bioz.
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1 Przedmiar Remont ogrodzenia wschodniego CM Prądnik Czerwony ul Powstańców .kstPRZEDMIAR

L
p.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

ogrodzenie wsch i pochylnia
1 Mur M1 wraz z cokołem od strony wschodniej
1

d.1
KNR 0-
25 0403-
02

Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni
pionowych, skośnych i cylindrycznych

m2

23,75*1,25+5,01*1,73-0,5*(3,5*0,75) m2 37,04
RAZEM 37,04

2
d.1

KNR AT-
25 0201-
03

Usunięcie zmurszałych spoin przy iniekcji jednostronnej-
analogia

m

23,75+5,01 m 28,76
RAZEM 28,76

3
d.1

KNR AT-
08 0101-
06

Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti -
zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnienio-
wej

m2

37,04 m2 37,04
RAZEM 37,04

4
d.1

KNR 4-
01 0316-
01

Uzupełnienie licowania  ścian z kamienia o grubości do
15 cm - analogia

m3

0,5 m3 0,50
RAZEM 0,50

5
d.1

TZKNBK
IV -270

Spoinowanie murów z kamienia łamanego bez wykucia
spoin o przekroju 0.007 m2-  analogia uzupełnienie spoin
zaprawa wodoodporna

m2

37,04*0,4 m2 14,82
RAZEM 14,82

6
d.1

KNR BC
3 0129-
06

Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownic-
twa preparatem , przez natrysk- ROBOTA DO WYKO-
NANIA PO WYSCHNIĘCIU PODŁOŻA

m2

37,04 m2 37,040
RAZEM 37,040

7
d.1

KNR AT-
08 0104-
03

Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem ANTI-
GRAFTI

m2

37,04 m2 37,04
RAZEM 37,04

2 Mur M1 od strony zachodniej
8

d.2
KNR 0-
25 0403-
02

Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni
pionowych, skośnych i cylindrycznych

m2

23,75*1,25+0,5*(2,75+1,75)*5,01 m2 40,96
RAZEM 40,96

9
d.2

KNR AT-
25 0201-
03

Usunięcie zmurszałych spoin przy iniekcji jednostronnej-
analogia

m

25,71+5,01 m 30,72
RAZEM 30,72

10
d.2

KNR AT-
08 0101-
06

Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti -
zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnienio-
wej

m2

40,96 m2 40,96
RAZEM 40,96
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1 Przedmiar Remont ogrodzenia wschodniego CM Prądnik Czerwony ul Powstańców .kstPRZEDMIAR

L
p.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

11
d.2

KNR 4-
01 0316-
01

Uzupełnienie licowania  ścian z kamienia o grubości do
15 cm - analogia

m3

0,5 m3 0,50
RAZEM 0,50

12
d.2

TZKNBK
IV -270

Spoinowanie murów z kamienia łamanego bez wykucia
spoin o przekroju 0.007 m2-  analogia uzupełnienie spoin
zaprawa wodoodporna

m2

40,96*0,4 m2 16,38
RAZEM 16,38

13
d.2

KNR BC
3 0129-
06

Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownic-
twa preparatem , przez natrysk- ROBOTA DO WYKO-
NANIA PO WYSCHNIĘCIU PODŁOŻA

m2

40,96 m2 40,960
RAZEM 40,960

14
d.2

KNR AT-
08 0104-
03

Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem ANTI-
GRAFITI

m2

40,96 m2 40,96
RAZEM 40,96

3 Mur wewnętrzny pomiędzy M1 i M2 od strony wschodniej
15

d.3
KNR 0-
25 0403-
02

Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni
pionowych, skośnych i cylindrycznych

m2

12,20*2,78-0,5*(9,5+2)*0,9 m2 28,74
RAZEM 28,74

16
d.3

KNR AT-
08 0101-
06

Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti -
zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnienio-
wej

m2

28,74 m2 28,74
RAZEM 28,74

17
d.3

TZKNBK
IV -270

Spoinowanie murów z kamienia łamanego bez wykucia
spoin o przekroju 0.007 m2-  analogia uzupełnienie spoin
zaprawa wodoodporna

m2

28,74*0,3 m2 8,62
RAZEM 8,62

18
d.3

KNR BC
3 0129-
06

Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownic-
twa preparatem , przez natrysk- ROBOTA DO WYKO-
NANIA PO WYSCHNIĘCIU PODŁOŻA

m2

28,74 m2 28,740
RAZEM 28,740

19
d.3

KNR AT-
08 0104-
03

Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem ANTI-
GRAFITI

m2

28,74 m2 28,74
RAZEM 28,74

4 Mur wewnętrzny pomiędzy M1 i M2 od strony zachodniej
20

d.4
KNR 0-
25 0403-
02

Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni
pionowych, skośnych i cylindrycznych

m2

2,78*12,20+0,5*2,78*2 m2 36,70
RAZEM 36,70

21
d.4

KNR AT-
08 0101-
06

Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti -
zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnienio-
wej

m2
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Podsta-
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Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

36,7 m2 36,70
RAZEM 36,70

22
d.4

TZKNBK
IV -270

Spoinowanie murów z kamienia łamanego bez wykucia
spoin o przekroju 0.007 m2-  analogia uzupełnienie spoin
zaprawa wodoodporna

m2

36,7*0,3 m2 11,01
RAZEM 11,01

23
d.4

KNR BC
3 0129-
06

Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownic-
twa preparatem , przez natrysk- ROBOTA DO WYKO-
NANIA PO WYSCHNIĘCIU PODŁOŻA

m2

36,7 m2 36,700
RAZEM 36,700

24
d.4

KNR AT-
08 0104-
03

Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem ANTI-
GRAFITI

m2

36,7 m2 36,70
RAZEM 36,70

5 Mur M2 wraz z cokołem od strony wschodniej
25

d.5
KNR 0-
25 0403-
02

Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni
pionowych, skośnych i cylindrycznych

m2

5,07*1,75+62,5*0,25+5,04*1,75+0,5*1,75*2+0,5*1,75*2 m2 36,82
RAZEM 36,82

26
d.5

KNR AT-
25 0201-
03

Usunięcie zmurszałych spoin przy iniekcji jednostronnej-
analogia

m

72,97 m 72,97
RAZEM 72,97

27
d.5

KNR AT-
08 0101-
06

Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti -
zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnienio-
wej

m2

36,818 m2 36,82
RAZEM 36,82

28
d.5

KNR 4-
01 0316-
01

Uzupełnienie licowania  ścian z kamienia o grubości do
15 cm - analogia

m3

0,3 m3 0,30
RAZEM 0,30

29
d.5

TZKNBK
IV -270

Spoinowanie murów z kamienia łamanego bez wykucia
spoin o przekroju 0.007 m2-  analogia uzupełnienie spoin
zaprawa wodoodporna

m2

36,818*0,4 m2 14,73
RAZEM 14,73

30
d.5

KNR BC
3 0129-
06

Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownic-
twa preparatem , przez natrysk- ROBOTA DO WYKO-
NANIA PO WYSCHNIĘCIU PODŁOŻA

m2

36,82 m2 36,820
RAZEM 36,820

31
d.5

KNR AT-
08 0104-
03

Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem ANTI-
GRAFITI

m2

36,818 m2 36,82
RAZEM 36,82

6 Mur M2 od strony zachodniej
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p.

Podsta-
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32
d.6

KNR 0-
25 0403-
02

Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni
pionowych, skośnych i cylindrycznych

m2

0,5*(1,75+2,74)*5,07+62,5*1,22+0,5*(1,75+2,76)*5,4 m2 99,81
RAZEM 99,81

33
d.6

KNR AT-
25 0201-
03

Usunięcie zmurszałych spoin przy iniekcji jednostronnej-
analogia

m

5,07+62,5+5,4 m 72,97
RAZEM 72,97

34
d.6

KNR AT-
08 0101-
06

Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti -
zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnienio-
wej

m2

99,809 m2 99,81
RAZEM 99,81

35
d.6

KNR 4-
01 0316-
01

Uzupełnienie licowania  ścian z kamienia o grubości do
15 cm - analogia

m3

1,2 m3 1,20
RAZEM 1,20

36
d.6

TZKNBK
IV -270

Spoinowanie murów z kamienia łamanego bez wykucia
spoin o przekroju 0.007 m2-  analogia uzupełnienie spoin
zaprawa wodoodporna

m2

99,809*0,4 m2 39,92
RAZEM 39,92

37
d.6

KNR BC
3 0129-
06

Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownic-
twa preparatem , przez natrysk- ROBOTA DO WYKO-
NANIA PO WYSCHNIĘCIU PODŁOŻA

m2

99,809 m2 99,809
RAZEM 99,809

38
d.6

KNR AT-
08 0104-
03

Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem ANTI-
GRAFITI

m2

99,809 m2 99,81
RAZEM 99,81

7 Mur wewnętrzny pomiędzy M2 i M3 od strony wschodniej
39

d.7
KNR 0-
25 0403-
02

Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni
pionowych, skośnych i cylindrycznych

m2

12,1*2,78-0,5*(7,6+2)*0,75+0,5*2,76*2 m2 32,80
RAZEM 32,80

40
d.7

KNR AT-
08 0101-
06

Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti -
zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnienio-
wej

m2

32,800 m2 32,80
RAZEM 32,80

41
d.7

TZKNBK
IV -270

Spoinowanie murów z kamienia łamanego bez wykucia
spoin o przekroju 0.007 m2-  analogia uzupełnienie spoin
zaprawa wodoodporna

m2

32,800*0,3 m2 9,84
RAZEM 9,84

42
d.7

KNR BC
3 0129-
06

Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownic-
twa preparatem , przez natrysk- ROBOTA DO WYKO-
NANIA PO WYSCHNIĘCIU PODŁOŻA

m2

32,8 m2 32,800
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p.

Podsta-
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Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 32,800
43

d.7
KNR AT-
08 0104-
03

Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem ANTI-
GRAFITI

m2

32,8 m2 32,80
RAZEM 32,80

8 Mur wewnętrzny pomiędzy M2 i M3 od strony zachodniej
44

d.8
KNR 0-
25 0403-
02

Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni
pionowych, skośnych i cylindrycznych

m2

12,1*1,78 m2 21,54
RAZEM 21,54

45
d.8

KNR AT-
08 0101-
06

Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti -
zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnienio-
wej

m2

21,54 m2 21,54
RAZEM 21,54

46
d.8

TZKNBK
IV -270

Spoinowanie murów z kamienia łamanego bez wykucia
spoin o przekroju 0.007 m2-  analogia uzupełnienie spoin
zaprawa wodoodporna

m2

21,54*0,3 m2 6,46
RAZEM 6,46

47
d.8

KNR BC
3 0129-
06

Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownic-
twa preparatem , przez natrysk- ROBOTA DO WYKO-
NANIA PO WYSCHNIĘCIU PODŁOŻA

m2

21,54 m2 21,540
RAZEM 21,540

48
d.8

KNR AT-
08 0104-
03

Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem ANTI-
GRAFITI

m2

21,54 m2 21,54
RAZEM 21,54

9 Mur M3 wraz z cokołem od strony wschodniej
49

d.9
KNR 0-
25 0403-
02

Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni
pionowych, skośnych i cylindrycznych

m2

5,1*1,75+63*0,25+5,01*1,75+0,5*1,75*2+0,5*1,75*2 m2 36,94
RAZEM 36,94

50
d.9

KNR AT-
25 0201-
03

Usunięcie zmurszałych spoin przy iniekcji jednostronnej-
analogia

m

5,1+63+5,1 m 73,20
RAZEM 73,20

51
d.9

KNR AT-
08 0101-
06

Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti -
zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnienio-
wej

m2

36,94 m2 36,94
RAZEM 36,94

52
d.9

KNR 4-
01 0316-
01

Uzupełnienie licowania  ścian z kamienia o grubości do
15 cm - analogia

m3

0,25 m3 0,25
RAZEM 0,25
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53
d.9

TZKNBK
IV -270

Spoinowanie murów z kamienia łamanego bez wykucia
spoin o przekroju 0.007 m2-  analogia uzupełnienie spoin
zaprawa wodoodporna

m2

36,94*0,3 m2 11,08
RAZEM 11,08

54
d.9

KNR BC
3 0129-
06

Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownic-
twa preparatem , przez natrysk- ROBOTA DO WYKO-
NANIA PO WYSCHNIĘCIU PODŁOŻA

m2

36,94 m2 36,940
RAZEM 36,940

55
d.9

KNR AT-
08 0104-
03

Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem ANTI-
GRAFITI

m2

36,94 m2 36,94
RAZEM 36,94

10 Mur M3 od strony zachodniej
56
d.
10

KNR 0-
25 0403-
02

Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni
pionowych, skośnych i cylindrycznych

m2

0,5*(1,75+2,76)*5,03+63*(0,6+1,22)*0,5+0,5*(1,75+2,34)
*5,01

m2 78,92

RAZEM 78,92
57
d.
10

KNR AT-
25 0201-
03

Usunięcie zmurszałych spoin przy iniekcji jednostronnej-
analogia

m

5,03+63+5,01 m 73,04
RAZEM 73,04

58
d.
10

KNR AT-
08 0101-
06

Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti -
zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnienio-
wej

m2

78,92 m2 78,92
RAZEM 78,92

59
d.
10

KNR 4-
01 0316-
01

Uzupełnienie licowania  ścian z kamienia o grubości do
15 cm - analogia

m3

0,25 m3 0,25
RAZEM 0,25

60
d.
10

TZKNBK
IV -270

Spoinowanie murów z kamienia łamanego bez wykucia
spoin o przekroju 0.007 m2-  analogia uzupełnienie spoin
zaprawa wodoodporna

m2

78,92*0,3 m2 23,68
RAZEM 23,68

61
d.
10

KNR BC
3 0129-
06

Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownic-
twa preparatem , przez natrysk- ROBOTA DO WYKO-
NANIA PO WYSCHNIĘCIU PODŁOŻA

m2

78,92 m2 78,920
RAZEM 78,920

62
d.
10

KNR AT-
08 0104-
03

Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem ANTI-
GRAFITI

m2

78,92 m2 78,92
RAZEM 78,92

11 Mur wewnętrzny pomiędzy M3 i M4 od stony wschodniej
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63
d.
11

KNR 0-
25 0403-
02

Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni
pionowych, skośnych i cylindrycznych

m2

1,36*7,84-0,5*(4,8+2)*0,45+0,5*1,9*2 m2 11,03
RAZEM 11,03

64
d.
11

KNR AT-
08 0101-
06

Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti -
zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnienio-
wej

m2

11,03 m2 11,03
RAZEM 11,03

65
d.
11

TZKNBK
IV -270

Spoinowanie murów z kamienia łamanego bez wykucia
spoin o przekroju 0.007 m2-  analogia uzupełnienie spoin
zaprawa wodoodporna

m2

11,03*0,3 m2 3,31
RAZEM 3,31

66
d.
11

KNR BC
3 0129-
06

Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownic-
twa preparatem , przez natrysk- ROBOTA DO WYKO-
NANIA PO WYSCHNIĘCIU PODŁOŻA

m2

11,03 m2 11,030
RAZEM 11,030

67
d.
11

KNR AT-
08 0104-
03

Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem ANTI-
GRAFITI

m2

11,03 m2 11,03
RAZEM 11,03

12 Mur wewnetrzny pomiędzy M3 i M4 od strony zachodniej
68
d.
12

KNR 0-
25 0403-
02

Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni
pionowych, skośnych i cylindrycznych

m2

1,36*7,84 m2 10,66
RAZEM 10,66

69
d.
12

KNR AT-
08 0101-
06

Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti -
zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnienio-
wej

m2

10,66 m2 10,66
RAZEM 10,66

70
d.
12

TZKNBK
IV -270

Spoinowanie murów z kamienia łamanego bez wykucia
spoin o przekroju 0.007 m2-  analogia uzupełnienie spoin
zaprawa wodoodporna

m2

10,66*0,3 m2 3,20
RAZEM 3,20

71
d.
12

KNR BC
3 0129-
06

Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownic-
twa preparatem , przez natrysk- ROBOTA DO WYKO-
NANIA PO WYSCHNIĘCIU PODŁOŻA

m2

10,66 m2 10,660
RAZEM 10,660

72
d.
12

KNR AT-
08 0104-
03

Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem ANTI-
GRAFITI

m2

10,66 m2 10,66
RAZEM 10,66

13 Mur M4 wraz z cokołem od strony wschodniej
73
d.
13

KNR 0-
25 0403-
02

Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni
pionowych, skośnych i cylindrycznych

m2
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1 Przedmiar Remont ogrodzenia wschodniego CM Prądnik Czerwony ul Powstańców .kstPRZEDMIAR

L
p.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

5,03*1,75+60,8*0,23+7,6*2+0,5*(2+1,42)*16+0,3*1,75*
2+0,3*1,42

m2 66,82

RAZEM 66,82
74
d.
13

KNR AT-
25 0201-
03

Usunięcie zmurszałych spoin przy iniekcji jednostronnej-
analogia

m

5,03+60,5+5,03 m 70,56
RAZEM 70,56

75
d.
13

KNR AT-
08 0101-
06

Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti -
zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnienio-
wej

m2

66,82 m2 66,82
RAZEM 66,82

76
d.
13

KNR 4-
01 0316-
01

Uzupełnienie licowania  ścian z kamienia o grubości do
15 cm - analogia

m3

0,425 m3 0,43
RAZEM 0,43

77
d.
13

TZKNBK
IV -270

Spoinowanie murów z kamienia łamanego bez wykucia
spoin o przekroju 0.007 m2-  analogia uzupełnienie spoin
zaprawa wodoodporna

m2

66,82*0,3 m2 20,05
RAZEM 20,05

78
d.
13

KNR BC
3 0129-
06

Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownic-
twa preparatem , przez natrysk- ROBOTA DO WYKO-
NANIA PO WYSCHNIĘCIU PODŁOŻA

m2

66,82 m2 66,820
RAZEM 66,820

79
d.
13

KNR AT-
08 0104-
03

Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem ANTI-
GRAFITI

m2

66,82 m2 66,82
RAZEM 66,82

14 Mur M4 od strony zachodniej
80
d.
14

KNR 0-
25 0403-
02

Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni
pionowych, skośnych i cylindrycznych

m2

0,5*(1,75+1,31)*5,03+60,5*(0,25+0,74)*0,5+7,2*2+0,5*
(2+1,42)*15,45

m2 78,46

RAZEM 78,46
81
d.
14

KNR AT-
25 0201-
03

Usunięcie zmurszałych spoin przy iniekcji jednostronnej-
analogia

m

5,03+62,5+5,03 m 72,56
RAZEM 72,56

82
d.
14

KNR AT-
08 0101-
06

Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti -
zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnienio-
wej

m2

78,46 m2 78,46
RAZEM 78,46

83
d.
14

KNR 4-
01 0316-
01

Uzupełnienie licowania  ścian z kamienia o grubości do
15 cm - analogia

m3

0,425 m3 0,43
RAZEM 0,43
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84
d.
14

TZKNBK
IV -270

Spoinowanie murów z kamienia łamanego bez wykucia
spoin o przekroju 0.007 m2-  analogia uzupełnienie spoin
zaprawa wodoodporna

m2

78,46*0,3 m2 23,54
RAZEM 23,54

85
d.
14

KNR BC
3 0129-
06

Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownic-
twa preparatem , przez natrysk- ROBOTA DO WYKO-
NANIA PO WYSCHNIĘCIU PODŁOŻA

m2

78,46 m2 78,460
RAZEM 78,460

86
d.
14

KNR AT-
08 0104-
03

Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem ANTI-
GRAFITI

m2

78,46 m2 78,46
RAZEM 78,46

15 Mur M5 wraz z cokołem od strony wschodniej
87
d.
15

KNR 0-
25 0403-
02

Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni
pionowych, skośnych i cylindrycznych

m2

0,5*(1,23+0,4)*45,45+0,3*0,4 m2 37,16
RAZEM 37,16

88
d.
15

KNR AT-
25 0201-
03

Usunięcie zmurszałych spoin przy iniekcji jednostronnej-
analogia

m

45,45 m 45,45
RAZEM 45,45

89
d.
15

KNR AT-
08 0101-
06

Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti -
zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnienio-
wej

m2

37,16 m2 37,16
RAZEM 37,16

90
d.
15

KNR 4-
01 0316-
01

Uzupełnienie licowania  ścian z kamienia o grubości do
15 cm - analogia

m3

0,225 m3 0,23
RAZEM 0,23

91
d.
15

TZKNBK
IV -270

Spoinowanie murów z kamienia łamanego bez wykucia
spoin o przekroju 0.007 m2-  analogia uzupełnienie spoin
zaprawa wodoodporna

m2

37,16*0,5 m2 18,58
RAZEM 18,58

92
d.
15

KNR BC
3 0129-
06

Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownic-
twa preparatem , przez natrysk- ROBOTA DO WYKO-
NANIA PO WYSCHNIĘCIU PODŁOŻA

m2

37,16 m2 37,160
RAZEM 37,160

93
d.
15

KNR AT-
08 0104-
03

Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem ANTI-
GRAFITI

m2

37,16 m2 37,16
RAZEM 37,16

16 Mur M5 od strony zachodniej
94
d.
16

KNR 0-
25 0403-
02

Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni
pionowych, skośnych i cylindrycznych

m2
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wa
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45,45*0,25 m2 11,36
RAZEM 11,36

95
d.
16

KNR AT-
25 0201-
03

Usunięcie zmurszałych spoin przy iniekcji jednostronnej-
analogia

m

45,45 m 45,45
RAZEM 45,45

96
d.
16

KNR AT-
08 0101-
06

Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia przed graffiti -
zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnienio-
wej

m2

11,363 m2 11,36
RAZEM 11,36

97
d.
16

KNR 4-
01 0316-
01

Uzupełnienie licowania  ścian z kamienia o grubości do
15 cm - analogia

m3

0,22 m3 0,22
RAZEM 0,22

98
d.
16

TZKNBK
IV -270

Spoinowanie murów z kamienia łamanego bez wykucia
spoin o przekroju 0.007 m2-  analogia uzupełnienie spoin
zaprawa wodoodporna

m2

11,363*0,1 m2 1,14
RAZEM 1,14

99
d.
16

KNR BC
3 0129-
06

Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownic-
twa preparatem , przez natrysk- ROBOTA DO WYKO-
NANIA PO WYSCHNIĘCIU PODŁOŻA

m2

11,363 m2 11,363
RAZEM 11,363

10
0

d.
16

KNR AT-
08 0104-
03

Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem ANTI-
GRAFITI

m2

11,363 m2 11,36
RAZEM 11,36

17 Renowacja: bramy, bramki i ogrodzenie z siatki
10

1
d.
17

KI Konserwacja i naprawa bramy i furtek m2

0,5*(9,06+7,64)*2+2*1,7*1*4 m2 30,30
RAZEM 30,30

10
2

d.
17

KNR 4-
01 1214-
02

Analogia: Oczyszczenie siatki w miejscach korozji m2

(24+63,5+63,5+61)*1,5 m2 318,00
RAZEM 318,00

10
3

d.
17

KI Konserwacja i naprawa przęseł ogrdzeniowych z siatki
zgrzewanej w miejscach uszkodzeń

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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10
4

d.
17

KNR 7-
12 0101-
01

Analogia czyszczenie bram i bramek m2

30,30 m2 30,30
RAZEM 30,30

10
5

d.
17

KNR 4-
01 1212-
11

Dwukrotne malowanie farbą olejną chlorokauczkową
ogrodzenia

m2

318 m2 318,00
RAZEM 318,00

10
6

d.
17

KNR 7-
12 0214-
02

Dwukrotne Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczko-
wymi konstrukcji kratowych

m2

30,30 m2 30,30
RAZEM 30,30

18 Pochylnia pomiędzy M3 i M4 do wykonania wg projektu własnego Wykonawcy
10

7
d.
18

KI Bariery pochylni 3 szt, poręcze fi 33,7 mm na wysokości
1100 i 800 mm oraz 500 mm - stal nierdzewna wg Pro-
jektu Wykonawcy

m

30 m 30,00
RAZEM 30,00

10
8

d.
18

KI Pochylnia dla osób niepełnosprawnych z krat ocynkowa-
nych wema 1200x1000mm 30x3mm, konstukcja ocynko-
wana ogniowo wg Projektu Wykonawcy

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

19 Czapki murów 
10

9
d.
19

KI Dwuspadowe płyt z kapinosem szerokość dostosowane
do grubości muru z betonu B-45. Nowe nakrywy muru z
kamienia wapiennego na całej długości ogrodzenia

m

24+67,5+62,5+60,5+8+16+45,5 m 284,00
RAZEM 284,00

20 Remony biegów schodowych 7 kpl
11

0
d.
20

KNR 4-
01 0211-
03

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5
cm na schodach

m2

28*0,7*2 m2 39,20
RAZEM 39,20

11
1

d.
20

KNR-W
2-02
1105-03

Analogia: Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt
dyspersyjny

m2

28*0,7*2 m2 39,20
RAZEM 39,20

11
2

d.
20

KNNR 2
0101-08

Deskowanie tradycyjne schodów prostych m2
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Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

39,02 m2 39,02
RAZEM 39,02

11
3

d.
20

KNR-W
4-01
0205-06

Uzupełnienie stopni schodowych z betonu odpornego na
działanie czynników atmosferycznych B-45.

szt.

12+10+6 szt. 28,00
RAZEM 28,00

11
4

d.
20

KNR 4-
01 0701-
01

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na
ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5
m2

m2

0,5*(3,5*1,10) m2 1,93
RAZEM 1,93

11
5

d.
20

KNR 4-
01 0714-
01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na
podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i piano-
betonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni
podłogi do 5 m2

m2

0,5*(3,5*1,10) m2 1,93
RAZEM 1,93

21 Zabezpieczenie oznakowanie i sprzatnie
11

6
d.
21

kalk.
własna

Zabezpieczenia miejsca wykonania robót , oznakowanie i
sprzatanie po robotach ze szczególnym uwzglednieniem
zabezpieczenia grobów i odwodnienia liniowego

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

11
7

d.
21

KNR 4-
01 0108-
07 0108-
08 

Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi na
odległość 10 km

m3

28*0,7*2*0,05+1,93*0,02+8 m3 10,00
RAZEM 10,00

11
8

d.
21

ki Opłata za utylizacje i wysypisko m3

2+8 m3 10,00
RAZEM 10,00
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1 Przedmiar Remont ogrodzenia wschodniego CM Prądnik Czerwony ul Powstańców .kst

Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

ogrodzenie wsch i pochylnia
1 Mur M1 wraz z cokołem od strony wschodniej
1

d.1
KNR 0-
25
0403-02

Czyszczenie strumieniowo-ścier-
ne na sucho powierzchni piono-
wych, skośnych i cylindrycznych
przedmiar  = 37,04 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,49 r-g/m2
r-g 18,15 0,000 0,00

-- M --
2* Piasek kwarcowy 0,1 - 0,5 mm,

weber Hartquarzmaterial 0,1-0,5
mm worek 25 kg (dostawca: DEI)
3 kg/m2

kg 111,12 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,00 0,000 0,00

-- S --
4* piaskarnia do czyszczenia metali

0,175 m-g/m2
m-
g

6,48 0,000 0,00

5* sprężarka powietrza spalinowa 4-
5 m3/min
0,175 m-g/m2

m-
g

6,48 0,000 0,00

6* ciągnik kołowy
0,015 m-g/m2

m-
g

0,56 0,000 0,00

7* przyczepa skrzyniowa
0,015 m-g/m2

m-
g

0,56 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2
d.1

KNR
AT-25
0201-03

Usunięcie zmurszałych spoin przy
iniekcji jednostronnej- analogia
przedmiar  = 28,76 m

m

-- R --
1* robocizna

0,14 r-g/m
r-g 4,03 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3
d.1

KNR
AT-08
0101-06

Przygotowanie podłoża dla zabez-
pieczenia przed graffiti - zmycie
powierzchni wodą z użyciem zmy-
warki ciśnieniowej
przedmiar  = 37,04 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,056 r-g/m2
r-g 2,07 0,000 0,00

-- M --
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Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

2* Woda z rurociągów
0,02 m3/m2

m3 0,74 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,000 0,00

-- S --
4* zmywarka (czyszczarka) ciśnie-

niowa
0,0535 m-g/m2

m-
g

1,98 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4
d.1

KNR 4-
01
0316-01

Uzupełnienie licowania  ścian z
kamienia o grubości do 15 cm -
analogia
przedmiar  = 0,50 m3

m3

-- R --
1* robocizna

13,55 r-g/m3
r-g 6,78 0,000 0,00

-- M --
2* kamień łupany rzędowy kl.I

2,07 t/m3
t 1,04 0,000 0,00

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I
32,5-work
0,0573 t/m3

t 0,03 0,000 0,00

4* wapno suchogaszone
0,0318 t/m3

t 0,02 0,000 0,00

5* piasek do zapraw
0,33 m3/m3

m3 0,17 0,000 0,00

6* woda z rurociągu
0,141 m3/m3

m3 0,07 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,000 0,00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elek-

tryczna
0,42 m-g/m3

m-
g

0,21 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

5
d.1

TZKNB
K IV -
270

Spoinowanie murów z kamienia
łamanego bez wykucia spoin o
przekroju 0.007 m2-  analogia
uzupełnienie spoin zaprawa wo-
doodporna
przedmiar  = 14,82 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,25 r-g/m2
r-g 18,53 0,000 0,00
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Opis jm Nakła-
dy

Kosz
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R M S

-- M --
2* zaprawa wodoodporna do spoino-

wania
1,5 kg/m2

kg 22,23 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,7 %(od M)

% 2,70 0,000 0,00

-- S --
4* betoniarka 150 l

0,07 m-g/m2
m-
g

1,04 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

6
d.1

KNR BC
3 0129-
06

Hydrofobizacja podłoży przy reno-
wacji starego budownictwa prepa-
ratem , przez natrysk- ROBOTA
DO WYKONANIA PO WY-
SCHNIĘCIU PODŁOŻA
przedmiar  = 37,040 m2

m2

-- R --
1* Robocizna razem

0,11 r-g/m2
r-g 4,07 0,000 0,00

-- M --
2* Impregnat ochronny hydrofobowy

na bazie siloksanu weber.tec 773
(stara nazwa Deiterol S) wiadro
10 l, transparent
0,94 dm3/m2

dm
3

34,82 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1 %(od M)

% 1,00 0,000 0,00

-- S --
4* Agregat tynk.1,1-3,0m3/h (1)

0,06 m-g/m2
m-
g

2,22 0,000 0,00

5* Sprężarka pow.ele.4-5m3/min(1)
0,06 m-g/m2

m-
g

2,22 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

7
d.1

KNR
AT-08
0104-03

Wykonanie zabezpieczenia przed
graffiti środkiem ANTIGRAFTI
przedmiar  = 37,04 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0996 r-g/m2
r-g 3,69 0,000 0,00

-- M --
2* środek Antigraf 01

0,1784 kg/m2
kg 6,61 0,000 0,00

- 17 -

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 44482 Użytkownik: ZCK Kraków



1 Przedmiar Remont ogrodzenia wschodniego CM Prądnik Czerwony ul Powstańców .kst

Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

3* środek Antigraf CL
0,0606 kg/m2

kg 2,24 0,000 0,00

4* środek Sarsil W
0,2163 dm3/m2

dm
3

8,01 0,000 0,00

5* utwardzacz W
0,0087 kg/m2

kg 0,32 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,000 0,00

-- S --
7* agregat malarski niskociśnieniowy

z napędem elektrycznym
0,0415 m-g/m2

m-
g

1,54 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,0004 m-g/m2

m-
g

0,01 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Mur M1 wraz z cokołem od strony wschodniej
RAZEM Robociz-

na
Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 18 -

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 44482 Użytkownik: ZCK Kraków



1 Przedmiar Remont ogrodzenia wschodniego CM Prądnik Czerwony ul Powstańców .kst

Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

2 Mur M1 od strony zachodniej
8

d.2
KNR 0-
25
0403-02

Czyszczenie strumieniowo-ścier-
ne na sucho powierzchni piono-
wych, skośnych i cylindrycznych
przedmiar  = 40,96 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,49 r-g/m2
r-g 20,07 0,000 0,00

-- M --
2* Piasek kwarcowy 0,1 - 0,5 mm,

weber Hartquarzmaterial 0,1-0,5
mm worek 25 kg (dostawca: DEI)
3 kg/m2

kg 122,88 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,00 0,000 0,00

-- S --
4* piaskarnia do czyszczenia metali

0,175 m-g/m2
m-
g

7,17 0,000 0,00

5* sprężarka powietrza spalinowa 4-
5 m3/min
0,175 m-g/m2

m-
g

7,17 0,000 0,00

6* ciągnik kołowy
0,015 m-g/m2

m-
g

0,61 0,000 0,00

7* przyczepa skrzyniowa
0,015 m-g/m2

m-
g

0,61 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

9
d.2

KNR
AT-25
0201-03

Usunięcie zmurszałych spoin przy
iniekcji jednostronnej- analogia
przedmiar  = 30,72 m

m

-- R --
1* robocizna

0,14 r-g/m
r-g 4,30 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

10
d.2

KNR
AT-08
0101-06

Przygotowanie podłoża dla zabez-
pieczenia przed graffiti - zmycie
powierzchni wodą z użyciem zmy-
warki ciśnieniowej
przedmiar  = 40,96 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,056 r-g/m2
r-g 2,29 0,000 0,00

-- M --
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Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 44482 Użytkownik: ZCK Kraków



1 Przedmiar Remont ogrodzenia wschodniego CM Prądnik Czerwony ul Powstańców .kst

Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

2* Woda z rurociągów
0,02 m3/m2

m3 0,82 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,000 0,00

-- S --
4* zmywarka (czyszczarka) ciśnie-

niowa
0,0535 m-g/m2

m-
g

2,19 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

11
d.2

KNR 4-
01
0316-01

Uzupełnienie licowania  ścian z
kamienia o grubości do 15 cm -
analogia
przedmiar  = 0,50 m3

m3

-- R --
1* robocizna

13,55 r-g/m3
r-g 6,78 0,000 0,00

-- M --
2* kamień łupany rzędowy kl.I

2,07 t/m3
t 1,04 0,000 0,00

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I
32,5-work
0,0573 t/m3

t 0,03 0,000 0,00

4* wapno suchogaszone
0,0318 t/m3

t 0,02 0,000 0,00

5* piasek do zapraw
0,33 m3/m3

m3 0,17 0,000 0,00

6* woda z rurociągu
0,141 m3/m3

m3 0,07 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,000 0,00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elek-

tryczna
0,42 m-g/m3

m-
g

0,21 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

12
d.2

TZKNB
K IV -
270

Spoinowanie murów z kamienia
łamanego bez wykucia spoin o
przekroju 0.007 m2-  analogia
uzupełnienie spoin zaprawa wo-
doodporna
przedmiar  = 16,38 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,25 r-g/m2
r-g 20,48 0,000 0,00
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Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 44482 Użytkownik: ZCK Kraków



1 Przedmiar Remont ogrodzenia wschodniego CM Prądnik Czerwony ul Powstańców .kst

Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

-- M --
2* zaprawa wodoodporna do spoino-

wania
1,5 kg/m2

kg 24,57 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,7 %(od M)

% 2,70 0,000 0,00

-- S --
4* betoniarka 150 l

0,07 m-g/m2
m-
g

1,15 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

13
d.2

KNR BC
3 0129-
06

Hydrofobizacja podłoży przy reno-
wacji starego budownictwa prepa-
ratem , przez natrysk- ROBOTA
DO WYKONANIA PO WY-
SCHNIĘCIU PODŁOŻA
przedmiar  = 40,960 m2

m2

-- R --
1* Robocizna razem

0,11 r-g/m2
r-g 4,51 0,000 0,00

-- M --
2* Impregnat ochronny hydrofobowy

na bazie siloksanu weber.tec 773
(stara nazwa Deiterol S) wiadro
10 l, transparent
0,94 dm3/m2

dm
3

38,50 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1 %(od M)

% 1,00 0,000 0,00

-- S --
4* Agregat tynk.1,1-3,0m3/h (1)

0,06 m-g/m2
m-
g

2,46 0,000 0,00

5* Sprężarka pow.ele.4-5m3/min(1)
0,06 m-g/m2

m-
g

2,46 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

14
d.2

KNR
AT-08
0104-03

Wykonanie zabezpieczenia przed
graffiti środkiem ANTIGRAFITI
przedmiar  = 40,96 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0996 r-g/m2
r-g 4,08 0,000 0,00

-- M --
2* środek Antigraf 01

0,1784 kg/m2
kg 7,31 0,000 0,00
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1 Przedmiar Remont ogrodzenia wschodniego CM Prądnik Czerwony ul Powstańców .kst

Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

3* środek Antigraf CL
0,0606 kg/m2

kg 2,48 0,000 0,00

4* środek Sarsil W
0,2163 dm3/m2

dm
3

8,86 0,000 0,00

5* utwardzacz W
0,0087 kg/m2

kg 0,36 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,000 0,00

-- S --
7* agregat malarski niskociśnieniowy

z napędem elektrycznym
0,0415 m-g/m2

m-
g

1,70 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,0004 m-g/m2

m-
g

0,02 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Mur M1 od strony zachodniej
RAZEM Robociz-

na
Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1 Przedmiar Remont ogrodzenia wschodniego CM Prądnik Czerwony ul Powstańców .kst

Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

3 Mur wewnętrzny pomiędzy M1 i M2 od strony wschodniej
15

d.3
KNR 0-
25
0403-02

Czyszczenie strumieniowo-ścier-
ne na sucho powierzchni piono-
wych, skośnych i cylindrycznych
przedmiar  = 28,74 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,49 r-g/m2
r-g 14,08 0,000 0,00

-- M --
2* Piasek kwarcowy 0,1 - 0,5 mm,

weber Hartquarzmaterial 0,1-0,5
mm worek 25 kg (dostawca: DEI)
3 kg/m2

kg 86,22 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,00 0,000 0,00

-- S --
4* piaskarnia do czyszczenia metali

0,175 m-g/m2
m-
g

5,03 0,000 0,00

5* sprężarka powietrza spalinowa 4-
5 m3/min
0,175 m-g/m2

m-
g

5,03 0,000 0,00

6* ciągnik kołowy
0,015 m-g/m2

m-
g

0,43 0,000 0,00

7* przyczepa skrzyniowa
0,015 m-g/m2

m-
g

0,43 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

16
d.3

KNR
AT-08
0101-06

Przygotowanie podłoża dla zabez-
pieczenia przed graffiti - zmycie
powierzchni wodą z użyciem zmy-
warki ciśnieniowej
przedmiar  = 28,74 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,056 r-g/m2
r-g 1,61 0,000 0,00

-- M --
2* Woda z rurociągów

0,02 m3/m2
m3 0,57 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,000 0,00

-- S --
4* zmywarka (czyszczarka) ciśnie-

niowa
0,0535 m-g/m2

m-
g

1,54 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
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1 Przedmiar Remont ogrodzenia wschodniego CM Prądnik Czerwony ul Powstańców .kst

Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
17

d.3
TZKNB
K IV -
270

Spoinowanie murów z kamienia
łamanego bez wykucia spoin o
przekroju 0.007 m2-  analogia
uzupełnienie spoin zaprawa wo-
doodporna
przedmiar  = 8,62 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,25 r-g/m2
r-g 10,78 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa wodoodporna do spoino-

wania
1,5 kg/m2

kg 12,93 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,7 %(od M)

% 2,70 0,000 0,00

-- S --
4* betoniarka 150 l

0,07 m-g/m2
m-
g

0,60 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

18
d.3

KNR BC
3 0129-
06

Hydrofobizacja podłoży przy reno-
wacji starego budownictwa prepa-
ratem , przez natrysk- ROBOTA
DO WYKONANIA PO WY-
SCHNIĘCIU PODŁOŻA
przedmiar  = 28,740 m2

m2

-- R --
1* Robocizna razem

0,11 r-g/m2
r-g 3,16 0,000 0,00

-- M --
2* Impregnat ochronny hydrofobowy

na bazie siloksanu weber.tec 773
(stara nazwa Deiterol S) wiadro
10 l, transparent
0,94 dm3/m2

dm
3

27,02 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1 %(od M)

% 1,00 0,000 0,00

-- S --
4* Agregat tynk.1,1-3,0m3/h (1)

0,06 m-g/m2
m-
g

1,72 0,000 0,00

5* Sprężarka pow.ele.4-5m3/min(1)
0,06 m-g/m2

m-
g

1,72 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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1 Przedmiar Remont ogrodzenia wschodniego CM Prądnik Czerwony ul Powstańców .kst

Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

19
d.3

KNR
AT-08
0104-03

Wykonanie zabezpieczenia przed
graffiti środkiem ANTIGRAFITI
przedmiar  = 28,74 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0996 r-g/m2
r-g 2,86 0,000 0,00

-- M --
2* środek Antigraf 01

0,1784 kg/m2
kg 5,13 0,000 0,00

3* środek Antigraf CL
0,0606 kg/m2

kg 1,74 0,000 0,00

4* środek Sarsil W
0,2163 dm3/m2

dm
3

6,22 0,000 0,00

5* utwardzacz W
0,0087 kg/m2

kg 0,25 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,000 0,00

-- S --
7* agregat malarski niskociśnieniowy

z napędem elektrycznym
0,0415 m-g/m2

m-
g

1,19 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,0004 m-g/m2

m-
g

0,01 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Mur wewnętrzny pomiędzy M1 i M2 od strony wschodniej
RAZEM Robociz-

na
Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1 Przedmiar Remont ogrodzenia wschodniego CM Prądnik Czerwony ul Powstańców .kst

Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

4 Mur wewnętrzny pomiędzy M1 i M2 od strony zachodniej
20

d.4
KNR 0-
25
0403-02

Czyszczenie strumieniowo-ścier-
ne na sucho powierzchni piono-
wych, skośnych i cylindrycznych
przedmiar  = 36,70 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,49 r-g/m2
r-g 17,98 0,000 0,00

-- M --
2* Piasek kwarcowy 0,1 - 0,5 mm,

weber Hartquarzmaterial 0,1-0,5
mm worek 25 kg (dostawca: DEI)
3 kg/m2

kg 110,10 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,00 0,000 0,00

-- S --
4* piaskarnia do czyszczenia metali

0,175 m-g/m2
m-
g

6,42 0,000 0,00

5* sprężarka powietrza spalinowa 4-
5 m3/min
0,175 m-g/m2

m-
g

6,42 0,000 0,00

6* ciągnik kołowy
0,015 m-g/m2

m-
g

0,55 0,000 0,00

7* przyczepa skrzyniowa
0,015 m-g/m2

m-
g

0,55 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

21
d.4

KNR
AT-08
0101-06

Przygotowanie podłoża dla zabez-
pieczenia przed graffiti - zmycie
powierzchni wodą z użyciem zmy-
warki ciśnieniowej
przedmiar  = 36,70 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,056 r-g/m2
r-g 2,06 0,000 0,00

-- M --
2* Woda z rurociągów

0,02 m3/m2
m3 0,73 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,000 0,00

-- S --
4* zmywarka (czyszczarka) ciśnie-

niowa
0,0535 m-g/m2

m-
g

1,96 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
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1 Przedmiar Remont ogrodzenia wschodniego CM Prądnik Czerwony ul Powstańców .kst

Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
22

d.4
TZKNB
K IV -
270

Spoinowanie murów z kamienia
łamanego bez wykucia spoin o
przekroju 0.007 m2-  analogia
uzupełnienie spoin zaprawa wo-
doodporna
przedmiar  = 11,01 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,25 r-g/m2
r-g 13,76 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa wodoodporna do spoino-

wania
1,5 kg/m2

kg 16,52 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,7 %(od M)

% 2,70 0,000 0,00

-- S --
4* betoniarka 150 l

0,07 m-g/m2
m-
g

0,77 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

23
d.4

KNR BC
3 0129-
06

Hydrofobizacja podłoży przy reno-
wacji starego budownictwa prepa-
ratem , przez natrysk- ROBOTA
DO WYKONANIA PO WY-
SCHNIĘCIU PODŁOŻA
przedmiar  = 36,700 m2

m2

-- R --
1* Robocizna razem

0,11 r-g/m2
r-g 4,04 0,000 0,00

-- M --
2* Impregnat ochronny hydrofobowy

na bazie siloksanu weber.tec 773
(stara nazwa Deiterol S) wiadro
10 l, transparent
0,94 dm3/m2

dm
3

34,50 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1 %(od M)

% 1,00 0,000 0,00

-- S --
4* Agregat tynk.1,1-3,0m3/h (1)

0,06 m-g/m2
m-
g

2,20 0,000 0,00

5* Sprężarka pow.ele.4-5m3/min(1)
0,06 m-g/m2

m-
g

2,20 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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1 Przedmiar Remont ogrodzenia wschodniego CM Prądnik Czerwony ul Powstańców .kst

Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

24
d.4

KNR
AT-08
0104-03

Wykonanie zabezpieczenia przed
graffiti środkiem ANTIGRAFITI
przedmiar  = 36,70 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0996 r-g/m2
r-g 3,66 0,000 0,00

-- M --
2* środek Antigraf 01

0,1784 kg/m2
kg 6,55 0,000 0,00

3* środek Antigraf CL
0,0606 kg/m2

kg 2,22 0,000 0,00

4* środek Sarsil W
0,2163 dm3/m2

dm
3

7,94 0,000 0,00

5* utwardzacz W
0,0087 kg/m2

kg 0,32 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,000 0,00

-- S --
7* agregat malarski niskociśnieniowy

z napędem elektrycznym
0,0415 m-g/m2

m-
g

1,52 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,0004 m-g/m2

m-
g

0,01 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Mur wewnętrzny pomiędzy M1 i M2 od strony zachodniej
RAZEM Robociz-

na
Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1 Przedmiar Remont ogrodzenia wschodniego CM Prądnik Czerwony ul Powstańców .kst

Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

5 Mur M2 wraz z cokołem od strony wschodniej
25

d.5
KNR 0-
25
0403-02

Czyszczenie strumieniowo-ścier-
ne na sucho powierzchni piono-
wych, skośnych i cylindrycznych
przedmiar  = 36,82 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,49 r-g/m2
r-g 18,04 0,000 0,00

-- M --
2* Piasek kwarcowy 0,1 - 0,5 mm,

weber Hartquarzmaterial 0,1-0,5
mm worek 25 kg (dostawca: DEI)
3 kg/m2

kg 110,46 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,00 0,000 0,00

-- S --
4* piaskarnia do czyszczenia metali

0,175 m-g/m2
m-
g

6,44 0,000 0,00

5* sprężarka powietrza spalinowa 4-
5 m3/min
0,175 m-g/m2

m-
g

6,44 0,000 0,00

6* ciągnik kołowy
0,015 m-g/m2

m-
g

0,55 0,000 0,00

7* przyczepa skrzyniowa
0,015 m-g/m2

m-
g

0,55 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

26
d.5

KNR
AT-25
0201-03

Usunięcie zmurszałych spoin przy
iniekcji jednostronnej- analogia
przedmiar  = 72,97 m

m

-- R --
1* robocizna

0,14 r-g/m
r-g 10,22 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

27
d.5

KNR
AT-08
0101-06

Przygotowanie podłoża dla zabez-
pieczenia przed graffiti - zmycie
powierzchni wodą z użyciem zmy-
warki ciśnieniowej
przedmiar  = 36,82 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,056 r-g/m2
r-g 2,06 0,000 0,00

-- M --
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1 Przedmiar Remont ogrodzenia wschodniego CM Prądnik Czerwony ul Powstańców .kst

Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

2* Woda z rurociągów
0,02 m3/m2

m3 0,74 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,000 0,00

-- S --
4* zmywarka (czyszczarka) ciśnie-

niowa
0,0535 m-g/m2

m-
g

1,97 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

28
d.5

KNR 4-
01
0316-01

Uzupełnienie licowania  ścian z
kamienia o grubości do 15 cm -
analogia
przedmiar  = 0,30 m3

m3

-- R --
1* robocizna

13,55 r-g/m3
r-g 4,07 0,000 0,00

-- M --
2* kamień łupany rzędowy kl.I

2,07 t/m3
t 0,62 0,000 0,00

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I
32,5-work
0,0573 t/m3

t 0,02 0,000 0,00

4* wapno suchogaszone
0,0318 t/m3

t 0,01 0,000 0,00

5* piasek do zapraw
0,33 m3/m3

m3 0,10 0,000 0,00

6* woda z rurociągu
0,141 m3/m3

m3 0,04 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,000 0,00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elek-

tryczna
0,42 m-g/m3

m-
g

0,13 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

29
d.5

TZKNB
K IV -
270

Spoinowanie murów z kamienia
łamanego bez wykucia spoin o
przekroju 0.007 m2-  analogia
uzupełnienie spoin zaprawa wo-
doodporna
przedmiar  = 14,73 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,25 r-g/m2
r-g 18,41 0,000 0,00
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1 Przedmiar Remont ogrodzenia wschodniego CM Prądnik Czerwony ul Powstańców .kst

Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

-- M --
2* zaprawa wodoodporna do spoino-

wania
1,5 kg/m2

kg 22,10 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,7 %(od M)

% 2,70 0,000 0,00

-- S --
4* betoniarka 150 l

0,07 m-g/m2
m-
g

1,03 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

30
d.5

KNR BC
3 0129-
06

Hydrofobizacja podłoży przy reno-
wacji starego budownictwa prepa-
ratem , przez natrysk- ROBOTA
DO WYKONANIA PO WY-
SCHNIĘCIU PODŁOŻA
przedmiar  = 36,820 m2

m2

-- R --
1* Robocizna razem

0,11 r-g/m2
r-g 4,05 0,000 0,00

-- M --
2* Impregnat ochronny hydrofobowy

na bazie siloksanu weber.tec 773
(stara nazwa Deiterol S) wiadro
10 l, transparent
0,94 dm3/m2

dm
3

34,61 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1 %(od M)

% 1,00 0,000 0,00

-- S --
4* Agregat tynk.1,1-3,0m3/h (1)

0,06 m-g/m2
m-
g

2,21 0,000 0,00

5* Sprężarka pow.ele.4-5m3/min(1)
0,06 m-g/m2

m-
g

2,21 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

31
d.5

KNR
AT-08
0104-03

Wykonanie zabezpieczenia przed
graffiti środkiem ANTIGRAFITI
przedmiar  = 36,82 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0996 r-g/m2
r-g 3,67 0,000 0,00

-- M --
2* środek Antigraf 01

0,1784 kg/m2
kg 6,57 0,000 0,00
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1 Przedmiar Remont ogrodzenia wschodniego CM Prądnik Czerwony ul Powstańców .kst

Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

3* środek Antigraf CL
0,0606 kg/m2

kg 2,23 0,000 0,00

4* środek Sarsil W
0,2163 dm3/m2

dm
3

7,96 0,000 0,00

5* utwardzacz W
0,0087 kg/m2

kg 0,32 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,000 0,00

-- S --
7* agregat malarski niskociśnieniowy

z napędem elektrycznym
0,0415 m-g/m2

m-
g

1,53 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,0004 m-g/m2

m-
g

0,01 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Mur M2 wraz z cokołem od strony wschodniej
RAZEM Robociz-

na
Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1 Przedmiar Remont ogrodzenia wschodniego CM Prądnik Czerwony ul Powstańców .kst

Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

6 Mur M2 od strony zachodniej
32

d.6
KNR 0-
25
0403-02

Czyszczenie strumieniowo-ścier-
ne na sucho powierzchni piono-
wych, skośnych i cylindrycznych
przedmiar  = 99,81 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,49 r-g/m2
r-g 48,91 0,000 0,00

-- M --
2* Piasek kwarcowy 0,1 - 0,5 mm,

weber Hartquarzmaterial 0,1-0,5
mm worek 25 kg (dostawca: DEI)
3 kg/m2

kg 299,43 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,00 0,000 0,00

-- S --
4* piaskarnia do czyszczenia metali

0,175 m-g/m2
m-
g

17,47 0,000 0,00

5* sprężarka powietrza spalinowa 4-
5 m3/min
0,175 m-g/m2

m-
g

17,47 0,000 0,00

6* ciągnik kołowy
0,015 m-g/m2

m-
g

1,50 0,000 0,00

7* przyczepa skrzyniowa
0,015 m-g/m2

m-
g

1,50 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

33
d.6

KNR
AT-25
0201-03

Usunięcie zmurszałych spoin przy
iniekcji jednostronnej- analogia
przedmiar  = 72,97 m

m

-- R --
1* robocizna

0,14 r-g/m
r-g 10,22 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

34
d.6

KNR
AT-08
0101-06

Przygotowanie podłoża dla zabez-
pieczenia przed graffiti - zmycie
powierzchni wodą z użyciem zmy-
warki ciśnieniowej
przedmiar  = 99,81 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,056 r-g/m2
r-g 5,59 0,000 0,00

-- M --
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1 Przedmiar Remont ogrodzenia wschodniego CM Prądnik Czerwony ul Powstańców .kst

Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

2* Woda z rurociągów
0,02 m3/m2

m3 2,00 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,000 0,00

-- S --
4* zmywarka (czyszczarka) ciśnie-

niowa
0,0535 m-g/m2

m-
g

5,34 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

35
d.6

KNR 4-
01
0316-01

Uzupełnienie licowania  ścian z
kamienia o grubości do 15 cm -
analogia
przedmiar  = 1,20 m3

m3

-- R --
1* robocizna

13,55 r-g/m3
r-g 16,26 0,000 0,00

-- M --
2* kamień łupany rzędowy kl.I

2,07 t/m3
t 2,48 0,000 0,00

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I
32,5-work
0,0573 t/m3

t 0,07 0,000 0,00

4* wapno suchogaszone
0,0318 t/m3

t 0,04 0,000 0,00

5* piasek do zapraw
0,33 m3/m3

m3 0,40 0,000 0,00

6* woda z rurociągu
0,141 m3/m3

m3 0,17 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,000 0,00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elek-

tryczna
0,42 m-g/m3

m-
g

0,50 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

36
d.6

TZKNB
K IV -
270

Spoinowanie murów z kamienia
łamanego bez wykucia spoin o
przekroju 0.007 m2-  analogia
uzupełnienie spoin zaprawa wo-
doodporna
przedmiar  = 39,92 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,25 r-g/m2
r-g 49,90 0,000 0,00
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1 Przedmiar Remont ogrodzenia wschodniego CM Prądnik Czerwony ul Powstańców .kst

Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

-- M --
2* zaprawa wodoodporna do spoino-

wania
1,5 kg/m2

kg 59,88 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,7 %(od M)

% 2,70 0,000 0,00

-- S --
4* betoniarka 150 l

0,07 m-g/m2
m-
g

2,79 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

37
d.6

KNR BC
3 0129-
06

Hydrofobizacja podłoży przy reno-
wacji starego budownictwa prepa-
ratem , przez natrysk- ROBOTA
DO WYKONANIA PO WY-
SCHNIĘCIU PODŁOŻA
przedmiar  = 99,809 m2

m2

-- R --
1* Robocizna razem

0,11 r-g/m2
r-g 10,98 0,000 0,00

-- M --
2* Impregnat ochronny hydrofobowy

na bazie siloksanu weber.tec 773
(stara nazwa Deiterol S) wiadro
10 l, transparent
0,94 dm3/m2

dm
3

93,82 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1 %(od M)

% 1,00 0,000 0,00

-- S --
4* Agregat tynk.1,1-3,0m3/h (1)

0,06 m-g/m2
m-
g

5,99 0,000 0,00

5* Sprężarka pow.ele.4-5m3/min(1)
0,06 m-g/m2

m-
g

5,99 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

38
d.6

KNR
AT-08
0104-03

Wykonanie zabezpieczenia przed
graffiti środkiem ANTIGRAFITI
przedmiar  = 99,81 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0996 r-g/m2
r-g 9,94 0,000 0,00

-- M --
2* środek Antigraf 01

0,1784 kg/m2
kg 17,81 0,000 0,00
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1 Przedmiar Remont ogrodzenia wschodniego CM Prądnik Czerwony ul Powstańców .kst

Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

3* środek Antigraf CL
0,0606 kg/m2

kg 6,05 0,000 0,00

4* środek Sarsil W
0,2163 dm3/m2

dm
3

21,59 0,000 0,00

5* utwardzacz W
0,0087 kg/m2

kg 0,87 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,000 0,00

-- S --
7* agregat malarski niskociśnieniowy

z napędem elektrycznym
0,0415 m-g/m2

m-
g

4,14 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,0004 m-g/m2

m-
g

0,04 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Mur M2 od strony zachodniej
RAZEM Robociz-

na
Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1 Przedmiar Remont ogrodzenia wschodniego CM Prądnik Czerwony ul Powstańców .kst

Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

7 Mur wewnętrzny pomiędzy M2 i M3 od strony wschodniej
39

d.7
KNR 0-
25
0403-02

Czyszczenie strumieniowo-ścier-
ne na sucho powierzchni piono-
wych, skośnych i cylindrycznych
przedmiar  = 32,80 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,49 r-g/m2
r-g 16,07 0,000 0,00

-- M --
2* Piasek kwarcowy 0,1 - 0,5 mm,

weber Hartquarzmaterial 0,1-0,5
mm worek 25 kg (dostawca: DEI)
3 kg/m2

kg 98,40 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,00 0,000 0,00

-- S --
4* piaskarnia do czyszczenia metali

0,175 m-g/m2
m-
g

5,74 0,000 0,00

5* sprężarka powietrza spalinowa 4-
5 m3/min
0,175 m-g/m2

m-
g

5,74 0,000 0,00

6* ciągnik kołowy
0,015 m-g/m2

m-
g

0,49 0,000 0,00

7* przyczepa skrzyniowa
0,015 m-g/m2

m-
g

0,49 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

40
d.7

KNR
AT-08
0101-06

Przygotowanie podłoża dla zabez-
pieczenia przed graffiti - zmycie
powierzchni wodą z użyciem zmy-
warki ciśnieniowej
przedmiar  = 32,80 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,056 r-g/m2
r-g 1,84 0,000 0,00

-- M --
2* Woda z rurociągów

0,02 m3/m2
m3 0,66 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,000 0,00

-- S --
4* zmywarka (czyszczarka) ciśnie-

niowa
0,0535 m-g/m2

m-
g

1,75 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
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1 Przedmiar Remont ogrodzenia wschodniego CM Prądnik Czerwony ul Powstańców .kst

Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
41

d.7
TZKNB
K IV -
270

Spoinowanie murów z kamienia
łamanego bez wykucia spoin o
przekroju 0.007 m2-  analogia
uzupełnienie spoin zaprawa wo-
doodporna
przedmiar  = 9,84 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,25 r-g/m2
r-g 12,30 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa wodoodporna do spoino-

wania
1,5 kg/m2

kg 14,76 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,7 %(od M)

% 2,70 0,000 0,00

-- S --
4* betoniarka 150 l

0,07 m-g/m2
m-
g

0,69 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

42
d.7

KNR BC
3 0129-
06

Hydrofobizacja podłoży przy reno-
wacji starego budownictwa prepa-
ratem , przez natrysk- ROBOTA
DO WYKONANIA PO WY-
SCHNIĘCIU PODŁOŻA
przedmiar  = 32,800 m2

m2

-- R --
1* Robocizna razem

0,11 r-g/m2
r-g 3,61 0,000 0,00

-- M --
2* Impregnat ochronny hydrofobowy

na bazie siloksanu weber.tec 773
(stara nazwa Deiterol S) wiadro
10 l, transparent
0,94 dm3/m2

dm
3

30,83 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1 %(od M)

% 1,00 0,000 0,00

-- S --
4* Agregat tynk.1,1-3,0m3/h (1)

0,06 m-g/m2
m-
g

1,97 0,000 0,00

5* Sprężarka pow.ele.4-5m3/min(1)
0,06 m-g/m2

m-
g

1,97 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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1 Przedmiar Remont ogrodzenia wschodniego CM Prądnik Czerwony ul Powstańców .kst

Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

43
d.7

KNR
AT-08
0104-03

Wykonanie zabezpieczenia przed
graffiti środkiem ANTIGRAFITI
przedmiar  = 32,80 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0996 r-g/m2
r-g 3,27 0,000 0,00

-- M --
2* środek Antigraf 01

0,1784 kg/m2
kg 5,85 0,000 0,00

3* środek Antigraf CL
0,0606 kg/m2

kg 1,99 0,000 0,00

4* środek Sarsil W
0,2163 dm3/m2

dm
3

7,09 0,000 0,00

5* utwardzacz W
0,0087 kg/m2

kg 0,29 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,000 0,00

-- S --
7* agregat malarski niskociśnieniowy

z napędem elektrycznym
0,0415 m-g/m2

m-
g

1,36 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,0004 m-g/m2

m-
g

0,01 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Mur wewnętrzny pomiędzy M2 i M3 od strony wschodniej
RAZEM Robociz-

na
Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1 Przedmiar Remont ogrodzenia wschodniego CM Prądnik Czerwony ul Powstańców .kst

Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

8 Mur wewnętrzny pomiędzy M2 i M3 od strony zachodniej
44

d.8
KNR 0-
25
0403-02

Czyszczenie strumieniowo-ścier-
ne na sucho powierzchni piono-
wych, skośnych i cylindrycznych
przedmiar  = 21,54 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,49 r-g/m2
r-g 10,55 0,000 0,00

-- M --
2* Piasek kwarcowy 0,1 - 0,5 mm,

weber Hartquarzmaterial 0,1-0,5
mm worek 25 kg (dostawca: DEI)
3 kg/m2

kg 64,62 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,00 0,000 0,00

-- S --
4* piaskarnia do czyszczenia metali

0,175 m-g/m2
m-
g

3,77 0,000 0,00

5* sprężarka powietrza spalinowa 4-
5 m3/min
0,175 m-g/m2

m-
g

3,77 0,000 0,00

6* ciągnik kołowy
0,015 m-g/m2

m-
g

0,32 0,000 0,00

7* przyczepa skrzyniowa
0,015 m-g/m2

m-
g

0,32 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

45
d.8

KNR
AT-08
0101-06

Przygotowanie podłoża dla zabez-
pieczenia przed graffiti - zmycie
powierzchni wodą z użyciem zmy-
warki ciśnieniowej
przedmiar  = 21,54 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,056 r-g/m2
r-g 1,21 0,000 0,00

-- M --
2* Woda z rurociągów

0,02 m3/m2
m3 0,43 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,000 0,00

-- S --
4* zmywarka (czyszczarka) ciśnie-

niowa
0,0535 m-g/m2

m-
g

1,15 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
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1 Przedmiar Remont ogrodzenia wschodniego CM Prądnik Czerwony ul Powstańców .kst

Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
46

d.8
TZKNB
K IV -
270

Spoinowanie murów z kamienia
łamanego bez wykucia spoin o
przekroju 0.007 m2-  analogia
uzupełnienie spoin zaprawa wo-
doodporna
przedmiar  = 6,46 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,25 r-g/m2
r-g 8,08 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa wodoodporna do spoino-

wania
1,5 kg/m2

kg 9,69 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,7 %(od M)

% 2,70 0,000 0,00

-- S --
4* betoniarka 150 l

0,07 m-g/m2
m-
g

0,45 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

47
d.8

KNR BC
3 0129-
06

Hydrofobizacja podłoży przy reno-
wacji starego budownictwa prepa-
ratem , przez natrysk- ROBOTA
DO WYKONANIA PO WY-
SCHNIĘCIU PODŁOŻA
przedmiar  = 21,540 m2

m2

-- R --
1* Robocizna razem

0,11 r-g/m2
r-g 2,37 0,000 0,00

-- M --
2* Impregnat ochronny hydrofobowy

na bazie siloksanu weber.tec 773
(stara nazwa Deiterol S) wiadro
10 l, transparent
0,94 dm3/m2

dm
3

20,25 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1 %(od M)

% 1,00 0,000 0,00

-- S --
4* Agregat tynk.1,1-3,0m3/h (1)

0,06 m-g/m2
m-
g

1,29 0,000 0,00

5* Sprężarka pow.ele.4-5m3/min(1)
0,06 m-g/m2

m-
g

1,29 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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1 Przedmiar Remont ogrodzenia wschodniego CM Prądnik Czerwony ul Powstańców .kst

Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

48
d.8

KNR
AT-08
0104-03

Wykonanie zabezpieczenia przed
graffiti środkiem ANTIGRAFITI
przedmiar  = 21,54 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0996 r-g/m2
r-g 2,15 0,000 0,00

-- M --
2* środek Antigraf 01

0,1784 kg/m2
kg 3,84 0,000 0,00

3* środek Antigraf CL
0,0606 kg/m2

kg 1,31 0,000 0,00

4* środek Sarsil W
0,2163 dm3/m2

dm
3

4,66 0,000 0,00

5* utwardzacz W
0,0087 kg/m2

kg 0,19 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,000 0,00

-- S --
7* agregat malarski niskociśnieniowy

z napędem elektrycznym
0,0415 m-g/m2

m-
g

0,89 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,0004 m-g/m2

m-
g

0,01 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Mur wewnętrzny pomiędzy M2 i M3 od strony zachodniej
RAZEM Robociz-

na
Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1 Przedmiar Remont ogrodzenia wschodniego CM Prądnik Czerwony ul Powstańców .kst

Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

9 Mur M3 wraz z cokołem od strony wschodniej
49

d.9
KNR 0-
25
0403-02

Czyszczenie strumieniowo-ścier-
ne na sucho powierzchni piono-
wych, skośnych i cylindrycznych
przedmiar  = 36,94 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,49 r-g/m2
r-g 18,10 0,000 0,00

-- M --
2* Piasek kwarcowy 0,1 - 0,5 mm,

weber Hartquarzmaterial 0,1-0,5
mm worek 25 kg (dostawca: DEI)
3 kg/m2

kg 110,82 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,00 0,000 0,00

-- S --
4* piaskarnia do czyszczenia metali

0,175 m-g/m2
m-
g

6,46 0,000 0,00

5* sprężarka powietrza spalinowa 4-
5 m3/min
0,175 m-g/m2

m-
g

6,46 0,000 0,00

6* ciągnik kołowy
0,015 m-g/m2

m-
g

0,55 0,000 0,00

7* przyczepa skrzyniowa
0,015 m-g/m2

m-
g

0,55 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

50
d.9

KNR
AT-25
0201-03

Usunięcie zmurszałych spoin przy
iniekcji jednostronnej- analogia
przedmiar  = 73,20 m

m

-- R --
1* robocizna

0,14 r-g/m
r-g 10,25 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

51
d.9

KNR
AT-08
0101-06

Przygotowanie podłoża dla zabez-
pieczenia przed graffiti - zmycie
powierzchni wodą z użyciem zmy-
warki ciśnieniowej
przedmiar  = 36,94 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,056 r-g/m2
r-g 2,07 0,000 0,00

-- M --

- 43 -

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 44482 Użytkownik: ZCK Kraków



1 Przedmiar Remont ogrodzenia wschodniego CM Prądnik Czerwony ul Powstańców .kst

Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

2* Woda z rurociągów
0,02 m3/m2

m3 0,74 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,000 0,00

-- S --
4* zmywarka (czyszczarka) ciśnie-

niowa
0,0535 m-g/m2

m-
g

1,98 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

52
d.9

KNR 4-
01
0316-01

Uzupełnienie licowania  ścian z
kamienia o grubości do 15 cm -
analogia
przedmiar  = 0,25 m3

m3

-- R --
1* robocizna

13,55 r-g/m3
r-g 3,39 0,000 0,00

-- M --
2* kamień łupany rzędowy kl.I

2,07 t/m3
t 0,52 0,000 0,00

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I
32,5-work
0,0573 t/m3

t 0,01 0,000 0,00

4* wapno suchogaszone
0,0318 t/m3

t 0,01 0,000 0,00

5* piasek do zapraw
0,33 m3/m3

m3 0,08 0,000 0,00

6* woda z rurociągu
0,141 m3/m3

m3 0,04 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,000 0,00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elek-

tryczna
0,42 m-g/m3

m-
g

0,11 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

53
d.9

TZKNB
K IV -
270

Spoinowanie murów z kamienia
łamanego bez wykucia spoin o
przekroju 0.007 m2-  analogia
uzupełnienie spoin zaprawa wo-
doodporna
przedmiar  = 11,08 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,25 r-g/m2
r-g 13,85 0,000 0,00
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1 Przedmiar Remont ogrodzenia wschodniego CM Prądnik Czerwony ul Powstańców .kst

Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

-- M --
2* zaprawa wodoodporna do spoino-

wania
1,5 kg/m2

kg 16,62 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,7 %(od M)

% 2,70 0,000 0,00

-- S --
4* betoniarka 150 l

0,07 m-g/m2
m-
g

0,78 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

54
d.9

KNR BC
3 0129-
06

Hydrofobizacja podłoży przy reno-
wacji starego budownictwa prepa-
ratem , przez natrysk- ROBOTA
DO WYKONANIA PO WY-
SCHNIĘCIU PODŁOŻA
przedmiar  = 36,940 m2

m2

-- R --
1* Robocizna razem

0,11 r-g/m2
r-g 4,06 0,000 0,00

-- M --
2* Impregnat ochronny hydrofobowy

na bazie siloksanu weber.tec 773
(stara nazwa Deiterol S) wiadro
10 l, transparent
0,94 dm3/m2

dm
3

34,72 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1 %(od M)

% 1,00 0,000 0,00

-- S --
4* Agregat tynk.1,1-3,0m3/h (1)

0,06 m-g/m2
m-
g

2,22 0,000 0,00

5* Sprężarka pow.ele.4-5m3/min(1)
0,06 m-g/m2

m-
g

2,22 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

55
d.9

KNR
AT-08
0104-03

Wykonanie zabezpieczenia przed
graffiti środkiem ANTIGRAFITI
przedmiar  = 36,94 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0996 r-g/m2
r-g 3,68 0,000 0,00

-- M --
2* środek Antigraf 01

0,1784 kg/m2
kg 6,59 0,000 0,00
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1 Przedmiar Remont ogrodzenia wschodniego CM Prądnik Czerwony ul Powstańców .kst

Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

3* środek Antigraf CL
0,0606 kg/m2

kg 2,24 0,000 0,00

4* środek Sarsil W
0,2163 dm3/m2

dm
3

7,99 0,000 0,00

5* utwardzacz W
0,0087 kg/m2

kg 0,32 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,000 0,00

-- S --
7* agregat malarski niskociśnieniowy

z napędem elektrycznym
0,0415 m-g/m2

m-
g

1,53 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,0004 m-g/m2

m-
g

0,01 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Mur M3 wraz z cokołem od strony wschodniej
RAZEM Robociz-

na
Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1 Przedmiar Remont ogrodzenia wschodniego CM Prądnik Czerwony ul Powstańców .kst

Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

10 Mur M3 od strony zachodniej
56

d.10
KNR 0-
25
0403-02

Czyszczenie strumieniowo-ścier-
ne na sucho powierzchni piono-
wych, skośnych i cylindrycznych
przedmiar  = 78,92 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,49 r-g/m2
r-g 38,67 0,000 0,00

-- M --
2* Piasek kwarcowy 0,1 - 0,5 mm,

weber Hartquarzmaterial 0,1-0,5
mm worek 25 kg (dostawca: DEI)
3 kg/m2

kg 236,76 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,00 0,000 0,00

-- S --
4* piaskarnia do czyszczenia metali

0,175 m-g/m2
m-
g

13,81 0,000 0,00

5* sprężarka powietrza spalinowa 4-
5 m3/min
0,175 m-g/m2

m-
g

13,81 0,000 0,00

6* ciągnik kołowy
0,015 m-g/m2

m-
g

1,18 0,000 0,00

7* przyczepa skrzyniowa
0,015 m-g/m2

m-
g

1,18 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

57
d.10

KNR
AT-25
0201-03

Usunięcie zmurszałych spoin przy
iniekcji jednostronnej- analogia
przedmiar  = 73,04 m

m

-- R --
1* robocizna

0,14 r-g/m
r-g 10,23 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

58
d.10

KNR
AT-08
0101-06

Przygotowanie podłoża dla zabez-
pieczenia przed graffiti - zmycie
powierzchni wodą z użyciem zmy-
warki ciśnieniowej
przedmiar  = 78,92 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,056 r-g/m2
r-g 4,42 0,000 0,00

-- M --
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1 Przedmiar Remont ogrodzenia wschodniego CM Prądnik Czerwony ul Powstańców .kst

Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

2* Woda z rurociągów
0,02 m3/m2

m3 1,58 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,000 0,00

-- S --
4* zmywarka (czyszczarka) ciśnie-

niowa
0,0535 m-g/m2

m-
g

4,22 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

59
d.10

KNR 4-
01
0316-01

Uzupełnienie licowania  ścian z
kamienia o grubości do 15 cm -
analogia
przedmiar  = 0,25 m3

m3

-- R --
1* robocizna

13,55 r-g/m3
r-g 3,39 0,000 0,00

-- M --
2* kamień łupany rzędowy kl.I

2,07 t/m3
t 0,52 0,000 0,00

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I
32,5-work
0,0573 t/m3

t 0,01 0,000 0,00

4* wapno suchogaszone
0,0318 t/m3

t 0,01 0,000 0,00

5* piasek do zapraw
0,33 m3/m3

m3 0,08 0,000 0,00

6* woda z rurociągu
0,141 m3/m3

m3 0,04 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,000 0,00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elek-

tryczna
0,42 m-g/m3

m-
g

0,11 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

60
d.10

TZKNB
K IV -
270

Spoinowanie murów z kamienia
łamanego bez wykucia spoin o
przekroju 0.007 m2-  analogia
uzupełnienie spoin zaprawa wo-
doodporna
przedmiar  = 23,68 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,25 r-g/m2
r-g 29,60 0,000 0,00
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Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

-- M --
2* zaprawa wodoodporna do spoino-

wania
1,5 kg/m2

kg 35,52 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,7 %(od M)

% 2,70 0,000 0,00

-- S --
4* betoniarka 150 l

0,07 m-g/m2
m-
g

1,66 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

61
d.10

KNR BC
3 0129-
06

Hydrofobizacja podłoży przy reno-
wacji starego budownictwa prepa-
ratem , przez natrysk- ROBOTA
DO WYKONANIA PO WY-
SCHNIĘCIU PODŁOŻA
przedmiar  = 78,920 m2

m2

-- R --
1* Robocizna razem

0,11 r-g/m2
r-g 8,68 0,000 0,00

-- M --
2* Impregnat ochronny hydrofobowy

na bazie siloksanu weber.tec 773
(stara nazwa Deiterol S) wiadro
10 l, transparent
0,94 dm3/m2

dm
3

74,18 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1 %(od M)

% 1,00 0,000 0,00

-- S --
4* Agregat tynk.1,1-3,0m3/h (1)

0,06 m-g/m2
m-
g

4,74 0,000 0,00

5* Sprężarka pow.ele.4-5m3/min(1)
0,06 m-g/m2

m-
g

4,74 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

62
d.10

KNR
AT-08
0104-03

Wykonanie zabezpieczenia przed
graffiti środkiem ANTIGRAFITI
przedmiar  = 78,92 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0996 r-g/m2
r-g 7,86 0,000 0,00

-- M --
2* środek Antigraf 01

0,1784 kg/m2
kg 14,08 0,000 0,00
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Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

3* środek Antigraf CL
0,0606 kg/m2

kg 4,78 0,000 0,00

4* środek Sarsil W
0,2163 dm3/m2

dm
3

17,07 0,000 0,00

5* utwardzacz W
0,0087 kg/m2

kg 0,69 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,000 0,00

-- S --
7* agregat malarski niskociśnieniowy

z napędem elektrycznym
0,0415 m-g/m2

m-
g

3,28 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,0004 m-g/m2

m-
g

0,03 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Mur M3 od strony zachodniej
RAZEM Robociz-

na
Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1 Przedmiar Remont ogrodzenia wschodniego CM Prądnik Czerwony ul Powstańców .kst

Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

11 Mur wewnętrzny pomiędzy M3 i M4 od stony wschodniej
63

d.11
KNR 0-
25
0403-02

Czyszczenie strumieniowo-ścier-
ne na sucho powierzchni piono-
wych, skośnych i cylindrycznych
przedmiar  = 11,03 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,49 r-g/m2
r-g 5,40 0,000 0,00

-- M --
2* Piasek kwarcowy 0,1 - 0,5 mm,

weber Hartquarzmaterial 0,1-0,5
mm worek 25 kg (dostawca: DEI)
3 kg/m2

kg 33,09 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,00 0,000 0,00

-- S --
4* piaskarnia do czyszczenia metali

0,175 m-g/m2
m-
g

1,93 0,000 0,00

5* sprężarka powietrza spalinowa 4-
5 m3/min
0,175 m-g/m2

m-
g

1,93 0,000 0,00

6* ciągnik kołowy
0,015 m-g/m2

m-
g

0,17 0,000 0,00

7* przyczepa skrzyniowa
0,015 m-g/m2

m-
g

0,17 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

64
d.11

KNR
AT-08
0101-06

Przygotowanie podłoża dla zabez-
pieczenia przed graffiti - zmycie
powierzchni wodą z użyciem zmy-
warki ciśnieniowej
przedmiar  = 11,03 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,056 r-g/m2
r-g 0,62 0,000 0,00

-- M --
2* Woda z rurociągów

0,02 m3/m2
m3 0,22 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,000 0,00

-- S --
4* zmywarka (czyszczarka) ciśnie-

niowa
0,0535 m-g/m2

m-
g

0,59 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
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1 Przedmiar Remont ogrodzenia wschodniego CM Prądnik Czerwony ul Powstańców .kst

Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
65

d.11
TZKNB
K IV -
270

Spoinowanie murów z kamienia
łamanego bez wykucia spoin o
przekroju 0.007 m2-  analogia
uzupełnienie spoin zaprawa wo-
doodporna
przedmiar  = 3,31 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,25 r-g/m2
r-g 4,14 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa wodoodporna do spoino-

wania
1,5 kg/m2

kg 4,97 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,7 %(od M)

% 2,70 0,000 0,00

-- S --
4* betoniarka 150 l

0,07 m-g/m2
m-
g

0,23 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

66
d.11

KNR BC
3 0129-
06

Hydrofobizacja podłoży przy reno-
wacji starego budownictwa prepa-
ratem , przez natrysk- ROBOTA
DO WYKONANIA PO WY-
SCHNIĘCIU PODŁOŻA
przedmiar  = 11,030 m2

m2

-- R --
1* Robocizna razem

0,11 r-g/m2
r-g 1,21 0,000 0,00

-- M --
2* Impregnat ochronny hydrofobowy

na bazie siloksanu weber.tec 773
(stara nazwa Deiterol S) wiadro
10 l, transparent
0,94 dm3/m2

dm
3

10,37 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1 %(od M)

% 1,00 0,000 0,00

-- S --
4* Agregat tynk.1,1-3,0m3/h (1)

0,06 m-g/m2
m-
g

0,66 0,000 0,00

5* Sprężarka pow.ele.4-5m3/min(1)
0,06 m-g/m2

m-
g

0,66 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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1 Przedmiar Remont ogrodzenia wschodniego CM Prądnik Czerwony ul Powstańców .kst

Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

67
d.11

KNR
AT-08
0104-03

Wykonanie zabezpieczenia przed
graffiti środkiem ANTIGRAFITI
przedmiar  = 11,03 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0996 r-g/m2
r-g 1,10 0,000 0,00

-- M --
2* środek Antigraf 01

0,1784 kg/m2
kg 1,97 0,000 0,00

3* środek Antigraf CL
0,0606 kg/m2

kg 0,67 0,000 0,00

4* środek Sarsil W
0,2163 dm3/m2

dm
3

2,39 0,000 0,00

5* utwardzacz W
0,0087 kg/m2

kg 0,10 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,000 0,00

-- S --
7* agregat malarski niskociśnieniowy

z napędem elektrycznym
0,0415 m-g/m2

m-
g

0,46 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,0004 m-g/m2

m-
g

0,00 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Mur wewnętrzny pomiędzy M3 i M4 od stony wschodniej
RAZEM Robociz-

na
Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1 Przedmiar Remont ogrodzenia wschodniego CM Prądnik Czerwony ul Powstańców .kst

Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

12 Mur wewnetrzny pomiędzy M3 i M4 od strony zachodniej
68

d.12
KNR 0-
25
0403-02

Czyszczenie strumieniowo-ścier-
ne na sucho powierzchni piono-
wych, skośnych i cylindrycznych
przedmiar  = 10,66 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,49 r-g/m2
r-g 5,22 0,000 0,00

-- M --
2* Piasek kwarcowy 0,1 - 0,5 mm,

weber Hartquarzmaterial 0,1-0,5
mm worek 25 kg (dostawca: DEI)
3 kg/m2

kg 31,98 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,00 0,000 0,00

-- S --
4* piaskarnia do czyszczenia metali

0,175 m-g/m2
m-
g

1,87 0,000 0,00

5* sprężarka powietrza spalinowa 4-
5 m3/min
0,175 m-g/m2

m-
g

1,87 0,000 0,00

6* ciągnik kołowy
0,015 m-g/m2

m-
g

0,16 0,000 0,00

7* przyczepa skrzyniowa
0,015 m-g/m2

m-
g

0,16 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

69
d.12

KNR
AT-08
0101-06

Przygotowanie podłoża dla zabez-
pieczenia przed graffiti - zmycie
powierzchni wodą z użyciem zmy-
warki ciśnieniowej
przedmiar  = 10,66 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,056 r-g/m2
r-g 0,60 0,000 0,00

-- M --
2* Woda z rurociągów

0,02 m3/m2
m3 0,21 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,000 0,00

-- S --
4* zmywarka (czyszczarka) ciśnie-

niowa
0,0535 m-g/m2

m-
g

0,57 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
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1 Przedmiar Remont ogrodzenia wschodniego CM Prądnik Czerwony ul Powstańców .kst

Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
70

d.12
TZKNB
K IV -
270

Spoinowanie murów z kamienia
łamanego bez wykucia spoin o
przekroju 0.007 m2-  analogia
uzupełnienie spoin zaprawa wo-
doodporna
przedmiar  = 3,20 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,25 r-g/m2
r-g 4,00 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa wodoodporna do spoino-

wania
1,5 kg/m2

kg 4,80 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,7 %(od M)

% 2,70 0,000 0,00

-- S --
4* betoniarka 150 l

0,07 m-g/m2
m-
g

0,22 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

71
d.12

KNR BC
3 0129-
06

Hydrofobizacja podłoży przy reno-
wacji starego budownictwa prepa-
ratem , przez natrysk- ROBOTA
DO WYKONANIA PO WY-
SCHNIĘCIU PODŁOŻA
przedmiar  = 10,660 m2

m2

-- R --
1* Robocizna razem

0,11 r-g/m2
r-g 1,17 0,000 0,00

-- M --
2* Impregnat ochronny hydrofobowy

na bazie siloksanu weber.tec 773
(stara nazwa Deiterol S) wiadro
10 l, transparent
0,94 dm3/m2

dm
3

10,02 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1 %(od M)

% 1,00 0,000 0,00

-- S --
4* Agregat tynk.1,1-3,0m3/h (1)

0,06 m-g/m2
m-
g

0,64 0,000 0,00

5* Sprężarka pow.ele.4-5m3/min(1)
0,06 m-g/m2

m-
g

0,64 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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1 Przedmiar Remont ogrodzenia wschodniego CM Prądnik Czerwony ul Powstańców .kst

Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

72
d.12

KNR
AT-08
0104-03

Wykonanie zabezpieczenia przed
graffiti środkiem ANTIGRAFITI
przedmiar  = 10,66 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0996 r-g/m2
r-g 1,06 0,000 0,00

-- M --
2* środek Antigraf 01

0,1784 kg/m2
kg 1,90 0,000 0,00

3* środek Antigraf CL
0,0606 kg/m2

kg 0,65 0,000 0,00

4* środek Sarsil W
0,2163 dm3/m2

dm
3

2,31 0,000 0,00

5* utwardzacz W
0,0087 kg/m2

kg 0,09 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,000 0,00

-- S --
7* agregat malarski niskociśnieniowy

z napędem elektrycznym
0,0415 m-g/m2

m-
g

0,44 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,0004 m-g/m2

m-
g

0,00 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Mur wewnetrzny pomiędzy M3 i M4 od strony zachodniej
RAZEM Robociz-

na
Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1 Przedmiar Remont ogrodzenia wschodniego CM Prądnik Czerwony ul Powstańców .kst

Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

13 Mur M4 wraz z cokołem od strony wschodniej
73

d.13
KNR 0-
25
0403-02

Czyszczenie strumieniowo-ścier-
ne na sucho powierzchni piono-
wych, skośnych i cylindrycznych
przedmiar  = 66,82 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,49 r-g/m2
r-g 32,74 0,000 0,00

-- M --
2* Piasek kwarcowy 0,1 - 0,5 mm,

weber Hartquarzmaterial 0,1-0,5
mm worek 25 kg (dostawca: DEI)
3 kg/m2

kg 200,46 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,00 0,000 0,00

-- S --
4* piaskarnia do czyszczenia metali

0,175 m-g/m2
m-
g

11,69 0,000 0,00

5* sprężarka powietrza spalinowa 4-
5 m3/min
0,175 m-g/m2

m-
g

11,69 0,000 0,00

6* ciągnik kołowy
0,015 m-g/m2

m-
g

1,00 0,000 0,00

7* przyczepa skrzyniowa
0,015 m-g/m2

m-
g

1,00 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

74
d.13

KNR
AT-25
0201-03

Usunięcie zmurszałych spoin przy
iniekcji jednostronnej- analogia
przedmiar  = 70,56 m

m

-- R --
1* robocizna

0,14 r-g/m
r-g 9,88 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

75
d.13

KNR
AT-08
0101-06

Przygotowanie podłoża dla zabez-
pieczenia przed graffiti - zmycie
powierzchni wodą z użyciem zmy-
warki ciśnieniowej
przedmiar  = 66,82 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,056 r-g/m2
r-g 3,74 0,000 0,00

-- M --
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1 Przedmiar Remont ogrodzenia wschodniego CM Prądnik Czerwony ul Powstańców .kst

Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

2* Woda z rurociągów
0,02 m3/m2

m3 1,34 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,000 0,00

-- S --
4* zmywarka (czyszczarka) ciśnie-

niowa
0,0535 m-g/m2

m-
g

3,57 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

76
d.13

KNR 4-
01
0316-01

Uzupełnienie licowania  ścian z
kamienia o grubości do 15 cm -
analogia
przedmiar  = 0,43 m3

m3

-- R --
1* robocizna

13,55 r-g/m3
r-g 5,83 0,000 0,00

-- M --
2* kamień łupany rzędowy kl.I

2,07 t/m3
t 0,89 0,000 0,00

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I
32,5-work
0,0573 t/m3

t 0,02 0,000 0,00

4* wapno suchogaszone
0,0318 t/m3

t 0,01 0,000 0,00

5* piasek do zapraw
0,33 m3/m3

m3 0,14 0,000 0,00

6* woda z rurociągu
0,141 m3/m3

m3 0,06 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,000 0,00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elek-

tryczna
0,42 m-g/m3

m-
g

0,18 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

77
d.13

TZKNB
K IV -
270

Spoinowanie murów z kamienia
łamanego bez wykucia spoin o
przekroju 0.007 m2-  analogia
uzupełnienie spoin zaprawa wo-
doodporna
przedmiar  = 20,05 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,25 r-g/m2
r-g 25,06 0,000 0,00
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1 Przedmiar Remont ogrodzenia wschodniego CM Prądnik Czerwony ul Powstańców .kst

Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

-- M --
2* zaprawa wodoodporna do spoino-

wania
1,5 kg/m2

kg 30,08 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,7 %(od M)

% 2,70 0,000 0,00

-- S --
4* betoniarka 150 l

0,07 m-g/m2
m-
g

1,40 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

78
d.13

KNR BC
3 0129-
06

Hydrofobizacja podłoży przy reno-
wacji starego budownictwa prepa-
ratem , przez natrysk- ROBOTA
DO WYKONANIA PO WY-
SCHNIĘCIU PODŁOŻA
przedmiar  = 66,820 m2

m2

-- R --
1* Robocizna razem

0,11 r-g/m2
r-g 7,35 0,000 0,00

-- M --
2* Impregnat ochronny hydrofobowy

na bazie siloksanu weber.tec 773
(stara nazwa Deiterol S) wiadro
10 l, transparent
0,94 dm3/m2

dm
3

62,81 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1 %(od M)

% 1,00 0,000 0,00

-- S --
4* Agregat tynk.1,1-3,0m3/h (1)

0,06 m-g/m2
m-
g

4,01 0,000 0,00

5* Sprężarka pow.ele.4-5m3/min(1)
0,06 m-g/m2

m-
g

4,01 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

79
d.13

KNR
AT-08
0104-03

Wykonanie zabezpieczenia przed
graffiti środkiem ANTIGRAFITI
przedmiar  = 66,82 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0996 r-g/m2
r-g 6,66 0,000 0,00

-- M --
2* środek Antigraf 01

0,1784 kg/m2
kg 11,92 0,000 0,00
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1 Przedmiar Remont ogrodzenia wschodniego CM Prądnik Czerwony ul Powstańców .kst

Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

3* środek Antigraf CL
0,0606 kg/m2

kg 4,05 0,000 0,00

4* środek Sarsil W
0,2163 dm3/m2

dm
3

14,45 0,000 0,00

5* utwardzacz W
0,0087 kg/m2

kg 0,58 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,000 0,00

-- S --
7* agregat malarski niskociśnieniowy

z napędem elektrycznym
0,0415 m-g/m2

m-
g

2,77 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,0004 m-g/m2

m-
g

0,03 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Mur M4 wraz z cokołem od strony wschodniej
RAZEM Robociz-

na
Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1 Przedmiar Remont ogrodzenia wschodniego CM Prądnik Czerwony ul Powstańców .kst

Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

14 Mur M4 od strony zachodniej
80

d.14
KNR 0-
25
0403-02

Czyszczenie strumieniowo-ścier-
ne na sucho powierzchni piono-
wych, skośnych i cylindrycznych
przedmiar  = 78,46 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,49 r-g/m2
r-g 38,45 0,000 0,00

-- M --
2* Piasek kwarcowy 0,1 - 0,5 mm,

weber Hartquarzmaterial 0,1-0,5
mm worek 25 kg (dostawca: DEI)
3 kg/m2

kg 235,38 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,00 0,000 0,00

-- S --
4* piaskarnia do czyszczenia metali

0,175 m-g/m2
m-
g

13,73 0,000 0,00

5* sprężarka powietrza spalinowa 4-
5 m3/min
0,175 m-g/m2

m-
g

13,73 0,000 0,00

6* ciągnik kołowy
0,015 m-g/m2

m-
g

1,18 0,000 0,00

7* przyczepa skrzyniowa
0,015 m-g/m2

m-
g

1,18 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

81
d.14

KNR
AT-25
0201-03

Usunięcie zmurszałych spoin przy
iniekcji jednostronnej- analogia
przedmiar  = 72,56 m

m

-- R --
1* robocizna

0,14 r-g/m
r-g 10,16 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

82
d.14

KNR
AT-08
0101-06

Przygotowanie podłoża dla zabez-
pieczenia przed graffiti - zmycie
powierzchni wodą z użyciem zmy-
warki ciśnieniowej
przedmiar  = 78,46 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,056 r-g/m2
r-g 4,39 0,000 0,00

-- M --
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1 Przedmiar Remont ogrodzenia wschodniego CM Prądnik Czerwony ul Powstańców .kst

Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

2* Woda z rurociągów
0,02 m3/m2

m3 1,57 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,000 0,00

-- S --
4* zmywarka (czyszczarka) ciśnie-

niowa
0,0535 m-g/m2

m-
g

4,20 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

83
d.14

KNR 4-
01
0316-01

Uzupełnienie licowania  ścian z
kamienia o grubości do 15 cm -
analogia
przedmiar  = 0,43 m3

m3

-- R --
1* robocizna

13,55 r-g/m3
r-g 5,83 0,000 0,00

-- M --
2* kamień łupany rzędowy kl.I

2,07 t/m3
t 0,89 0,000 0,00

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I
32,5-work
0,0573 t/m3

t 0,02 0,000 0,00

4* wapno suchogaszone
0,0318 t/m3

t 0,01 0,000 0,00

5* piasek do zapraw
0,33 m3/m3

m3 0,14 0,000 0,00

6* woda z rurociągu
0,141 m3/m3

m3 0,06 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,000 0,00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elek-

tryczna
0,42 m-g/m3

m-
g

0,18 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

84
d.14

TZKNB
K IV -
270

Spoinowanie murów z kamienia
łamanego bez wykucia spoin o
przekroju 0.007 m2-  analogia
uzupełnienie spoin zaprawa wo-
doodporna
przedmiar  = 23,54 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,25 r-g/m2
r-g 29,43 0,000 0,00
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1 Przedmiar Remont ogrodzenia wschodniego CM Prądnik Czerwony ul Powstańców .kst

Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

-- M --
2* zaprawa wodoodporna do spoino-

wania
1,5 kg/m2

kg 35,31 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,7 %(od M)

% 2,70 0,000 0,00

-- S --
4* betoniarka 150 l

0,07 m-g/m2
m-
g

1,65 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

85
d.14

KNR BC
3 0129-
06

Hydrofobizacja podłoży przy reno-
wacji starego budownictwa prepa-
ratem , przez natrysk- ROBOTA
DO WYKONANIA PO WY-
SCHNIĘCIU PODŁOŻA
przedmiar  = 78,460 m2

m2

-- R --
1* Robocizna razem

0,11 r-g/m2
r-g 8,63 0,000 0,00

-- M --
2* Impregnat ochronny hydrofobowy

na bazie siloksanu weber.tec 773
(stara nazwa Deiterol S) wiadro
10 l, transparent
0,94 dm3/m2

dm
3

73,75 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1 %(od M)

% 1,00 0,000 0,00

-- S --
4* Agregat tynk.1,1-3,0m3/h (1)

0,06 m-g/m2
m-
g

4,71 0,000 0,00

5* Sprężarka pow.ele.4-5m3/min(1)
0,06 m-g/m2

m-
g

4,71 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

86
d.14

KNR
AT-08
0104-03

Wykonanie zabezpieczenia przed
graffiti środkiem ANTIGRAFITI
przedmiar  = 78,46 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0996 r-g/m2
r-g 7,81 0,000 0,00

-- M --
2* środek Antigraf 01

0,1784 kg/m2
kg 14,00 0,000 0,00
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1 Przedmiar Remont ogrodzenia wschodniego CM Prądnik Czerwony ul Powstańców .kst

Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

3* środek Antigraf CL
0,0606 kg/m2

kg 4,75 0,000 0,00

4* środek Sarsil W
0,2163 dm3/m2

dm
3

16,97 0,000 0,00

5* utwardzacz W
0,0087 kg/m2

kg 0,68 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,000 0,00

-- S --
7* agregat malarski niskociśnieniowy

z napędem elektrycznym
0,0415 m-g/m2

m-
g

3,26 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,0004 m-g/m2

m-
g

0,03 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Mur M4 od strony zachodniej
RAZEM Robociz-

na
Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1 Przedmiar Remont ogrodzenia wschodniego CM Prądnik Czerwony ul Powstańców .kst

Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

15 Mur M5 wraz z cokołem od strony wschodniej
87

d.15
KNR 0-
25
0403-02

Czyszczenie strumieniowo-ścier-
ne na sucho powierzchni piono-
wych, skośnych i cylindrycznych
przedmiar  = 37,16 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,49 r-g/m2
r-g 18,21 0,000 0,00

-- M --
2* Piasek kwarcowy 0,1 - 0,5 mm,

weber Hartquarzmaterial 0,1-0,5
mm worek 25 kg (dostawca: DEI)
3 kg/m2

kg 111,48 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,00 0,000 0,00

-- S --
4* piaskarnia do czyszczenia metali

0,175 m-g/m2
m-
g

6,50 0,000 0,00

5* sprężarka powietrza spalinowa 4-
5 m3/min
0,175 m-g/m2

m-
g

6,50 0,000 0,00

6* ciągnik kołowy
0,015 m-g/m2

m-
g

0,56 0,000 0,00

7* przyczepa skrzyniowa
0,015 m-g/m2

m-
g

0,56 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

88
d.15

KNR
AT-25
0201-03

Usunięcie zmurszałych spoin przy
iniekcji jednostronnej- analogia
przedmiar  = 45,45 m

m

-- R --
1* robocizna

0,14 r-g/m
r-g 6,36 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

89
d.15

KNR
AT-08
0101-06

Przygotowanie podłoża dla zabez-
pieczenia przed graffiti - zmycie
powierzchni wodą z użyciem zmy-
warki ciśnieniowej
przedmiar  = 37,16 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,056 r-g/m2
r-g 2,08 0,000 0,00

-- M --
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1 Przedmiar Remont ogrodzenia wschodniego CM Prądnik Czerwony ul Powstańców .kst

Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

2* Woda z rurociągów
0,02 m3/m2

m3 0,74 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,000 0,00

-- S --
4* zmywarka (czyszczarka) ciśnie-

niowa
0,0535 m-g/m2

m-
g

1,99 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

90
d.15

KNR 4-
01
0316-01

Uzupełnienie licowania  ścian z
kamienia o grubości do 15 cm -
analogia
przedmiar  = 0,23 m3

m3

-- R --
1* robocizna

13,55 r-g/m3
r-g 3,12 0,000 0,00

-- M --
2* kamień łupany rzędowy kl.I

2,07 t/m3
t 0,48 0,000 0,00

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I
32,5-work
0,0573 t/m3

t 0,01 0,000 0,00

4* wapno suchogaszone
0,0318 t/m3

t 0,01 0,000 0,00

5* piasek do zapraw
0,33 m3/m3

m3 0,08 0,000 0,00

6* woda z rurociągu
0,141 m3/m3

m3 0,03 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,000 0,00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elek-

tryczna
0,42 m-g/m3

m-
g

0,10 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

91
d.15

TZKNB
K IV -
270

Spoinowanie murów z kamienia
łamanego bez wykucia spoin o
przekroju 0.007 m2-  analogia
uzupełnienie spoin zaprawa wo-
doodporna
przedmiar  = 18,58 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,25 r-g/m2
r-g 23,23 0,000 0,00
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1 Przedmiar Remont ogrodzenia wschodniego CM Prądnik Czerwony ul Powstańców .kst

Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

-- M --
2* zaprawa wodoodporna do spoino-

wania
1,5 kg/m2

kg 27,87 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,7 %(od M)

% 2,70 0,000 0,00

-- S --
4* betoniarka 150 l

0,07 m-g/m2
m-
g

1,30 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

92
d.15

KNR BC
3 0129-
06

Hydrofobizacja podłoży przy reno-
wacji starego budownictwa prepa-
ratem , przez natrysk- ROBOTA
DO WYKONANIA PO WY-
SCHNIĘCIU PODŁOŻA
przedmiar  = 37,160 m2

m2

-- R --
1* Robocizna razem

0,11 r-g/m2
r-g 4,09 0,000 0,00

-- M --
2* Impregnat ochronny hydrofobowy

na bazie siloksanu weber.tec 773
(stara nazwa Deiterol S) wiadro
10 l, transparent
0,94 dm3/m2

dm
3

34,93 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1 %(od M)

% 1,00 0,000 0,00

-- S --
4* Agregat tynk.1,1-3,0m3/h (1)

0,06 m-g/m2
m-
g

2,23 0,000 0,00

5* Sprężarka pow.ele.4-5m3/min(1)
0,06 m-g/m2

m-
g

2,23 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

93
d.15

KNR
AT-08
0104-03

Wykonanie zabezpieczenia przed
graffiti środkiem ANTIGRAFITI
przedmiar  = 37,16 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0996 r-g/m2
r-g 3,70 0,000 0,00

-- M --
2* środek Antigraf 01

0,1784 kg/m2
kg 6,63 0,000 0,00
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Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

3* środek Antigraf CL
0,0606 kg/m2

kg 2,25 0,000 0,00

4* środek Sarsil W
0,2163 dm3/m2

dm
3

8,04 0,000 0,00

5* utwardzacz W
0,0087 kg/m2

kg 0,32 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,000 0,00

-- S --
7* agregat malarski niskociśnieniowy

z napędem elektrycznym
0,0415 m-g/m2

m-
g

1,54 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,0004 m-g/m2

m-
g

0,01 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Mur M5 wraz z cokołem od strony wschodniej
RAZEM Robociz-

na
Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 68 -

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 44482 Użytkownik: ZCK Kraków



1 Przedmiar Remont ogrodzenia wschodniego CM Prądnik Czerwony ul Powstańców .kst

Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

16 Mur M5 od strony zachodniej
94

d.16
KNR 0-
25
0403-02

Czyszczenie strumieniowo-ścier-
ne na sucho powierzchni piono-
wych, skośnych i cylindrycznych
przedmiar  = 11,36 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,49 r-g/m2
r-g 5,57 0,000 0,00

-- M --
2* Piasek kwarcowy 0,1 - 0,5 mm,

weber Hartquarzmaterial 0,1-0,5
mm worek 25 kg (dostawca: DEI)
3 kg/m2

kg 34,08 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1,00 0,000 0,00

-- S --
4* piaskarnia do czyszczenia metali

0,175 m-g/m2
m-
g

1,99 0,000 0,00

5* sprężarka powietrza spalinowa 4-
5 m3/min
0,175 m-g/m2

m-
g

1,99 0,000 0,00

6* ciągnik kołowy
0,015 m-g/m2

m-
g

0,17 0,000 0,00

7* przyczepa skrzyniowa
0,015 m-g/m2

m-
g

0,17 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

95
d.16

KNR
AT-25
0201-03

Usunięcie zmurszałych spoin przy
iniekcji jednostronnej- analogia
przedmiar  = 45,45 m

m

-- R --
1* robocizna

0,14 r-g/m
r-g 6,36 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

96
d.16

KNR
AT-08
0101-06

Przygotowanie podłoża dla zabez-
pieczenia przed graffiti - zmycie
powierzchni wodą z użyciem zmy-
warki ciśnieniowej
przedmiar  = 11,36 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,056 r-g/m2
r-g 0,64 0,000 0,00

-- M --
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Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

2* Woda z rurociągów
0,02 m3/m2

m3 0,23 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,000 0,00

-- S --
4* zmywarka (czyszczarka) ciśnie-

niowa
0,0535 m-g/m2

m-
g

0,61 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

97
d.16

KNR 4-
01
0316-01

Uzupełnienie licowania  ścian z
kamienia o grubości do 15 cm -
analogia
przedmiar  = 0,22 m3

m3

-- R --
1* robocizna

13,55 r-g/m3
r-g 2,98 0,000 0,00

-- M --
2* kamień łupany rzędowy kl.I

2,07 t/m3
t 0,46 0,000 0,00

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I
32,5-work
0,0573 t/m3

t 0,01 0,000 0,00

4* wapno suchogaszone
0,0318 t/m3

t 0,01 0,000 0,00

5* piasek do zapraw
0,33 m3/m3

m3 0,07 0,000 0,00

6* woda z rurociągu
0,141 m3/m3

m3 0,03 0,000 0,00

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,000 0,00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elek-

tryczna
0,42 m-g/m3

m-
g

0,09 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

98
d.16

TZKNB
K IV -
270

Spoinowanie murów z kamienia
łamanego bez wykucia spoin o
przekroju 0.007 m2-  analogia
uzupełnienie spoin zaprawa wo-
doodporna
przedmiar  = 1,14 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,25 r-g/m2
r-g 1,43 0,000 0,00
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Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

-- M --
2* zaprawa wodoodporna do spoino-

wania
1,5 kg/m2

kg 1,71 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2,7 %(od M)

% 2,70 0,000 0,00

-- S --
4* betoniarka 150 l

0,07 m-g/m2
m-
g

0,08 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

99
d.16

KNR BC
3 0129-
06

Hydrofobizacja podłoży przy reno-
wacji starego budownictwa prepa-
ratem , przez natrysk- ROBOTA
DO WYKONANIA PO WY-
SCHNIĘCIU PODŁOŻA
przedmiar  = 11,363 m2

m2

-- R --
1* Robocizna razem

0,11 r-g/m2
r-g 1,25 0,000 0,00

-- M --
2* Impregnat ochronny hydrofobowy

na bazie siloksanu weber.tec 773
(stara nazwa Deiterol S) wiadro
10 l, transparent
0,94 dm3/m2

dm
3

10,68 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1 %(od M)

% 1,00 0,000 0,00

-- S --
4* Agregat tynk.1,1-3,0m3/h (1)

0,06 m-g/m2
m-
g

0,68 0,000 0,00

5* Sprężarka pow.ele.4-5m3/min(1)
0,06 m-g/m2

m-
g

0,68 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

100
d.16

KNR
AT-08
0104-03

Wykonanie zabezpieczenia przed
graffiti środkiem ANTIGRAFITI
przedmiar  = 11,36 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0996 r-g/m2
r-g 1,13 0,000 0,00

-- M --
2* środek Antigraf 01

0,1784 kg/m2
kg 2,03 0,000 0,00
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Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

3* środek Antigraf CL
0,0606 kg/m2

kg 0,69 0,000 0,00

4* środek Sarsil W
0,2163 dm3/m2

dm
3

2,46 0,000 0,00

5* utwardzacz W
0,0087 kg/m2

kg 0,10 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,000 0,00

-- S --
7* agregat malarski niskociśnieniowy

z napędem elektrycznym
0,0415 m-g/m2

m-
g

0,47 0,000 0,00

8* środek transportowy
0,0004 m-g/m2

m-
g

0,00 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Mur M5 od strony zachodniej
RAZEM Robociz-

na
Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

17 Renowacja: bramy, bramki i ogrodzenie z siatki
101

d.17
KI Konserwacja i naprawa bramy i

furtek
przedmiar  = 30,30 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

102
d.17

KNR 4-
01
1214-02

Analogia: Oczyszczenie siatki w
miejscach korozji
przedmiar  = 318,00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,27 r-g/m2
r-g 85,86 0,000 0,00

-- M --
2* Papier ścierny w arkuszach elek-

trokorundow
0,56 ark/m2

ark 178,08 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,00 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

103
d.17

KI Konserwacja i naprawa przęseł
ogrdzeniowych z siatki zgrzewa-
nej w miejscach uszkodzeń
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl
.

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

104
d.17

KNR 7-
12
0101-01

Analogia czyszczenie bram i bra-
mek
przedmiar  = 30,30 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,4126 r-g/m2
r-g 12,50 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

105
d.17

KNR 4-
01
1212-11

Dwukrotne malowanie farbą olej-
ną chlorokauczkową ogrodzenia
przedmiar  = 318,00 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,94 r-g/m2
r-g 298,92 0,000 0,00

-- M --
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Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

2* Emalia chlorokauczukowa, ogól-
nego stosowan
0,073 dm3/m2

dm
3

23,21 0,000 0,00

3* Emalia chlorokauczukowa, ogól-
nego stosowan
0,074 dm3/m2

dm
3

23,53 0,000 0,00

4* Benzyna do ekstrakcji w opako-
waniach
0,033 dm3/m2

dm
3

10,49 0,000 0,00

5* papier ścierny w arkuszach
0,56 ark./m2

ark
.

178,08 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,00 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

106
d.17

KNR 7-
12
0214-02

Dwukrotne Malowanie pędzlem
emaliami chlorokauczkowymi kon-
strukcji kratowych
przedmiar  = 30,30 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1083 r-g/m2
r-g 3,28 0,000 0,00

-- M --
2* Emalia chlorokauczukowa, ogól-

nego stosowan
0,113 dm3/m2

dm
3

3,42 0,000 0,00

3* rozcieńczalnik do wyrobów poliwi-
nylowych i chlorokauczukowych
ogólnego stosowania
0,00904 dm3/m2

dm
3

0,27 0,000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,9 %(od M)

% 0,90 0,000 0,00

-- S --
5* ciągnik kołowy 37-50 KM

0,0003 m-g/m2
m-
g

0,01 0,000 0,00

6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t
0,0003 m-g/m2

m-
g

0,01 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Renowacja: bramy, bramki i ogrodzenie z siatki
RAZEM Robociz-

na
Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

18 Pochylnia pomiędzy M3 i M4 do wykonania wg projektu własnego Wykonaw-
cy

107
d.18

KI Bariery pochylni 3 szt, poręcze fi
33,7 mm na wysokości 1100 i 800
mm oraz 500 mm - stal nierdzew-
na wg Projektu Wykonawcy
przedmiar  = 30,00 m

m

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

108
d.18

KI Pochylnia dla osób niepełnos-
prawnych z krat ocynkowanych
wema 1200x1000mm 30x3mm,
konstukcja ocynkowana ogniowo
wg Projektu Wykonawcy
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl
.

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Pochylnia pomiędzy M3 i M4 do wykonania wg projektu własnego Wykonawcy
RAZEM Robociz-

na
Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

19 Czapki murów 
109

d.19
KI Dwuspadowe płyt z kapinosem

szerokość dostosowane do gru-
bości muru z betonu B-45. Nowe
nakrywy muru z kamienia wapien-
nego na całej długości ogrodzenia
przedmiar  = 284,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,84*0,5=0,42 r-g/m
r-g 119,28 0,000 0,00

-- M --
2* zaprawa cementowa M 7

0,01 m3/m
m3 2,84 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M2)

% 1,50 0,000 0,00

4* płyty nakrywcza muru
1 szt./m

szt
.

284,00 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Czapki murów 
RAZEM Robociz-

na
Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

20 Remony biegów schodowych 7 kpl
110

d.20
KNR 4-
01
0211-03

Skucie nierówności betonu przy
głębokości skucia do 5 cm na
schodach
przedmiar  = 39,20 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4,8 r-g/m2
r-g 188,16 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

111
d.20

KNR-W
2-02
1105-03

Analogia: Warstwy wyrównawcze
i wygładzające - grunt dyspersyjny
przedmiar  = 39,20 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0795 r-g/m2
r-g 3,12 0,000 0,00

-- M --
2* grunt depresyjny o działaniu

wgłębnym bez zawartości roz-
puszczalników
1,25 kg/m2

kg 49,00 0,000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,000 0,00

-- S --
4* wyciąg

0,0011 m-g/m2
m-
g

0,04 0,000 0,00

5* środek transportowy
0,0007 m-g/m2

m-
g

0,03 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

112
d.20

KNNR 2
0101-08

Deskowanie tradycyjne schodów
prostych
przedmiar  = 39,02 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2,63 r-g/m2
r-g 102,62 0,000 0,00

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.

III
0,011 m3/m2

m3 0,43 0,000 0,00

3* deski iglaste obrzynane 38 mm kl.
III
0,003 m3/m2

m3 0,12 0,000 0,00
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Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

4* drewno okrągłe na stemple budo-
wlane
0,001 m3/m2

m3 0,04 0,000 0,00

5* materiały pomocnicze
15 %(od M)

% 15,00 0,000 0,00

-- S --
6* wyciąg

0,04 m-g/m2
m-
g

1,56 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

113
d.20

KNR-W
4-01
0205-06

Uzupełnienie stopni schodowych z
betonu odpornego na działanie
czynników atmosferycznych B-45.
przedmiar  = 28,00 szt.

szt
.

-- R --
1* robocizna

3,47 r-g/szt.
r-g 97,16 0,000 0,00

-- M --
2* Cement portlandzki CEM I/R lub

N - CEM I 3
0,011 t/szt.

t 0,31 0,000 0,00

3* Piasek uziarnienie 0-2 mm
0,013 m3/szt.

m3 0,36 0,000 0,00

4* Żwir do betonów zwykłych, wielof-
rakcyjny,
0,018 m3/szt.

m3 0,50 0,000 0,00

5* drewno okrągłe na stemple budo-
wlane
0,0013 m3/szt.

m3 0,04 0,000 0,00

6* deski iglaste obrzynane gr.19-25
mm kl.III
0,024 m3/szt.

m3 0,67 0,000 0,00

7* pręty okrągłe gładkie do zbrojenia
betonu
10 kg/szt.

kg 280,00 0,000 0,00

8* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,36 kg/szt.

kg 10,08 0,000 0,00

9* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,00 0,000 0,00

-- S --
10* betoniarka 150 dm3

0,6 m-g/szt.
m-
g

16,80 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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R M S

114
d.20

KNR 4-
01
0701-01

Odbicie tynków wewnętrznych z
zaprawy wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia do 5 m2
przedmiar  = 1,93 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,27 r-g/m2
r-g 0,52 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

115
d.20

KNR 4-
01
0714-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I
wykonywane ręcznie na podłożu z
cegły, pustaków ceramicznych,
gazo- i pianobetonów na ścianach
w pomieszczeniach o powierzchni
podłogi do 5 m2
przedmiar  = 1,93 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,34 r-g/m2
r-g 0,66 0,000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami

25
0,0025 t/m2

t 0,00 0,000 0,00

3* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,002 m3/m2

m3 0,00 0,000 0,00

4* piasek do zapraw
0,0121 m3/m2

m3 0,02 0,000 0,00

5* woda z rurociągu
0,0028 m3/m2

m3 0,01 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,50 0,000 0,00

-- S --
7* wyciąg jednomasztowy z napę-

dem elektrycznym 0,5 t
0,02 m-g/m2

m-
g

0,04 0,000 0,00

8* betoniarka wolnospadowa elek-
tryczna
0,02 m-g/m2

m-
g

0,04 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Remony biegów schodowych 7 kpl
RAZEM Robociz-

na
Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Pod-
stawa

Opis jm Nakła-
dy

Kosz
t jedn.

R M S

21 Zabezpieczenie oznakowanie i sprzatnie
116

d.21
kalk.
własna

Zabezpieczenia miejsca wykona-
nia robót , oznakowanie i sprzata-
nie po robotach ze szczególnym
uwzglednieniem zabezpieczenia
grobów i odwodnienia liniowego
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl
.

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

117
d.21

KNR 4-
01
0108-07
0108-08

Wywóz odpadów samochodami
samowyładowczymi na odległość
10 km
przedmiar  = 10,00 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,35 r-g/m3
r-g 13,50 0,000 0,00

-- S --
2* Samochód samowyład.do 5t (1)

0,86+9*0,03=1,13 m-g/m3
m-
g

11,30 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

118
d.21

ki Opłata za utylizacje i wysypisko
przedmiar  = 10,00 m3

m3

Razem koszty bezpośrednie: 
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Zabezpieczenie oznakowanie i sprzatnie
RAZEM Robociz-

na
Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robociz-

na
Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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