P – 16/ TP / 2023
Załącznik nr 4a do SWZ

FORMULARZ CENOWY – PRZEDMIAR
„Usługi w zakresie utrzymania zieleni na terenie cmentarzy komunalnych w Krakowie

Część 1 – Usługi w zakresie utrzymania zieleni na terenie cmentarzy komunalnych 
w Krakowie – Rejon Rakowice”
Prace wykonywane będą na terenie następujących cmentarzy komunalnych w Krakowie:
· Cm. Rakowicki (ul. Rakowicka i ul. Prandoty) 
· Cm. Bronowice (ul. Pasternik) 
· Cm. Mydlniki (ul. Balicka) 
1. Cięcia pielęgnacyjne (kompleksowe): 
· usunięcie pędów, gałęzi i konarów, 
· zrębkowanie usuniętych gałęzi,
· wywóz zrębków i grubizny,
· uporządkowanie miejsca pracy.
	Jednostka miary
	Cena wykonania 1 jednostki prac netto
	Szacunkowa ilość prac do wykonania
	Cena wykonania planowanej ilości prac netto
	VAT
………. %
	Cena wykonania planowanej ilości prac brutto

	1 m obw. pnia
	……………. zł
	102 m
	……………. zł 
	……………. zł
	……………. zł


Uwaga: cena wykonania prac uzależniona jest od obwodu pnia mierzonego na wys. 1,3 m. 

Koszt prac przy drzewie wielopniowym liczony jest za każdy pień osobno.

2. Usuwanie drzew:
· odcięcie gałęzi, konarów, 

· usunięcie pnia i jego docięcie jak najniżej do powierzchni gruntu 

· pocięcie konarów i pnia na odcinki dogodne do załadunku,

· zrębkowanie gałęzi,

· wywóz zrębków i grubizny poza teren cmentarzy,

· uporządkowanie miejsca pracy.
	Jednostka miary
	Cena wykonania 1 jednostki prac netto
	Szacunkowa ilość prac do wykonania
	Cena wykonania planowanej ilości prac netto
	VAT
………. %
	Cena wykonania planowanej ilości prac brutto

	1 m obw. pnia
	……………. zł
	25 m
	……………. zł
	……………. zł
	……………. zł 


Uwaga: cena wykonania prac uzależniona jest od obwodu pnia mierzonego na wys. 1,3 m. Koszt prac przy drzewie wielopniowym liczony jest za każdy pień osobno. Prace nie obejmują karczowania pniaków.
3. Założenie wiązania elastycznego:
	Jednostka miary
	Cena wykonania 1 jednostki prac netto
	Szacunkowa ilość prac do wykonania
	Cena wykonania planowanej ilości prac netto
	VAT
………. %
	Cena wykonania planowanej ilości prac brutto

	1 szt. wiązania
	……………. zł
	38 szt.
	……………. zł
	……………. zł
	……………. zł


4. Frezowanie pniaków

	Jednostka miary
	Cena wykonania 1 jednostki prac netto
	Szacunkowa ilość prac do wykonania
	Cena wykonania planowanej ilości prac netto
	VAT
………. %
	Cena wykonania planowanej ilości prac brutto

	1 m obw. pnia
	……………. zł
	16 m
	……………. zł
	……………. zł
	……………. zł


Uwaga: cena wykonania prac uzależniona jest od obwodu pnia uprzednio usuniętego drzewa zmierzonego na wys. 1,3 m. (decyzja), a w przypadku braku informacji o pomiarze na wys. 1,3 m obwód pnia wyliczany jest na podstawie art. 89 ust 4 uop.  
5. Sadzenie drzew – 6 szt. 
Cmentarz Rakowicki nasadzenia:
do dnia 20.10.2024 r. 

- sosna rumelijska – 1 szt. o obw. pnia 14 -16 cm 

- orzesznik pięciolitrowy- 1 szt.  o obw. pnia 14 -16 cm 

- kasztanowiec ‘Baumanii’ – 1 szt. o obw. pnia 14 – 16 cm 

do dnia 15.11.2024 r. 
- lipa drobnolistna 1 szt. o obw. pnia 14 – 16 cm 

do dnia 30.11.2024 r.:

- kasztanowiec ‘Baumanii’ – 1 szt. o obw. pnia 14 – 16 cm 
- magnolia japońska – 1 szt. o obw. pnia 14 -16 cm 

Zakres prac:

· wykopanie dołów o odpowiedniej wielkości, 

· zaprawienie dołów urodzajną ziemią,
· zabezpieczenie drzew o obwodach 14-16 – 3 (trzema) drewnianymi palikami o obw. ok. 6 cm z 9 poprzecznymi listwami oraz taśmą elastyczną, 

· uformowanie misy wraz ze ściółkowaniem korą,

· założenie osłony nasady pnia z tworzywa,

· podlanie drzewa po posadzeniu 

· termin sadzenia zostanie uzgodniony z Zamawiającym.
	Jednostka miary
	Cena wykonania 1 jednostki prac netto
	Szacunkowa ilość prac do wykonania
	Cena wykonania planowanej ilości prac netto
	VAT
…………. %
	Cena wykonania planowanej ilości prac brutto

	1 drzewo o obw. 14-16 cm
	……………. zł
	2 szt.
	……………. zł
	……………. zł
	……………. zł

	1 drzewo obw. pnia 14-16 cm
	……………. zł
	2 szt.
	……………. zł
	……………. zł
	……………. zł

	1 drzewo o obw. 14 – 16 cm
	……………. zł
	2 szt.
	……………. zł
	……………. zł
	……………. zł


Uwaga: drzewa i materiały przed posadzeniem podlegają akceptacji przez przedstawiciela Zamawiającego.
6. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej zawierającej ocenę statyki metodą testu obciążeniowego typu elasto-inklino:
	Jednostka miary
	Cena wykonania 1 jednostki prac netto
	Szacunkowa ilość prac do wykonania
	Cena wykonania planowanej ilości prac netto
	VAT
………. %
	Cena wykonania planowanej ilości prac brutto

	1 ekspertyza dot. 1 drzewa
	……………. zł
	1 opracowanie 
	……………. zł
	……………. zł
	……………. zł


Uwaga: termin wykonania ekspertyzy zostanie uzgodniony z Zamawiającym.

7. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej obejmującej badanie tomograficzne pnia przy użyciu Fakopp’a:
	Jednostka miary
	Cena wykonania 1 jednostki prac netto
	Szacunkowa ilość prac do wykonania
	Cena wykonania planowanej ilości prac netto
	VAT
………. %
	Cena wykonania planowanej ilości prac brutto

	1 ekspertyza dot. 1 drzewa
	……………. zł
	2 opracowania
	……………. zł
	……………. zł
	……………. zł


Uwaga: termin wykonania ekspertyzy zostanie uzgodniony z Zamawiającym.
8. Usuwanie konarów i gałęzi nadłamanych, odłamanych i zawieszonych w koronie – do 3 gałęzi na jednym drzewie: 
	Jednostka miary
	Cena wykonania 1 jednostki prac netto
	Szacunkowa ilość prac do wykonania
	Cena wykonania planowanej ilości prac netto
	VAT
………. %
	Cena wykonania planowanej ilości prac brutto

	1 szt. gałęzi 
	……………. zł
	30 szt. 
	……………. zł
	……………. zł
	……………. zł


9. Wykonanie pielęgnacji w trybie awaryjnym 

	Termin wykonania pielęgnacji dotyczy:
	Jednostka miary
	Cena wykonania 1 jednostki prac netto
	Szacunkowa ilość prac do wykonania
	Cena wykonania planowanej ilości prac netto
	VAT

………… %
	Cena wykonania planowanej ilości prac brutto

	działań interwencyjnych w trybie pilnym  w godzinach od 16:00 do 7:00 dnia następnego w dni robocze oraz całodobowo w dniach ustawowo wolnych od pracy 
	1 m obw. pnia
	………… zł
	1
	……… zł
	………… zł
	…………. zł

	działań w trybie nocnym w godzinach 00:00-4:00


	1 m obw. pnia
	…………. zł
	1
	……… zł
	………… zł
	…………. zł

	działań interwencyjnych w trybie pilnym w godzinach od 7:00 do 16:00 w dni robocze  
	1 m obw. pnia
	…………. zł
	1
	……… zł
	………… zł
	…………. zł


10. Wykonanie wycinki w trybie awaryjnym 

	Termin wykonania wycinki dotyczy:
	Jednostka miary
	Cena wykonania 1 jednostki prac netto
	Szacunkowa ilość prac do wykonania
	Cena wykonania planowanej ilości prac netto
	VAT

……. %
	Cena wykonania planowanej ilości prac brutto

	działań interwencyjnych w trybie pilnym  w godzinach od 16:00 do 7:00 dnia następnego w dni robocze oraz całodobowo w dniach ustawowo wolnych od pracy 
	1 m obw. pnia
	…………. zł
	2
	……… zł
	…… zł
	…………. zł

	działań w trybie nocnym w godzinach 00:00-4:00 


	1 m obw. pnia
	…………. zł
	2
	……… zł
	…… zł
	…………. zł

	działań interwencyjnych w trybie pilnym w godzinach od 7:00 do 16:00 w dni robocze  
	1 m obw. pnia
	…………. zł
	1,69 
	……… zł
	…… zł
	…………. zł


A) Pozycje od 1 do 5 oraz 8 do 10  
Łączna wartość:

netto


…………. zł 

VAT ……… %

…………. zł
brutto


…………. zł
B) Pozycje 6 i 7 
Łączna wartość:

netto

…………. zł 

VAT ……… %
…………. zł
brutto

…………. zł 
Łączna wartość BRUTTO za A (poz. 1 – 5 oraz 8 – 10) i B (poz. 6 i 7) 
brutto

…………. zł
1

